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PRESENTACIÓN 

 

En desarrollo del ejercicio de planeación contractual y con fundamento en el análisis del 

histórico de las contrataciones adelantadas por la Entidad para atender necesidades de 

naturaleza similar, se estimó preliminarmente que el presente proceso de selección se 

ubicaría dentro del límite establecido para la modalidad de subasta inversa, de 

conformidad con los topes vigentes aplicables al Ministerio. No obstante, y en atención 

a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, resulta necesario adelantar el 

correspondiente Estudio Económico, con el fin de identificar las condiciones actuales del 

mercado, evaluar las variables técnicas y económicas que inciden en la contratación y 

determinar de manera objetiva, razonable y debidamente sustentada el valor del 

presupuesto oficial del proceso, garantizando así la observancia del principio de 

planeación y la adecuada gestión de los recursos públicos. 

Con el propósito de determinar el valor estimado del presente proceso de selección, y 

en observancia de los principios de transparencia, publicidad, planeación y libre 

concurrencia previstos en el marco normativo de la contratación pública, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público adelantó una gestión de consulta y análisis de mercado 

orientada a identificar las condiciones técnicas, económicas y comerciales aplicables al 

objeto contractual. 

En el desarrollo de dicha gestión, la Entidad solicitó información a potenciales oferentes 

que acreditaran idoneidad técnica, experiencia y capacidad operativa para la adecuada 

ejecución del objeto por contratar, con el fin de obtener datos reales y actualizados del 

comportamiento del mercado en el sector correspondiente. 

Asimismo, con el propósito de garantizar la máxima divulgación, objetividad y 

transparencia en la etapa de recopilación de cotizaciones, el Ministerio implementó 

diversas acciones de consulta, verificación y análisis comparativo, encaminadas a 

recabar información representativa, confiable y suficiente para la definición técnica y 

económica del presupuesto estimado del contrato.  

Dichas actuaciones permitieron establecer parámetros de referencia alineados con las 

condiciones vigentes del mercado, asegurando la coherencia entre los requerimientos 

institucionales, la razonabilidad del valor estimado y las mejores prácticas en materia de 

contratación pública, tal como se muestra a continuación: 

• Publicación de la invitación a cotizar en la plataforma SECOP II, bajo el evento 

número ID técnico CO1.BDOS.11085201 con fecha de registro 27 de octubre 

de 2026. 

• El día 27 de octubre de 2026 se realizó el envío de invitación a potenciales 

proveedores a través del correo invsubservicios@minhacienda.gov.co, 

habilitado para la recepción de cotizaciones. 
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No. EMPRESA CIUDAD CORREO ELECTRÓNICO 

1 FF Soluciones S.A. Bogotá D.C. ventas@ffsoluciones.com 

2 JEM Supplies S.A.S. Bogotá D.C. contabilidad@jemsupplies.com  

3 UT Estudios 049 Bogotá D.C. facturasutestudios049@gmail.com 

4 Nelson Orlando Espitia Camargo  Bogotá D.C. eventosferreteriaespitia@gmail.com 

5 Interamericana de Suministros Bogotá D.C. 
servicioalcliente@intersuministros.com    

norma.pena@intersuministros.com 

6 M Sierra Ferreteros Bogotá D.C. info@msierraferreteros.com  

7 Ferretería Ferralpi (Sede Ricaurte) Bogotá D.C. ventas1@ferralpi.com 

8 Deutschland Ferretería S.A.S. Bogotá D.C. gerencia@deutschlandferreteria.com 

9 Univerzal Tools Bogotá D.C. ventas@univerzaltools.com 

10 La Ferretería S.A.S. Bogotá D.C. info@laferreteriasas.com 

11 Fisa Ferretería Industrial S.A.S. Bogotá D.C. ventas@fisa.com.co  

12 Ferreteria Granada Bogotá D.C. ventas@granadaycia.com 

13 AM Ferreteria Bogotá D.C. ventas.paloquemao@amferreteria.com 

14 Centro Ferretero MAFER Bogotá D.C. cfmafer@centroferreteromafer.com 

15 Logistica Ferretera Carrera 16 Bogotá D.C. info@logiser.com.co 

16 Ferretería Luis Penagos Bogotá D.C. ventas@ferreterialuispenagos.com.co 

17 
Soluciones Mecánicas Eléctricas y 
Civiles S.A.S. – SOLUMEC YMP S.A.S. 

Barranquilla 
gerencia@solumec.com.co 

profesional5.proyectos@solumec.com.co 
profesional4.proyectos@solumec.com.co 

18 UVET Company S.A.S. Bogotá D.C. uvetcompanysas@gmail.com  

 

Como resultado del ejercicio anterior, se obtuvo: 
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• Del evento de cotización ID técnico CO1.BDOS.11085201 publicado en el SECOP 

II se recibió una (1) cotización. 

• Durante el mes de octubre se recibió una (1) cotización por medio de correo 

electrónico. 

 

Para un total de dos (2) cotizaciones, las cuales se presentan a continuación 

ordenadas de menor a mayor: 

 

Cotización 1: 
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Cotización 2: 
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Diferencia porcentual del valor cotizado, contratos históricos de otras 

entidades y precios de referencia de internet: 

 

Para realizar el análisis estadístico se realizaron los ajustes necesarios para contar con 

precios unitarios acordes a la realidad del mercado de cada uno de los 502 ítems. 

 

A continuación, se muestran los valores unitarios (IVA incluido) cotizados, los valores de 

contratos de otras entidades públicas, los valores de 9 proveedores consultados a través 

de la plataforma de Colombia Compra Eficiente y valores referencia de internet: 

 

INFORMACIÓN GENERAL COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 ENTIDAD 1 ENTIDAD 2 ENTIDAD 3 

COLOMBIA 
COMPRA 

EFICIENTE - 
COMPRA-VENTA 

Y/O SUMINISTRO 
DE MATERIALES 

DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

FERRETERÍA (9 
PROVEEDORES) 

PRECIOS DE 
REFERENCIA  

INTERNET 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 
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1 
ABRAZADERA METÁLICA DE 
3/4" DOBLE OREJA 

$ 495,83 $ 340,00   $ 856,82       

2 
ACEITE EN AEROSOL, 521 
ML 

$ 64.833,33 $ 47.600,00           

3 
ACEITE LUBRICANTE, EN 
PRESENTACIÓN DE 30 ML 

$ 8.735,00 $ 15.300,00 $ 12.694,50 $ 31.293,17     $ 9.900 

4 
ACOPLE PARA LAVAMANOS 
METÁLICO 

$ 48.166,67 $ 30.600,00     $ 32.816,08     

5 
ACOPLE PARA LAVAMANOS 
PLÁSTICO 

$ 4.363,33 $ 13.600,00           

6 
ACOPLE PARA SANITARIO 
PLÁSTICO 

$ 4.363,33 $ 20.400,00         $ 21.420 

7 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 892,50 $ 3.060,00   $ 1.026   $ 1.029   

8 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 1.289,17 $ 4.250,00   $ 1.819,71 $ 1.267,25 $ 2.162   

9 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 2.380,00 $ 5.440,00   $ 4.034,04 $ 2.464,83     

10 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 6.148,33 $ 7.820,00   $ 10.895,69       

11 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 3.768,33 $ 6.630,00   $ 6.688,95       

12 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 11.305,00 $ 9.860,00     $ 9.110,00     

13 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 24.593,33 $ 12.070,00           

14 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 1/2" 

$ 694,17 $ 3.060,00 $ 591,00 $ 926,18 $ 524,06 $ 993   

15 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 3/4" 

$ 1.031,33 $ 4.250,00 $ 977,50 $ 1.712,48 $ 1.332,42 $ 1.715   
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16 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 1" 

$ 1.884,17 $ 5.440,00 $ 2.187,00 $ 3.547,53 $ 2.056,26     

17 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 1-1/2" 

$ 5.553,33 $ 7.820,00 $ 5.423,50 $ 8.974,75 $ 4.840,00     

18 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 1-1/4" 

$ 4.165,00 $ 6.630,00   $ 6.781,08 $ 3.581,73     

19 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 2" 

$ 6.743,33 $ 9.860,00 $ 8.036,00 $ 11.950,93 $ 6.006,00     

20 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 2-1/2" 

$ 17.255,00 $ 12.070,00 $ 19.177,00   $ 13.294,00     

21 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, DIÁMETRO 
DE 3" 

$ 24.990,00 $ 14.110,00 $ 31.173,00   $ 19.394,00     

22 
ADHESIVO PARA ENCHAPES 
X 25 KG 

$ 62.333,33 $ 54.400,00           

23 
ADHESIVO PARA PISO 
VINÍLICO X 5 GL 

$ 723.916,67 $ 76.500,00         $ 561.865 

24 PERA DE DESCARGA $ 16.858,33 $ 47.600,00           

25 
ALAMBRE DESNUDO 12 X 
100 MTS 

$ 376.833,33 $ 30.600,00   $ 381.784,08     $ 248.034 

26 
ALAMBRE GALVANIZADO N° 
12 

$ 17.850,00 $ 20.400,00           

27 ALAMBRE NEGRO N° 12 $ 12.891,67 $ 20.400,00           

28 
AMARRE PLÁSTICO DE 10 
CM PAQUETE X 100 UNDS 

$ 2.380,00 $ 10.200,00         $ 28.159 

29 
AMARRE PLÁSTICO DE 30 
CM PAQUETE X 100 UNDS 

$ 8.925,00 $ 20.400,00           

30 
ANTICORROSIVO GRIS O 
ROJO 

$ 69.416,67 $ 93.500,00 
$ 

165.495,50 
  $ 68.563,06     

31 ÁRBOL DE ENTRADA $ 44.500,00 $ 47.600,00   $ 56.587,39 $ 57.448,89     
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32 ÁRBOL DE SALIDA $ 16.858,33 $ 47.600,00   $ 36.542,71       

33 ÁRBOL ENTRADA $ 44.500,00 $ 47.600,00   $ 56.587,39       

34 
ARENA DE PEÑA CERNIDA 
EN LONA 

$ 267.750,00 $ 85.000,00     $ 480.063,85 $ 267.720   

35 ARENA DE POZO $ 267.750,00 $ 85.000,00           

36 ARENA DE RÍO $ 267.750,00 $ 85.000,00   $ 2.353.130,40 $ 645.930,71 $ 309.533   

37 
ARMELLA CERRADA CON 
ROSCA N°12 

$ 892,50 $ 8.500,00         $ 21.420 

38 
ASIENTO AERO ALONGADO 
BLANCO 

$ 238.000,00 $ 425.000,00 $ 47.358,00 $ 224.734,63 $ 182.637,34   $ 150.144 

39 
BALASTRO DE D 4X17W X 
10 UNIDADES 

$ 83.300,00 $ 425.000,00 
$ 

831.260,00 
      $ 416.500 

40 
BALASTRO ELÉCTRICO 
2*96" 118 V SLIM X 10 
UNIDADES 

$ 89.250,00 $ 425.000,00         $ 535.500 

41 

BALASTRO ELECTRÓNICO 
CONTROLABLE, CONTROL 
DE CORTE DE FASE 
POTENCIA 32 W, DOS 
LÁMPARAS X 10 UNIDADES 

$ 83.300,00 $ 425.000,00         $ 952.000 

42 
BALDOSA ANTIDESLIZANTE 
30 X 30 BLANCO 

$ 126.933,33 $ 136.000,00           

43 
CANAL RESIDENCIAL 
PREPINTADA BLANCA 
GALVANIZADA CALIBRE 24 

$ 186.235,00 $ 510.000,00           

44 
BARRAS DE SOLDADURA 
6013 

$ 41.650,00 $ 42.500,00     $ 39.309,09     

45 BISAGRA DE 3" $ 4.760,00 $ 42.500,00     $ 7.623,00 $ 9.789   

46 
BISAGRA NUDO CABEZA 
PLANA HIERRO 3X3 X 2 
UNIDADES 

$ 76.953,33 $ 34.000,00     $ 8.348,41 $ 20.896   

47 
BISAGRA PARCHE ZINCADA 
PAR DE 35 MM X 2 UNID 

$ 12.296,67 $ 47.600,00   $ 19.620,26   $ 19.002   
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48 BOMBILLA VELA LED DE 5W $ 16.065,00 $ 20.400,00           

49 
BOMBILLO AHORRADOR 
32W /840 A/4P 

$ 18.841,67 $ 20.400,00           

50 
BOMBILLO AHORRADOR DE 
20 W 3 "U" WARM WHITE 

$ 7.735,00 $ 20.400,00 $ 21.518,50 $ 13.487,72 $ 7.200,29     

51 BOMBILLO DICROICO LED $ 16.858,33 $ 20.400,00     $ 8.642,97     

52 
BOMBILLO LED TIPO ROSCA 
TRADICIONAL ESMERILADO 
5W 

$ 3.371,67 $ 20.400,00         $ 5.355 

53 
BOQUILLA FINA 
(DIFERENTES COLORES) 

$ 21.816,67 $ 19.550,00   $ 10.647,27 $ 7.879,13     

54 
BRAZO HIDRÁULICO 
CIERRA PUERTA HASTA 
80KILOS. 

$ 277.666,67 $ 119.000,00           

55 
BRAZO HIDRÁULICO 
CIERRA PUERTA HASTA120 
KILOS. 

$ 585.083,33 $ 204.000,00           

56 
BREAKER INDUSTRIAL DE 
150A GENERAL 

$ 257.833,33 $ 1.615.000,00         $ 535.500 

57 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 15 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 47.600,00   $ 33.568,58       

58 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 20 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 47.600,00 $ 28.029,00 $ 28.403,55 $ 12.351,75 $ 31.273   

59 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 30 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 71.400,00 $ 28.028,00 $ 28.007,40 $ 12.351,75 $ 30.239   

60 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 40 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 71.400,00           

61 
BREAKER TOTALIZADOR 
TRIFÁSICO DE 250A 

$ 1.370.285,00 $ 3.060.000,00           

62 
BROCA DE TUNGSTENO DE 
3/16" DE DIÁMETRO 

$ 3.570,00 $ 17.000,00     $ 7.265,96   $ 5.950 

63 
BROCA DE TUNGSTENO DE 
3/8" DE DIÁMETRO 

$ 5.355,00 $ 17.000,00 $ 25.630,50   $ 15.303,42   $ 10.710 
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64 
BROCA DE TUNGSTENO DE 
5/16" DE DIÁMETRO 

$ 4.165,00 $ 17.000,00 $ 9.031,50 $ 10.491,04 $ 12.639,42   $ 8.330 

65 
BROCA PARA LÁMINA 5/32" 
DE DIÁMETRO 

$ 2.082,50 $ 10.200,00   $ 7.503,58 $ 5.982,70   $ 4.165 

66 
BROCA PARA LÁMINA DE 
5/16" DE DIÁMETRO 

$ 8.330,00 $ 10.200,00   $ 23.943,05       

67 
BROCA PARA LÁMINA 1/8" 
DE DIÁMETRO 

$ 2.181,67 $ 10.200,00 $ 4.897,50 $ 6.734,14     $ 2.975 

68 
BROCA PARA METAL DE 
3/16" DE DIÁMETRO 

$ 3.570,00 $ 10.200,00   $ 10.495,47 $ 6.727,48     

69 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 1" 

$ 4.416,67 $ 11.900,00 $ 5.222,50 $ 5.433,34       

70 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 2" 

$ 6.475,00 $ 30.600,00 $ 10.542,00 $ 6.918,11 $ 4.647,92 $ 14.503   

71 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 3" 

$ 11.408,33 $ 47.600,00 $ 13.347,00 $ 12.972,31 $ 4.065,66 $ 19.331   

72 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 4" 

$ 16.013,33 $ 59.500,00 $ 18.653,50 $ 19.918,35 $ 7.273,65 $ 27.882   

73 BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" $ 6.148,33 $ 14.620,00           

74 
BUJE DE CAUCHO DE 2" 
PARA DESAGÜE 
LAVAMANOS 

$ 4.958,33 $ 42.500,00         $ 4.165 

75 
BUJE DE CAUCHO DE 2" 
PARA DESAGÜE 
LAVAPLATOS 

$ 4.958,33 $ 42.500,00         $ 4.165 

76 
BUJE LAVAPLATOS DE 1 X 
1/2" 

$ 4.958,33 $ 3.740,00           

77 BUJE PVC DE 2" A 1-1/2" $ 6.203,46 $ 12.070,00   $ 7.021,15       

78 
BUJE PVC PRESIÓN DE 3/4" 
A 1/2" 

$ 708,97 $ 5.270,00       $ 4.358   

79 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1" A 1/2" 

$ 1.329,31 $ 6.800,00   $ 2.779,83     $ 2.975 
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80 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1" A 1-1/2" 

$ 4.076,56 $ 6.800,00           

81 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1" A 3/4" 

$ 1.329,31 $ 6.800,00       $ 3.296   

82 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1/2" A 1" 

$ 1.329,31 $ 3.740,00   $ 2.779,83       

83 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1-1/2" A 1-
3/4" 

$ 4.076,56 $ 9.520,00           

84 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1-3/4" A 2" 

$ 2.658,62 $ 10.880,00         $ 9.520 

85 
BUJE PVC SANITARIA DE 3" 
A 2" SOLDADO 

$ 6.203,46 $ 26.350,00       $ 45.977   

86 
BUJE REDUCCIÓN DE 2" A 
1-1/4" 

$ 6.203,46 $ 12.070,00           

87 
BUJE SOLDADO 2X1" 
PRESIÓN EXTREMO LISO 

$ 6.203,46 $ 6.800,00           

88 BURLETE PLÁSTICO $ 81.118,33 $ 8.500,00         $ 29.750 

89 
CABLE COAXIAL BLANCO, 
ROLLO DE 305 MTS 

$ 555.333,33 $ 476.000,00           

90 
CABLE COAXIAL NEGRO, 
ROLLO DE 305 MTS 

$ 555.333,33 $ 476.000,00           

91 

CABLE DÚPLEX 2 X 12 AWG 
300 V CON CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

$ 9.797,67 $ 20.400,00         $ 10.115 

92 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO 
Nº 10 AWG 600 V CON 
CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO 
CON EL RETIE 

$ 6.941,67 $ 20.400,00     $ 3.639,69   $ 4.760 

93 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO 
Nº 12 AWG 600 V CON 
CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO 
CON EL RETIE 

$ 15.668,33 $ 15.300,00           

94 

CABLE ENCAUCHETADO 
3X16 CON CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

$ 9.718,33 $ 17.000,00     $ 11.042,00     

95 
CABLE ENCAUCHETADO 
3*10 

$ 29.353,33 $ 20.400,00           
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96 
CABLE N° 8 LIBRE DE 
HALÓGENO. 

$ 12.098,33 $ 1.275.000,00   $ 1.057.744,72     $ 654.500 

97 

CABLE NÚMERO 12 
HALÓGENO LIBRE DE 
OXÍGENO " CUALQUIER 
COLOR" 

$ 5.355,00 $ 510.000,00   $ 391.298,87 $ 232.987,00   $ 535.500 

98 
CAJA 5800 2X4 CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

$ 3.173,33 $ 8.500,00 $ 2.611,50   $ 3.226,33     

99 
CAJA OCTAGONAL CALIBRE 
20 GALVANIZADA 

$ 3.371,67 $ 8.500,00           

100 CAJA PLÁSTICA 5800 2 X 4 $ 1.586,67 $ 5.950,00     $ 2.676,00 $ 11.622   

101 
CAJA REF-2400 
GALVANIZADA 

$ 2.975,00 $ 8.500,00     $ 4.411,32     

102 
CANAL BASE 9X2, 44 
CALIBRE 26. 

$ 10.908,33 $ 20.400,00           

103 
CANALETA PLÁSTICA DE 1 X 
2 CM CON ADHESIVO 

$ 14.875,00 $ 7.650,00 $ 9.896,00         

104 
CANALETA PLÁSTICA DE 
1/2" (POR METRO) 

$ 10.313,33 $ 7.650,00           

105 
CANALETA PLÁSTICA DE 20 
X 12 MM X 2 MTS CON 
ADHESIVO 

$ 13.288,33 $ 17.000,00   $ 16.519,60       

106 CANDADO DE 50 MM $ 58.366,67 $ 42.500,00 
$ 

148.372,00 
  $ 21.280,05 $ 110.083   

107 CANDADO DE 60 MM $ 69.863,33 $ 54.400,00   $ 113.606,02 $ 27.776,69 $ 79.227   

108 CARTÓN CORRUGADO $ 351.050,00 $ 595.000,00     $ 190.324,28     

109 
CEMENTO BLANCO TIPO 1. 
PRESENTACIÓN DE 40 KG. 

$ 128.916,67 $ 110.500,00 
$ 

191.480,00 
$ 126.392,23 $ 102.994,00     

110 
CEMENTO GRIS TIPO1. 
PRESENTACIÓN DE 50 KG. 

$ 57.318,33 $ 59.500,00 $ 63.237,00 $ 126.392,23 $ 43.709,00     

111 CEMENTO MARINO $ 125.941,67 $ 93.500,00     $ 96.887,00     
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112 
CERRADURA ANTIPÁNICO 
PARA SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

$ 1.404.200,00 $ 1.700.000,00           

113 
CERRADURA DE PERILLA 
TIPO ALCOBA MADERA 

$ 35.700,00 $ 64.600,00 
$ 

114.723,00 
$ 77.894,09       

114 
CERRADURA DE PERILLA 
TIPO BAÑO MADERA 

$ 35.700,00 $ 64.600,00 $ 44.696,50         

115 
CERRADURA DE 
SEGURIDAD TIPO CERROJO 

$ 89.250,00 $ 110.500,00 $ 77.175,50 $ 429.858,20   $ 119.854   

116 
CERRADURA DE 
SOBREPONER LLAVE 
MULTIPUNTO 

$ 103.133,33 $ 110.500,00           

117 
CERRADURA PICOLORO 
ARCHIVO 

$ 104.323,33 $ 64.600,00   $ 89.212,05       

118 
CERRADURA TIPO ALCOBA 
METÁLICA DORADA 

$ 35.700,00 $ 64.600,00           

119 CHAPA DE SEGURIDAD $ 128.916,67 $ 110.500,00     $ 228.252,11     

120 
CHAPA ESPECIAL TRAMPA 
TIPO AMERICANA 

$ 11.900,00 $ 64.600,00         $ 41.650 

121 CHAPA ESPECIAL OMBLIGO. $ 12.891,67 $ 64.600,00         $ 35.700 

122 CHAPA GABINETE REF:1550 $ 10.908,33 $ 64.600,00         $ 53.550 

123 CHAPA GABINETE REF:1560 $ 13.486,67 $ 64.600,00   $ 16.581,54   $ 16.136   

124 CHAPA GUANTERA $ 19.436,67 $ 64.600,00           

125 CHAPA OMBLIGO $ 15.470,00 $ 64.600,00         $ 29.750 

126 CHAPA TIPO MANIJA $ 56.525,00 $ 64.600,00           

127 
CHAZO CON TORNILLO DE 
5/16" X 100 UNDS 

$ 14.875,00 $ 30.600,00   $ 22.177,00       
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128 
CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 
1/1/2" PAQUETE DE 100 
UNIDADES 

$ 37.683,33 $ 30.600,00           

129 
CHAZO PUNTILLA 1/4 1″ 
5/8 ´PAQUETE POR CIEN 

$ 49.583,33 $ 51.000,00           

130 
CHAZO SUPRA DE 5/16" 
MARIPOSA 

$ 75.366,67 $ 51.000,00           

131 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1" $ 189.805,00 $ 204.000,00 $ 86.261,00         

132 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
1/2" 

$ 79.135,00 $ 85.000,00 $ 54.660,50         

133 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-
1/2" 

$ 406.583,33 $ 340.000,00           

134 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-
1/4" 

$ 406.583,33 $ 425.000,00           

135 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2" $ 634.666,67 $ 680.000,00           

136 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 2-
1/2" 

$ 783.416,67 $ 1.190.000,00           

137 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
3/4" 

$ 119.000,00 $ 136.000,00 $ 99.707,50         

138 
CINTA AISLANTE 19 MM X 
20,1 MTS X0,177 MM 

$ 45.616,67 $ 25.500,00 $ 33.735,50 $ 11.358,20   $ 25.219   

139 
CINTA ANTIDESLIZANTE DE 
2" X 20 MTS 

$ 188.416,67 $ 136.000,00           

140 

CINTA DE ENMASCARAR. 
MULTIPROPÓSITOS. 
DIMENSIONES 
(36MMX40M). 

$ 15.470,00 $ 20.400,00           

141 
CINTA ANTIDESLIZANTE 
FOTOLUMINISCENTE 20 
MTS 

$ 208.250,00 $ 425.000,00           

142 
CINTA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA X 500 MTS 

$ 38.080,00 $ 119.000,00   $ 91.385,15 $ 50.951,78     

143 CINTA DOBLE FAZ $ 41.650,00 $ 34.000,00   $ 28.717,69 $ 43.516,02     
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144 CINTA INDUSTRIAL GRIS $ 98.968,33 $ 59.500,00           

145 
CINTA LED X 15 METROS 
110V LUZ BLANCA O 
CALIDA EN SILICONA 

$ 83.300,00 $ 238.000,00     $ 136.805,97     

146 
CINTA MALLA ROLLO DE 90 
ML 

$ 18.643,33 $ 15.300,00 $ 16.814,50         

147 CINTA PAPEL ROLLO $ 31.535,00 $ 17.000,00   $ 34.193,04       

148 CINTA TEFLÓN ½”* 1 MTS. $ 7.536,67 $ 13.600,00     $ 5.202,02     

149 
CINTA TEFLÓN DE 3/4" X 10 
MTS 

$ 6.346,67 $ 10.200,00 $ 3.176,50 $ 5.481,38 $ 3.035,87 $ 4.461   

150 
CLAVIJA DE CAUCHO 15 
AMP. 

$ 7.040,83 $ 25.500,00   $ 13.051,18 $ 16.022,00 $ 12.092   

151 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO 
A TIERRA INDUSTRIAL 
HEMBRA. 

$ 14.478,33 $ 25.500,00     $ 9.315,35     

152 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO 
A TIERRA INDUSTRIAL. 

$ 11.959,50 $ 25.500,00     $ 14.336,00     

153 
CLAVO P-100 5/16" X 1" 
(100 UNIDADES) 

$ 128.321,67 $ 680,00         $ 18.900 

154 
CLAVO PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN 1 PULGADA 
100UND 

$ 39.468,33 $ 680,00         $ 29.750 

155 
CODO INTERNO PARA 
SANITARIO 

$ 7.735,00 $ 42.500,00         $ 23.800 

156 CODO PVC PRESIÓN DE 1" $ 2.380,00 $ 6.800,00   $ 4.184,97 $ 2.467,27     

157 
CODO PVC PRESIÓN DE 
3/4" 

$ 1.090,83 $ 5.270,00 $ 1.284,50 $ 2.350,65 $ 1.160,18 $ 2.022   

158 
CODO PVC PRESIÓN DE 
1/2" 

$ 694,17 $ 3.740,00 $ 766,50 $ 1.220,17 $ 772,24 $ 1.271   

159 
CODO PVC PRESIÓN DE 1-
1/2" 

$ 4.165,00 $ 9.520,00 $ 7.384,00 $ 14.167,03 $ 8.331,30 $ 14.023   
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160 
CODO PVC PRESIÓN DE 1-
1/4" 

$ 3.570,00 $ 8.160,00   $ 8.757,16 $ 4.752,80     

161 CODO PVC PRESIÓN DE 2" $ 13.685,00 $ 12.070,00 $ 12.142,50 $ 24.536,03 $ 12.972,00     

162 
CODO PVC PRESIÓN DE 2 
1/2" 

$ 34.708,33 $ 14.620,00           

163 CODO PVC PRESIÓN DE 3” $ 45.418,33 $ 17.850,00   $ 92.836,33 $ 51.558,44 $ 87.049   

164 
CODO PVC SANITARIO DE 
1" C X C 

$ 3.768,33 $ 10.030,00     $ 3.595,00     

165 
CODO PVC SANITARIO DE 
1-1/2" C X C 

$ 4.165,00 $ 14.280,00         $ 5.355 

166 
CODO PVC SANITARIO DE 
1-1/4" C X C 

$ 3.966,67 $ 12.240,00           

167 
CODO PVC SANITARIO DE 
2" C X C 

$ 4.958,33 $ 18.700,00     $ 3.960,64 $ 6.963   

168 
CODO PVC SANITARIO DE 
2-1/2" C X C 

$ 6.941,67 $ 22.100,00           

169 
CODO PVC SANITARIO DE 3 
" C X C 

$ 9.718,33 $ 26.350,00     $ 7.962,73     

170 CODO SANITARIO 4" $ 14.875,00 $ 33.150,00     $ 15.320,59     

171 
ADHESIVO VINÍLICO O 
COLA BLANCA PARA 
MADERA 

$ 95.200,00 $ 37.400,00           

172 
CONECTOR COAXIAL RG6 X 
50 UND 

$ 297.500,00 $ 102.000,00           

173 
CONECTOR RESORTE ROJO 
NO.12 

$ 69.416,67 $ 110.500,00   $ 166.333,04       

174 
CUCHILLAS PARA BISTURÍ 
X 10 UND 

$ 4.958,33 $ 119.000,00   $ 7.015,41     $ 5.950 

175 
DIAFRAGMA CAUCHO PARA 
SENSOR DE BAÑOS 

$ 555.333,33 $ 510.000,00           
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176 
DIAFRAGMA PARA 
FLUXÓMETRO 

$ 194.366,67 $ 425.000,00           

177 
DISCO ABRASIVO CORTE 
METAL 4-1/2" 

$ 4.165,00 $ 13.600,00 $ 7.822,50 $ 11.110,15 $ 6.355,40     

178 
DISCO DIAMANTADO DE 4-
1/2" 

$ 18.841,67 $ 59.500,00 $ 12.568,50 $ 48.525,23 $ 19.061,91   $ 21.420 

179 DUCHA ELÉCTRICA 110 V $ 155.691,67 $ 289.000,00           

180 
ELES DE 1 ½ (ESCUADRA 
REFUERZO 1/2 ZINCADA) 

$ 991,67 $ 42.500,00         $ 650 

181 
EMPAQUE O RING PARA 
SANITARIO 

$ 23.800,00 $ 34.000,00   $ 10.358,60       

182 
EMULSIÓN ASFÁLTICA X 5 
GL 

$ 316.540,00 $ 323.000,00     $ 181.872,00     

183 
ENCHAPE EN CERÁMICA, 
CON DIMENSIONES DE 
30X30CM. 

$ 134.866,67 $ 127.500,00           

184 
ENCHAPE PARED 
PORCELÁNICO BLANCO O 
COLOR 60CM X60CM 

$ 186.433,33 $ 136.000,00           

185 
ENCHAPE PISO 
PORCELÁNICO BLANCO O 
COLOR 60CMX60CM 

$ 186.433,33 $ 119.000,00           

186 ESPÁTULA DE 2" METÁLICA $ 4.958,33 $ 22.100,00     $ 4.268,63 $ 10.257   

187 ESPÁTULA DE 3" METÁLICA $ 5.553,33 $ 25.500,00       $ 11.114   

188 
ESPÁTULA DE 4" METÁLICA 
MANGO PLÁSTICO 

$ 6.346,67 $ 25.500,00     $ 3.624,82 $ 17.420   

189 
ESQUINERA PLÁSTICA DE 
2.4 MTS BLANCA 

$ 6.346,67 $ 20.400,00   $ 40.333,81     $ 5.950 

190 ESTIBAS DE MADERA $ 238.000,00 $ 93.500,00           

191 ESTOPA COMÚN $ 13.685,00 $ 51.000,00   $ 6.454,70     $ 14.280 
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192 
ESTUCO PLÁSTICO X 5 
GALONES 

$ 148.750,00 $ 161.500,00 $ 99.342,50         

193 
FLUXÓMETRO PARA 
SANITARIO CON SENSOR 
ELÉCTRICO, EMPOTRADO. 

$ 2.280.833,33 $ 1.615.000,00     $ 1.183.969,21     

194 
FRESCASA O LAMINA DE 
FIBRA DE VIDRIO 

$ 251.883,33 $ 255.000,00   $ 205.989,04       

195 GRAFITO X 18 GRAMOS $ 43.633,33 $ 34.000,00   $ 6.046,63     $ 28.900 

196 
GRAPA REDONDA PLÁSTICA 
GRANDE NO.9 X 100 UND 

$ 14.676,67 $ 42.500,00           

197 
GRIFERÍA AUTOMÁTICA 
TIPO PUSH LAVAMANOS 

$ 416.301,67 $ 1.020.000,00   $ 163.811,90 $ 525.078,50   $ 214.200 

198 
GRIFERÍA LLAVE DE 
SENSOR AUTOMÁTICA 
LAVAMANOS 

$ 396.468,33 $ 204.000,00           

199 

GRIFERÍA PARA 
LAVAPLATOS SENCILLA 
TIPO CUELLO DE GANSO 
MÓVIL 

$ 98.968,33 $ 110.500,00   $ 41.237,34       

200 
GRIFERÍA SENSOR 
LAVAMANOS 

$ 396.468,33 $ 204.000,00           

201 
GUARDA ESCOBA PLÁSTICO 
8CM ( ROLLO X 25M) 

$ 412.335,00 $ 42.500,00         $ 174.900 

202 
HOJA DE SEGUETA DE 
12"*24 DIENTES POR 
PULGADA 

$ 5.751,67 $ 42.500,00   $ 7.304,26 $ 1.897,83 $ 9.392   

203 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
INCRUSTAR 

$ 6.148,33 $ 30.600,00 $ 16.224,00   $ 40.197,00 $ 15.016   

204 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
SOBREPONER 

$ 8.330,00 $ 30.600,00   $ 16.506,88   $ 15.016   

205 
INTERRUPTOR SENCILLO 
DE INCRUSTAR SIN PILOTO 

$ 4.958,33 $ 20.400,00 $ 12.827,50   $ 13.284,77   $ 9.520 

206 
INTERRUPTOR SENCILLO 
DE SOBREPONER 

$ 6.148,33 $ 20.400,00   $ 11.562,44 $ 10.422,00     

207 
INTERRUPTOR TRIPLE DE 
SOBREPONER 

$ 13.486,67 $ 30.600,00   $ 23.171,78 $ 38.610,00     
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208 
LACA TRANSPARENTE 
BRILLANTE X 1 GL 

$ 135.858,33 $ 110.500,00           

209 
LADRILLO BLOQUE Nº 4 EN 
MEDIOS 

$ 3.371,67 $ 2.890,00           

210 
LADRILLO COMÚN 
RECOCIDO TOLETE 

$ 2.181,67 $ 3.400,00           

211 
LADRILLO EN BLOQUE NO. 
5 

$ 3.768,33 $ 4.250,00           

212 
LÁMINA DE YESO CARTÓN 
1,22 ML * 2,44ML 
ESPESOR= 1/2" 

$ 89.250,00 $ 110.500,00 $ 55.806,00 $ 88.257,67       

213 
LÁMINA PARA CIELO RASO 
BIODEGRADABLE EN FIBRA 
MINERAL DE 60X60 CM 

$ 36.295,00 $ 340.000,00         $ 53.550 

214 
LÁMINA PARA CIELO RASO 
EN FIBRO CEMENTO DE 
1.22 X .61 MTS 

$ 16.858,33 $ 110.500,00 $ 95.824,00       $ 59.500 

215 
LED REFLECTOR AR11 15 
W. 180MA 2800K 

$ 23.601,67 $ 255.000,00         $ 29.750 

216 
LIJA DE AGUA 
PROFESIONAL NO. 120 

$ 1.884,17 $ 4.250,00   $ 2.747,40 $ 3.874,01     

217 
LIJA DE AGUA 
PROFESIONAL NO. 150 

$ 1.884,17 $ 4.250,00 $ 1.812,00 $ 2.644,64 $ 3.874,01     

218 
LIMPIADOR PARA TUBERÍAS 
EN PVC. CONTENIDO 1/4 
GR 

$ 49.583,33 $ 59.500,00 $ 59.615,00 $ 95.674,43 $ 44.848,00     

219 
LISTÓN DE MADERA DE 3 
CM X 3 CM X 10 PIES 

$ 17.850,00 $ 76.500,00         $ 17.850 

220 
LLAVE INDIVIDUAL PARA 
LAVAMANOS PLÁSTICA 

$ 43.633,33 $ 59.500,00           

221 
LLAVE TIPO JARDÍN 
TRABAJO PESADO 
CROMADA 

$ 45.616,67 $ 59.500,00     $ 24.462,22     

222 LOMAS ESCOMBRO $ 1.983,33 $ 3.400,00           

223 
LUMINARIA 1X26W 
LUMINARIA ATENUABLE 
FLUORECENTE 

$ 24.494,17 $ 255.000,00         $ 41.500 
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224 
LUMINARIA 1X32W 
LUMINARIA "28" FC 2X32 W 

$ 63.466,67 $ 289.000,00         $ 113.050 

225 
LUMINARIA EXTERIOR PISO 
1X28W "4 

$ 112.851,67 $ 272.000,00           

226 
LUMINARIA 1X54W 
LUMINARIA ATE 1X54W 
"15.7" 

$ 30.940,00 $ 283.900,00         $ 119.000 

227 
LUMINARIA ATE 1X54W 
"18" 

$ 30.940,00 $ 282.200,00         $ 113.050 

228 
LUMINARIA ATE LED 1X7W 
"21.2" 

$ 71.400,00 $ 289.000,00         $ 41.650 

229 MANIJA PARA SANITARIO $ 8.330,00 $ 59.500,00         $ 14.280 

230 
MANIJA PLÁSTICA PARA 
GABINETE - COLOR NEGRO 
TIPO CONCHA 

$ 5.751,67 $ 37.400,00         $ 9.520 

231 
MANTO ASFALTICO 4MM DE 
10MTS 

$ 466.281,67 $ 510.000,00           

232 
MASILLA PARA DRYWALL X 
4,5 GL 

$ 95.200,00 $ 136.000,00   $ 92.713,35 $ 45.710,75     

233 

MASILLA PARA JUNTAS DE 
UNIÓN Y JUNTAS CON 
MOVIMIENTO O SELLADOR 
ELÁSTICO Y ADHESIVO A 
BASE DE POLIURETANO. 
CARTUCHO X 300 ML 

$ 70.606,67 $ 59.500,00           

234 
MEZCLADOR CUELLO DE 
GANSO DE 8" 

  $ 110.500,00 
$ 

104.173,00 
      $ 142.800 

235 
MEZCLADOR LLAVE CISNE 
SENCILLA 

$ 49.583,33 $ 110.500,00           

236 
MODELO LLAVE 
(CUALQUIER REFERENCIA ) 

$ 2.578,33 $ 59.500,00         $ 29.750 

237 
PANEL LED 1800LM 24W 
BLANCO FRÍA 

$ 20.825,00 $ 144.500,00     $ 30.497,00   $ 29.750 

238 PANEL LED 60 X 60 $ 89.250,00 $ 187.000,00 
$ 

156.930,50 
  $ 122.130,00     

239 
PANEL LED RED 568 
LÚMENES 8W LUZ FRIA 
DIÁMETRO 12 CM 

$ 8.925,00 $ 153.000,00         $ 17.850 
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240 
PANEL LED REDONDO 6W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 8.131,67 $ 156.400,00         $ 14.280 

241 
PANEL LED REDONDO 9W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 9.123,33 $ 161.500,00         $ 16.660 

242 
PANEL LED REDONDO 12W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 12.891,67 $ 170.000,00 $ 18.431,50 $ 14.058,41 $ 11.602,50   $ 19.040 

243 
PANEL LED REDONDO 14W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 12.296,67 $ 178.500,00         $ 21.420 

244 
PANEL LED REDONDO 18W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 13.685,00 $ 187.000,00 $ 27.457,50 $ 16.466,38 $ 18.241,00   $ 26.180 

245 
PANEL LED REDONDO 16W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 13.486,67 $ 204.000,00         $ 23.800 

246 
PANEL LED REDONDO 20 W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 17.651,67 $ 255.000,00         $ 29.750 

247 
PARAL BASE 9 X2, 44 
CALIBRE 26. 

$ 12.891,67 $ 25.500,00 $ 17.503,50         

248 PEGANTE INSTANTÁNEO $ 5.751,67 $ 42.500,00         $ 5.950 

249 
PEGANTE PARA 
PORCELANATO BLANCO X 
25 KILOS 

$ 78.341,67 $ 54.400,00           

250 
PEGANTE DE POLI 
CLOROPRENO BASE 
SOLVENTE DE TIEMPO 

$ 176.516,67 $ 76.500,00           

251 
PELÍCULA DECORATIVA 
PARA VIDRIOS - 
SANDBLASTING 

$ 24.791,67 $ 187.000,00     $ 56.509,13   $ 41.650 

252 PERCHERO METÁLICO $ 12.891,67 $ 37.400,00           

253 
PERFIL OMEGA PARA 
PLACAS DE FIBROCEMENTO 
CAL 0.46MM 

$ 20.825,00 $ 20.400,00 $ 9.031,50         

254 
PIE AMIGO METÁLICO DE 
15 CM X 15 CM 

$ 6.941,67 $ 42.500,00         $ 14.280 

255 PINTURA ACEITE BLANCO $ 119.000,00 $ 93.500,00           
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256 

PINTURA ACRÍLICA 
DILUIBLE CON AGUA (TIPO 
1), ACABADO MATE, 
SUPERLAVABLE 

$ 75.366,67 $ 93.500,00   $ 319.221,65 $ 474.212,26 $ 167.547   

257 
PINTURA DE ACEITE 
REFLECTIVA DIFERENTES 
COLORES BRILLANTE 

$ 142.800,00 $ 484.500,00   $ 110.814,07   $ 367.372   

258 
PINTURA EPÓXICA COLOR 
GRIS, BLANCO O AZUL DOS 
COMPONENTES 

$ 247.916,67 $ 493.000,00     $ 163.578,35     

259 
PINTURA EPÓXICA 
DIFERENTES COLORES A 
BASE DE AGUA 

$ 247.916,67 $ 484.500,00   $ 372.979,50       

260 
PINTURA ESMALTE 
DIFERENTES COLORES 
BRILLANTE 

$ 112.653,33 $ 127.500,00 
$ 

160.434,50 
        

261 
PINTURA ESMALTE 
DIFERENTES COLORES 
MATE X 

$ 112.653,33 $ 136.000,00     $ 68.579,52     

262 

PINTURA PARA MADERA, 
BARNIZ DE ACEITE, DE 
COLOR TRANSPARENTE, 
CON ACABADO BRILLANTE, 
CON 45% DE SÓLIDOS 

$ 119.000,00 $ 144.500,00           

263 
PINTURA VINILO BLANCA 
TIPO 1 SUPERLAVABLE X 5 
GL 

$ 267.750,00 $ 391.000,00 
$ 

488.093,00 
$ 1.014.141,37 $ 316.346,00 $ 720.727   

264 
PINTURA ACRÍLICA BLANCA 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

$ 267.750,00 $ 442.000,00           

265 
PIRLÁN DE ALUMINIO DE 1" 
POR 3 METROS 

$ 281.633,33 $ 59.500,00         $ 35.700 

266 
PLACA TOMA EXTERIOR EN 
PLÁSTICO COLOR BLANCO 

$ 6.346,67 $ 25.500,00         $ 5.950 

267 

POLIETILENO O PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NACIONAL 
CAL 6 DE 1 MT AL ABRIR 2 
MTS X 100 MTS 

$ 749.700,00 $ 765.000,00           

268 
POMADA PARA SOLDADURA 
X LIBRA 

$ 89.250,00 $ 42.500,00           

269 

PUERTA DE MADERA ROBLE 
DE 90-100 CM DE ANCHO 
LIBRE POR 200-210CM DE 
ALTO TERMINADA (INCLUYE 
MARCO ROBLE, BISAGRAS 
Y CERRADURA TIPO 
MANIJA) 

$ 614.833,33 $ 2.550.000,00         $ 773.500 

270 
PUNTA PARA TORNILLERÍA 
PARA PLACAS DE 
FIBROCEMENTO X 10 

$ 12.891,67 $ 212.500,00         $ 9.520 

271 
PUNTILLA ACERADA DE 1" 
PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00   $ 17.336,59 $ 22.831,16 $ 16.036   
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272 
PUNTILLA ACERADA DE 2" 
PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00   $ 18.440,17   $ 13.747   

273 
PUNTILLA ACERADA DE 3" 
PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 13.747   

274 
PUNTILLA ACERADA DE 
3/4" PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 13.055   

275 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 1" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 16.036   

276 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 2" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 11.664   

277 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 3" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 15.212   

278 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 3/4" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 13.055   

279 
PURIFICADOR DE AGUA EN 
ACERO QUIRÚRGICO 

$ 892.500,00 $ 306.000,00           

280 
PUSCH LAVAMANOS 
DESAGÜE METALICO 

$ 158.270,00 $ 42.500,00         $ 57.120 

281 PVA IMPRIMANTE $ 113.248,33 $ 110.500,00           

282 
REGISTRO DE BOLA DE 1" 
PARA AGUA 

$ 70.000,00 $ 159.800,00     $ 6.445,41 $ 34.731   

283 
REGISTRO DE BOLA DE 
1/2" PARA AGUA 

$ 31.166,67 $ 54.400,00     $ 3.135,20 $ 18.063   

284 
REGISTRO DE BOLA DE 
3/4" PARA AGUA 

$ 44.166,67 $ 102.000,00     $ 4.354,67 $ 25.309   

285 
REGISTRO DE BOLA DE 1-
1/2" PARA AGUA 

$ 136.666,67 $ 299.200,00           

286 
REGISTRO DE BOLA DE 1-
1/4" PARA AGUA 

$ 168.583,33 $ 224.400,00           

287 
REGISTRO DE BOLA DE 2" 
PARA AGUA 

$ 396.666,67 $ 465.800,00           
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288 
REGISTRO DE BOLA DE 2-
1/2" PARA AGUA 

$ 660.000,00 $ 659.600,00           

289 
REGISTRO DE BOLA DE 3" 
PARA AGUA 

$ 683.333,33 $ 873.800,00           

290 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1/2" 

$ 4.958,33 $ 30.600,00     $ 3.135,20 $ 18.063   

291 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 3/4" 

$ 5.553,33 $ 57.800,00     $ 4.354,67 $ 25.309   

292 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1" 

$ 8.925,00 $ 90.100,00     $ 6.445,41 $ 34.731   

293 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1-1/2" 

$ 24.990,00 $ 168.300,00         $ 41.650 

294 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1-1/4" 

$ 38.675,00 $ 125.800,00           

295 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 2" 

$ 26.775,00 $ 261.800,00       $ 86.488   

296 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 2-1/2" 

$ 74.970,00 $ 370.600,00       $ 177.081   

297 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 3" 

$ 168.583,33 $ 491.300,00           

298 
REGISTRO DOBLE SALIDA 
1/2" PULGADA CROMADO 

$ 37.485,00 $ 59.500,00           

299 REGISTRO DUCHA $ 137.246,67 $ 59.500,00           

300 
REGISTRO MINI 
DERIVACIÓN 2 SALIDAS 
1/2" 

$ 47.401,67 $ 59.500,00     $ 29.837,07     

301 REJILLA DE PISO 3" X 2" $ 5.751,67 $ 20.400,00       $ 12.367   

302 
REJILLA DE PISO 3" X 2" 
CON SOSCO 

$ 16.065,00 $ 23.800,00   $ 25.236,97       

303 
REJILLA DE PISO 4" X 2" 
CON SOSCO 

$ 22.411,67 $ 28.900,00   $ 28.827,62       
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304 
REJILLA PLÁSTICA CON 
SOSCO DE 2" 

$ 8.330,00 $ 34.000,00       $ 8.981   

305 
REJILLA SIFÓN 3" TIPO 
MAZORCA 

$ 14.875,00 $ 102.000,00   $ 19.187,19   $ 10.916   

306 
REMACHES TIPO POP POR 
100 UNIDADES 

$ 55.136,67 $ 42.500,00 $ 7.449,40       $ 14.280 

307 REMOVEDOR DE PINTURA $ 122.966,67 $ 119.000,00           

308 
REPISA DE MADERA DE 8 
CM X 4 CMS X 3 MTS 
CEPILLADA EN PINO 

$ 63.466,67 $ 170.000,00           

309 
REPUESTO FILTRO 
PURIFICADOR 

$ 176.516,67 $ 306.000,00   $ 71.194,55     $ 372.248 

310 
REPUESTO TARJETA 
SENSOR LAVAMANOS 

$ 396.468,33 $ 13.600,00         $ 357.000 

311 
REPUESTO TARJETA 
SENSOR SANITARIO 

$ 525.583,33 $ 170.000,00           

312 RODILLO DE 9" FELPA $ 9.520,00 $ 25.500,00 $ 15.280,00 $ 14.645,08       

313 
RODILLO DE 9" PARA 
PINTURA EPÓXICA 

$ 22.808,33 $ 34.000,00 $ 12.157,00   $ 9.807,88 $ 22.557   

314 RODILLO DE FELPA DE 2" $ 5.553,33 $ 9.350,00           

315 

RODILLO DE FELPA DE 9" 
CON ABULLONADO 
SUFICIENTE PARA 
SUPERFICIES RÚSTICAS 

$ 24.791,67 $ 42.500,00     $ 9.805,44   $ 14.280 

316 
ROLLO POLISOMBRA COLOR 
VERDE DE 2.10 X 100 MTS 
LONGITUD 

$ 483.933,33 $ 765.000,00     $ 662.610,00     

317 
SEMI CODO PVC PRESIÓN 
DE 1/2" 

$ 793,33 $ 3.740,00       $ 2.127   

318 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 1" 

$ 2.181,67 $ 6.800,00           

319 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 3/4" 

$ 991,67 $ 5.270,00       $ 3.337   
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320 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 1-1/2" 

$ 9.123,33 $ 9.520,00           

321 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 1-1/4" 

$ 6.346,67 $ 8.160,00           

322 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 2" 

$ 14.875,00 $ 12.070,00     $ 12.977,00     

323 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 2-1/2" 

$ 21.023,33 $ 14.620,00           

324 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 3" 

$ 49.583,33 $ 17.850,00           

325 SEMICODO SANITARIO 4" $ 14.081,67 $ 33.150,00           

326 
SEMICODO 
CAMPANA/CAMPANA 1-1/2" 
SANITARIO 

$ 4.165,00 $ 14.280,00         $ 5.950 

327 
SEMICODO 
CAMPANA/CAMPANA 2" 
SANITARIO 

$ 5.156,67 $ 18.700,00       $ 26.539   

328 
SEMICODO 
CAMPANA/CAMPANA 3" 
SANITARIO 

$ 11.503,33 $ 26.350,00           

329 SENSOR MOVIMIENTO $ 35.700,00 $ 93.500,00     $ 31.477,00     

330 
SIFÓN PARA 
LAVAMANOS/LAVAPLATOS 
METÁLICO CROMADO 

$ 27.766,67 $ 76.500,00 $ 15.030,50 $ 27.182,47 $ 10.367,09   $ 53.550 

331 
SIFÓN COMPLETO DE 1-
1/2" PVC SANITARIA 

$ 16.263,33 $ 30.600,00           

332 
SIFÓN COMPLETO DE 2" 
PVC SANITARIA 

$ 18.841,67 $ 30.600,00     $ 8.150,00 $ 37.831   

333 
SIFÓN COMPLETO DE 3" 
PVC SANITARIA 

$ 24.791,67 $ 30.600,00           

334 

ADHESIVO QUÍMICO DE 
DOS COMPONENTES 
(RESINAS). CARTUCHO X 
300 ML 

$ 229.670,00 $ 144.500,00           

335 
MEMBRANA LÍQUIDA Y 
RECUBRIMIENTO ELÁSTICO 
ACRÍLICO X 4,4 KG 

$ 227.091,67 $ 212.500,00           
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336 
SILICONA BLANCA PARA 
PISTOLA DE CALAFATEO 

$ 14.875,00 $ 30.600,00     $ 37.306,50     

337 

SILICONA EN BARRA 
TRANSPARENTE. DE 1.1 CM 
DIÁMETRO. 30 CM DE 
LARGO X 1 KG 

$ 69.416,67 $ 59.500,00     $ 15.922,27   $ 53.550 

338 
SILICONA FRÍA 
TRANSPARENTE X 300 ML 
ANTIHONGOS 

$ 13.486,67 $ 30.600,00 $ 21.337,00   $ 21.688,42     

339 
SOCKETS PARA LÁMPARA G 
5 DE 21 W 

$ 2.975,00 $ 42.500,00         $ 5.950 

340 
SOCKETS PARA LÁMPARA 
DE 32 W 

$ 4.165,00 $ 42.500,00         $ 11.900 

341 
SOLDADURA ESTAÑO 
SÓLIDA 1/8"-250GR 

$ 168.583,33 $ 42.500,00   $ 123.712,16     $ 41.650 

342 
SOLDADURA LIQUIDA 
CONTENIDO 1/4 GL. PARA 
USO EN TUBERÍA DE PVC 

$ 98.770,00 $ 42.500,00 
$ 

108.123,50 
        

343 
SOPORTE VIDRIO PUESTO 
DE TRABAJO 

$ 29.750,00 $ 340.000,00         $ 55.000 

344 SOSCO SIFÓN 3 " $ 13.685,00 $ 19.550,00           

345 
PLACAS DE FIBROCEMENTO 
MAD 6MM 244X122CM 

$ 144.783,33 $ 255.000,00 $ 71.294,50       $ 89.250 

346 
TABLERO MDF 15 MM 
WENGUE 

$ 583.100,00 $ 204.000,00     $ 286.999,00     

347 
TAPA CIEGA GALVANIZADA 
OCTOGONAL 

$ 1.586,67 $ 15.300,00         $ 3.570 

348 
TAPA CIEGA PARA CAJA 
5800 (INCLUYE 
TORNILLOS) 

$ 1.487,50 $ 11.900,00         $ 7.140 

349 
TAPA REGISTRO DE 15X15 
CMS 

$ 9.520,00 $ 59.500,00         $ 23.900 

350 
TAPA REGISTRO DE 20X20 
CMS 

$ 11.503,33 $ 76.500,00     $ 10.278,19   $ 24.900 

351 
TAPA REGISTRO DE 30X30 
CMS 

$ 21.816,67 $ 102.000,00         $ 55.900 
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352 
TAPÓN DE PRUEBA 1-1/2 " 
SANITARIA 

$ 1.190,00 $ 42.500,00       $ 6.560 $ 1.580 

353 
TAPÓN DE PRUEBA 2" 
SANITARIA 

$ 1.487,50 $ 44.200,00       $ 9.943 $ 1.930 

354 
TAPÓN DE PRUEBA 2-1/2" 
SANITARIA 

$ 1.884,17 $ 45.900,00         $ 4.165 

355 
TAPÓN DE PRUEBA 3" 
SANITARIA 

$ 2.181,67 $ 47.600,00         $ 5.355 

356 
TAPÓN DE PRUEBA 4" 
SANITARIA 

$ 3.867,50 $ 49.300,00         $ 7.735 

357 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1/2". TIPO 
SOLDADO 

$ 495,83 $ 3.060,00       $ 761   

358 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1". TIPO 
SOLDADO 

$ 1.487,50 $ 5.440,00       $ 2.450   

359 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1-1/2". TIPO 
SOLDADO 

$ 4.760,00 $ 7.820,00           

360 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1-1/4". TIPO 
SOLDADO 

$ 3.669,17 $ 6.630,00           

361 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 2". TIPO 
SOLDADO 

$ 7.635,83 $ 9.860,00           

362 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 2-1/2". TIPO 
SOLDADO 

$ 24.791,67 $ 12.070,00   $ 11.076,28       

363 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 3". TIPO 
SOLDADO 

$ 29.055,83 $ 14.110,00           

364 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1/2", TIPO 
ROSCADO 

$ 595,00 $ 3.060,00       $ 3.802   

365 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 3/4", TIPO 
ROSCADO 

$ 1.785,00 $ 4.250,00           

366 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1", TIPO 
ROSCADO 

$ 2.578,33 $ 5.440,00           

367 

TAPÓN PARA USO EN 
TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, 
EN PVC, CON DIÁMETRO DE 
1-1/2", TIPO ROSCADO 

$ 6.148,33 $ 42.500,00         $ 4.760 
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368 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1-1/4", TIPO 
ROSCADO 

$ 4.561,67 $ 6.630,00           

369 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 2", TIPO 
ROSCADO 

$ 9.916,67 $ 9.860,00           

370 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 2-1/2", TIPO 
ROSCADO 

$ 26.576,67 $ 12.070,00   $ 34.181,25       

371 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 3", TIPO 
ROSCADO 

$ 36.394,17 $ 14.110,00           

372 
TAPÓN PARA USO EN PVC. 
CON DIÁMETRO DE 3/4". 
TIPO SOLDADO 

$ 892,50 $ 4.250,00       $ 1.510   

373 

TAPÓN PARA USO EN 
TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, 
EN PVC, CON DIÁMETRO DE 
1-1/2", TIPO ROSCADO 

$ 6.049,17 $ 42.500,00         $ 4.760 

374 TEE PVC. DE 1/2" $ 1.209,83 $ 42.500,00 $ 1.177,50     $ 1.705   

375 TEE PVC PRESIÓN DE 1" $ 3.173,33 $ 9.180,00 $ 3.916,00 $ 5.770,48       

376 TEE PVC PRESIÓN DE 3/4" $ 1.804,83 $ 7.140,00 $ 2.572,50 $ 2.729,93   $ 4.131   

377 
TEE PVC PRESIÓN DE 1" A 
1/4" 

$ 16.332,75 $ 9.180,00   $ 15.929,59       

378 
TEE PVC PRESIÓN DE 1-
1/2" 

$ 10.115,00 $ 12.920,00   $ 19.310,64       

379 TEE PVC PRESIÓN DE 2" $ 16.263,33 $ 16.490,00 $ 15.280,00 $ 28.867,92 $ 15.304,00     

380 
TEE PVC PRESIÓN DE 2-
1/2" 

$ 54.541,67 $ 20.400,00           

381 TEE PVC PRESIÓN DE 3" $ 61.880,00 $ 23.800,00 $ 54.415,50         

382 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 1" A 1/2" 

$ 10.710,00 $ 9.180,00           

383 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 1" A 3/4" 

$ 6.664,00 $ 9.180,00           
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384 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 2" A 1-1/2" 

$ 9.004,33 $ 16.490,00           

385 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 2" A 1-1/4" 

$ 21.221,67 $ 16.490,00           

386 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 3" A 2-1/2" 

$ 49.583,33 $ 23.800,00           

387 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 2" A 3" 

$ 47.401,67 $ 16.490,00           

388 TEE PVC SANITARIA DE 1 " $ 6.941,67 $ 13.770,00           

389 
TEE PVC SANITARIA DE 1-
1/2" 

$ 7.536,67 $ 19.550,00           

390 TEE PVC SANITARIA DE 2" $ 7.933,33 $ 25.500,00           

391 
TEE PVC SANITARIA DE 2-
1/2" 

$ 8.330,00 $ 30.600,00         $ 11.900 

392 TEE PVC SANITARIA DE 3" $ 9.718,33 $ 35.700,00     $ 11.547,64   $ 14.280 

393 TEE PVC SANITARIA DE 4" $ 20.825,00 $ 45.050,00     $ 24.456,00     

394 TEJA PLÁSTICA $ 228.083,33 $ 42.500,00     $ 93.536,00   $ 53.550 

395 

THINNER. DILUCIÓN DE 
COLORES PLANOS - 
METALIZADOS Y BARNIZ. 
DE EVAPORACIÓN MEDIA. X 
1 GALÓN 

$ 37.485,00 $ 110.500,00 $ 83.607,00   $ 49.969,64     

396 
TIMBRE INALÁMBRICO 
NEGRO 110V 

$ 59.301,67 $ 59.500,00           

397 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 2 
CALIBRE 22 

$ 52.558,33 $ 102.000,00           

398 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 3 
CALIBRE 22 

$ 52.558,33 $ 119.000,00           

399 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 4 
CALIBRE 22 

$ 55.533,33 $ 136.000,00           
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400 
TOMA BIFÁSICA 
INCRUSTAR DE 20 AMP 250 
V A.C. TP 20 COMPLETA 

$ 14.577,50 $ 25.500,00   $ 20.380,63       

401 
TOMA DOBLE INCRUSTAR 
POLO A TIERRA CON TAPA 
NARANJA 

$ 36.691,67 $ 25.500,00 $ 26.658,00 $ 71.301,54       

402 
TOMA DOBLE INCRUSTAR 
POLO A TIERRA CON TAPA 
PLÁSTICA 

$ 8.330,00 $ 25.500,00 $ 10.527,50 $ 72.843,64 $ 34.665,00   $ 21.420 

403 

TOMA DOBLE POLO A 
TIERRA INCRUSTAR CON 
TAPA METÁLICA PARA 
EXTERIORES 

$ 99.960,00 $ 25.500,00         $ 29.750 

404 
TOMA SENCILLA 
SOBREPONER CON POLO A 
TIERRA 

$ 4.958,33 $ 25.500,00       $ 19.280   

405 
TOMA DOBLE SOBREPONER 
CON POLO A TIERRA 

$ 14.875,00 $ 25.500,00           

406 
TOMA TRIPLE SOBREPONER 
CON POLO A TIERRA 

$ 16.263,33 $ 25.500,00           

407 
TOMA DOBLE, SEGURA, 
CON SISTEMA DE 
AISLAMIENTO 

$ 9.718,33 $ 25.500,00           

408 

TOMA DOBLE, SEGURA, 
CON SISTEMA DE 
AISLAMIENTO, POLO A 
TIERRA, DURADERA, CON 
CARCAZA MODERNA Y 
ELEGANTE. 

$ 8.925,00 $ 25.500,00           

409 
TOMA MONOFÁSICA 
SUPERFICIAL 3X50 125/250 
VOLTIOS TIPO 112. 

$ 57.318,33 $ 25.500,00           

410 
TOMA SENCILLA DE 
INCRUSTAR PATA CRUZADA 
20 AMP 

$ 24.791,67 $ 25.500,00           

411 

TOMAS DOBLE CON POLO A 
TIERRA Y PROTECCIÓN 
FALLA A TIERRA GFCI DE 20 
A 127 V 

$ 38.675,00 $ 42.500,00   $ 56.954,85       

412 
TOPE FIJO PUERTA TOPE 41 
X 47.38X25MM 

$ 12.891,67 $ 20.400,00   $ 15.804,45       

413 
TORNILLO 8" X 1/2" 
CABEZA EXTRAPLANA X 500 
UND 

$ 55.533,33 $ 59.500,00   $ 602.836   $ 177   

414 

TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 2" 
PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 178.500,00 $ 68.000,00           

415 

TORNILLO 
AUTOPERFORANTE 
PAVONADO 1/2" TIPO 
CANALETA METÁLICA 
PAQUETE 1000 UNIDADES 

$ 138.833,33 $ 71.400,00 
$ 

101.000,00 
  $ 120.000,00     
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416 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE DE 1-
1/2" PARA MADERA 
PAQUETE 1000 UNIDADES 

$ 148.750,00 $ 74.800,00     $ 236.000,00     

417 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE DE 3" 
PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 208.250,00 $ 78.200,00           

418 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 1" PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 188.416,67 $ 81.600,00           

419 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 3/4" PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 158.666,67 $ 85.000,00           

420 
TORNILLO ESTRUCTURA 
DRYWALL PUNTA AGUDA 7 
* 7/16" X 100 UND 

$ 7.933,33 $ 30.600,00     $ 13.943,54 $ 179   

421 

TORNILLO MOSQUITO 
CABEZA AVELLANADA 
PUNTA DE BROCA PARA 
PERFILERÍA (PAQUETE * 
1000 UND) 

$ 99.166,67 $ 59.500,00           

422 
TORNILLO PANEL YESO 
PUNTA BROCA DE 6 * 1" 
PAQUETE 1000 UNIDADES 

$ 99.166,67 $ 59.500,00           

423 
TORNILLO PLACA 
AVELLANADA 8 * 1-1/4 " 
PAQUETE 1000 UNIDADES 

$ 128.916,67 $ 59.500,00           

424 

TORNILLO PUNTA DE 
BROCA NEGRO CABEZA 
PLANA PARA LÁMINA DE 
PLACAS DE FIBROCEMENTO 
(* PAQUETE DE 1000) 

$ 109.083,33 $ 59.500,00           

425 TORNILLO TEJA DE 1 1/2 $ 495,83 $ 680,00           

426 

TORNILLOS DE 1/2" CON 
ARANDELA Y TUERCA 
PAQUETE DE 500 
UNIDADES 

$ 56.525,00 $ 59.500,00           

427 
TORNILLOS TIPO DRYWALL 
DE 1/2" PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 115.033,33 $ 59.500,00 $ 12.400,00     $ 203.481   

428 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA 
FRÍA.DIÁMETRO 1/2 ". 
LONGITUD DE 6 M 

$ 27.568,33 $ 42.500,00           

429 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 3/4 ". 
LONGITUD DE 6 M 

$ 31.931,67 $ 34.000,00           

430 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 48.591,67 $ 59.500,00           

431 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1-1/2 ". 
LONGITUD DE 6 M 

$ 69.020,00 $ 102.000,00           
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432 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1-1/4 ". 
LONGITUD DE 6 M 

$ 58.706,67 $ 85.000,00           

433 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 2 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 102.736,67 $ 170.000,00     $ 126.177,00     

434 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 2-1/2 ". 
LONGITUD DE 6 M 

$ 158.270,00 $ 323.000,00     $ 155.069,00     

435 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 3 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 228.083,33 $ 255.000,00           

436 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS 
EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 4 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 406.583,33 $ 680.000,00           

437 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 1-1/2" , 
PARA AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 75.565,00 $ 81.600,00           

438 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 2" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 82.308,33 $ 130.050,00           

439 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 3" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 118.603,33 $ 248.200,00           

440 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 4" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 166.996,67 $ 391.850,00           

441 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 5" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 256.841,67 $ 595.000,00           

442 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 6" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 238.000,00 $ 850.000,00       $ 551.635   

443 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 7" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 366.916,67 $ 960.500,00           

444 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 8" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 694.166,67 $ 1.190.000,00           

445 
TUBO FLUORESCENTE 
COLOR BLANCO PARA 
LÁMPARA 2X32 T-8 

$ 28.758,33 $ 42.500,00           

446 
TUBO FLUORESCENTE DE 
17 W T8 LUZ DÍA 

$ 28.758,33 $ 45.900,00           

447 
TUBO FLUORESCENTE PARA 
LÁMPARA T8 1 X 32 
CERRADA 

$ 28.758,33 $ 47.600,00           
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448 

TUBO FLUORESCENTE, 
POTENCIA 28W, COLOR LUZ 
DÍA , T-5 LONGITUD 118 
CM LUZ FRÍA 

$ 43.633,33 $ 42.500,00           

449 

TUBO FLUORESCENTE, 
POTENCIA 75 W, COLOR 
LUZ DÍA, PROCEDENCIA 
NACIONAL 

$ 75.366,67 $ 44.200,00           

450 TUBO LED DE 18 W $ 12.891,67 $ 42.500,00 $ 16.336,00 $ 17.046,56 $ 25.258,00     

451 TUBO LED G5 DE 21W $ 19.040,00 $ 47.600,00           

452 TUBO LED DE 9W $ 12.891,67 $ 39.100,00 $ 14.018,00 $ 16.358,95       

453 
TUBULAR 11/2 CALIBRE 20 
6METROS 

$ 53.351,67 $ 144.500,00           

454 
UNIÓN DE 1-1/2" PVC 
SANITARIA 

$ 4.165,00 $ 22.950,00     $ 2.902,30 $ 4.834   

455 
UNIÓN DE 2" PVC 
SANITARIA 

$ 3.470,83 $ 29.750,00     $ 4.193,62 $ 5.757   

456 
UNIÓN DE 3" PVC 
SANITARIA 

$ 4.204,67 $ 41.650,00       $ 10.709   

457 
UNIÓN DE 4" PVC 
SANITARIA 

$ 9.103,50 $ 52.700,00       $ 16.997   

458 
UNIÓN DE 5" PVC 
SANITARIA 

$ 108.885,00 $ 63.750,00           

459 
UNIÓN DE 6" PVC 
SANITARIA 

$ 108.885,00 $ 73.950,00           

460 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
1/2" PRESIÓN 

$ 10.313,33 $ 5.950,00           

461 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
3/4" PRESIÓN 

$ 13.486,67 $ 8.330,00           

462 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
1" PRESIÓN 

$ 22.808,33 $ 10.710,00           

463 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
1-1/2" PRESIÓN 

$ 113.050,00 $ 15.130,00       $ 106.411   
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464 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
1-1/4" PRESIÓN 

$ 5.553,33 $ 12.920,00           

465 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
2" PRESIÓN 

$ 122.966,67 $ 19.550,00       $ 403.850   

466 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
2-1/2" PRESIÓN 

$ 83.300,00 $ 23.800,00         $ 41.650 

467 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 
3" PRESIÓN 

$ 103.133,33 $ 28.050,00       $ 113.296   

468 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 9.718,33 $ 10.710,00 $ 14.083,50         

469 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 8.131,67 $ 5.950,00           

470 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 19.635,00 $ 8.330,00     $ 5.432,00 $ 11.709 $ 9.900 

471 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 75.366,67 $ 15.130,00 $ 25.383,00     $ 87.922 $ 34.900 

472 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 63.466,67 $ 12.920,00         $ 11.900 

473 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 69.813,33 $ 19.550,00 $ 29.523,00 $ 95.647,80   $ 108.420 $ 41.900 

474 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 89.250,00 $ 23.800,00 $ 68.544,00     $ 190.591 $ 151.487 

475 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 3" 

$ 132.883,33 $ 28.050,00   $ 444.589,30   $ 321.204 $ 203.900 

476 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 4" 

$ 357.000,00 $ 34.850,00   $ 515.154,32   $ 764.988 $ 256.900 

477 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 5" 

$ 386.750,00 $ 42.500,00         $ 428.281 

478 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 6" 

$ 416.500,00 $ 49.300,00         $ 498.253 

479 
VARILLA DE ACERO 1/2" X 
6 MTS 

$ 58.508,33 $ 59.500,00 $ 64.469,00   $ 54.773,00     
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480 
VARILLA DE ACERO DE 3/8" 
X 6 MTS 

$ 27.370,00 $ 42.500,00 $ 29.010,00         

481 VARSOL $ 53.550,00 $ 93.500,00     $ 61.816,20     

482 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 5 MM 

$ 277.666,67 $ 340.000,00           

483 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 6 MM 

$ 337.166,67 $ 400.265,00           

484 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 8 MM 

$ 416.500,00 $ 501.500,00           

485 VIDRIO INCOLORO 5 MM $ 168.583,33 $ 212.500,00           

486 
PISO VINÍLICO DE 30X30. 
EN DIFERENTES COLORES 

$ 111.066,67 $ 110.500,00           

487 YEE 1" SANITARIA $ 2.975,00 $ 13.770,00         $ 7.140 

488 YEE 1-1/2" SANITARIA $ 3.570,00 $ 19.550,00         $ 9.520 

489 YEE 1-3/4" SANITARIA $ 32.130,00 $ 22.950,00           

490 YEE 2" SANITARIA $ 8.925,00 $ 25.500,00     $ 12.224,00     

491 YEE 2-1/2" SANITARIA $ 13.486,67 $ 30.600,00           

492 YEE 3" SANITARIA $ 18.246,67 $ 35.700,00     $ 17.648,58     

493 YEE PVC 1/2" $ 2.975,00 $ 5.100,00           

494 YEE PVC 3/4" $ 5.553,33 $ 7.140,00           

495 YEE PVC 1" $ 7.536,67 $ 9.180,00           
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496 YEE PVC 1-1/4" $ 8.131,67 $ 11.050,00           

497 YEE PVC 1-1/2" $ 8.528,33 $ 12.920,00           

498 YEE PVC 2" $ 9.420,83 $ 16.490,00   $ 13.641,59       

499 YEE PVC 2-1/2" $ 11.106,67 $ 20.400,00           

500 YEE PVC 3" $ 19.337,50 $ 23.800,00   $ 27.217,39       

501 YEE PVC 4" $ 33.617,50 $ 30.600,00   $ 46.639,55       

502 
YESO PARA ESTUCO BOLSA 
DE 25 KG 

$ 59.103,33 $ 59.500,00 $ 42.372,00   $ 59.961,11     

 

Así las cosas, con el fin de conocer la dispersión de todos los valores obtenidos se calculó 

el porcentaje de dispersión entre el valor más alto y el valor más bajo por ítem. El 

resultado de dispersión se muestra a continuación: 

 

INFORMACIÓN GENERAL METODOLOGÍA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Diferencia % entre 
el 

 valor más alto y el 
más bajo 

Vigencia 2026 

1 
ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" 
DOBLE OREJA 

UND 1 60,3% 

2 ACEITE EN AEROSOL, 521 ML UND 1 26,6% 

3 
ACEITE LUBRICANTE, EN 
PRESENTACIÓN DE 30 ML 

UND 1 42,9% 

4 
ACOPLE PARA LAVAMANOS 
METÁLICO 

UND 1 36,5% 
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5 
ACOPLE PARA LAVAMANOS 
PLÁSTICO 

UND 1 67,9% 

6 
ACOPLE PARA SANITARIO 
PLÁSTICO 

UND 1 4,8% 

7 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

UND 1 13,3% 

8 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

UND 1 41,4% 

9 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1" 

UND 1 56,3% 

10 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

UND 1 43,6% 

11 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

UND 1 43,7% 

12 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2" 

UND 1 19,4% 

13 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

UND 1 50,9% 

14 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

UND 1 47,2% 

15 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

UND 1 43,0% 

16 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1" 

UND 1 65,4% 
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17 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

UND 1 46,1% 

18 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

UND 1 47,2% 

19 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 2" 

UND 1 49,7% 

20 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

UND 1 37,1% 

21 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 3" 

UND 1 54,7% 

22 
ADHESIVO PARA ENCHAPES X 25 
KG 

BULTO 1 12,7% 

23 
ADHESIVO PARA PISO VINÍLICO X 
5 GL 

CUÑETE 1 22,4% 

24 PERA DE DESCARGA UND 1 64,6% 

25 ALAMBRE DESNUDO 12 X 100 MTS ROLLO 1 35,0% 

26 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 KG 1 12,5% 

27 ALAMBRE NEGRO N° 12 KG 1 36,8% 

28 
AMARRE PLÁSTICO DE 10 CM 
PAQUETE X 100 UNDS 

PAQ 1 63,8% 

29 
AMARRE PLÁSTICO DE 30 CM 
PAQUETE X 100 UNDS 

PAQ 1 56,3% 

30 ANTICORROSIVO GRIS O ROJO GAL 1 58,6% 
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31 ÁRBOL DE ENTRADA UND 1 22,5% 

32 ÁRBOL DE SALIDA UND 1 64,6% 

33 ÁRBOL ENTRADA UND 1 21,4% 

34 
ARENA DE PEÑA CERNIDA EN 
LONA 

M3 1 44,2% 

35 ARENA DE POZO M3 1 68,3% 

36 ARENA DE RÍO M3 1 58,5% 

37 
ARMELLA CERRADA CON ROSCA 
N°12 

PAQ 1 60,3% 

38 
ASIENTO AERO ALONGADO 
BLANCO 

UND 1 64,7% 

39 
BALASTRO DE D 4X17W X 10 
UNIDADES 

CAJA 1 49,9% 

40 
BALASTRO ELÉCTRICO 2*96" 118 
V SLIM X 10 UNIDADES 

CAJA 1 20,6% 

41 

BALASTRO ELECTRÓNICO 
CONTROLABLE, CONTROL DE 
CORTE DE FASE POTENCIA 32 W, 
DOS LÁMPARAS X 10 UNIDADES 

CAJA 1 55,4% 

42 
BALDOSA ANTIDESLIZANTE 30 X 
30 BLANCO 

M2 1 6,7% 

43 
CANAL RESIDENCIAL PREPINTADA 
BLANCA GALVANIZADA CALIBRE 
24 

UND 1 63,5% 

44 BARRAS DE SOLDADURA 6013 KILO 1 7,5% 

45 BISAGRA DE 3" UND 1 51,4% 

46 
BISAGRA NUDO CABEZA PLANA 
HIERRO 3X3 X 2 UNIDADES 

PAQ 1 38,5% 
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47 
BISAGRA PARCHE ZINCADA PAR 
DE 35 MM X 2 UNID 

PAQ 1 37,3% 

48 BOMBILLA VELA LED DE 5W UND 1 21,3% 

49 
BOMBILLO AHORRADOR 32W /840 
A/4P 

UND 1 7,6% 

50 
BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W 
3 "U" WARM WHITE 

UND 1 66,5% 

51 BOMBILLO DICROICO LED UND 1 57,6% 

52 
BOMBILLO LED TIPO ROSCA 
TRADICIONAL ESMERILADO 5W 

UND 1 37,0% 

53 
BOQUILLA FINA (DIFERENTES 
COLORES) 

KILO 1 63,9% 

54 
BRAZO HIDRÁULICO CIERRA 
PUERTA HASTA 80KILOS. 

UND 1 57,1% 

55 
BRAZO HIDRÁULICO CIERRA 
PUERTA HASTA120 KILOS. 

UND 1 65,1% 

56 
BREAKER INDUSTRIAL DE 150A 
GENERAL 

UND 1 51,9% 

57 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 15 AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

UND 1 54,2% 

58 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 20 AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

UND 1 54,2% 

59 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 30 AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

UND 1 59,2% 

60 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 40 AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

UND 1 69,4% 

61 
BREAKER TOTALIZADOR 
TRIFÁSICO DE 250A 

UND 1 55,2% 

62 
BROCA DE TUNGSTENO DE 3/16" 
DE DIÁMETRO 

UND 1 50,9% 
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63 
BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8" 
DE DIÁMETRO 

UND 1 58,2% 

64 
BROCA DE TUNGSTENO DE 5/16" 
DE DIÁMETRO 

UND 1 67,0% 

65 
BROCA PARA LÁMINA 5/32" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 59,2% 

66 
BROCA PARA LÁMINA DE 5/16" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 65,2% 

67 
BROCA PARA LÁMINA 1/8" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 67,6% 

68 
BROCA PARA METAL DE 3/16" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 66,0% 

69 BROCHA DE CERDA MONA DE 1" UND 1 62,9% 

70 BROCHA DE CERDA MONA DE 2" UND 1 68,0% 

71 BROCHA DE CERDA MONA DE 3" UND 1 69,5% 

72 BROCHA DE CERDA MONA DE 4" UND 1 42,6% 

73 BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" UND 1 57,9% 

74 
BUJE DE CAUCHO DE 2" PARA 
DESAGÜE LAVAMANOS 

UND 1 16,0% 

75 
BUJE DE CAUCHO DE 2" PARA 
DESAGÜE LAVAPLATOS 

UND 1 16,0% 

76 BUJE LAVAPLATOS DE 1 X 1/2" UND 1 24,6% 

77 BUJE PVC DE 2" A 1-1/2" UND 1 48,6% 

78 BUJE PVC PRESIÓN DE 3/4" A 1/2" UND 1 17,3% 
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79 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 
1" A 1/2" 

UND 1 55,3% 

80 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 
1" A 1-1/2" 

UND 1 40,1% 

81 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 
1" A 3/4" 

UND 1 59,7% 

82 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 
1/2" A 1" 

UND 1 64,5% 

83 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 
1-1/2" A 1-3/4" 

UND 1 57,2% 

84 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 
1-3/4" A 2" 

UND 1 12,5% 

85 
BUJE PVC SANITARIA DE 3" A 2" 
SOLDADO 

UND 1 42,7% 

86 BUJE REDUCCIÓN DE 2" A 1-1/4" UND 1 48,6% 

87 
BUJE SOLDADO 2X1" PRESIÓN 
EXTREMO LISO 

UND 1 8,8% 

88 BURLETE PLÁSTICO ROLLO 1 63,3% 

89 
CABLE COAXIAL BLANCO, ROLLO 
DE 305 MTS 

ROLLO 1 14,3% 

90 
CABLE COAXIAL NEGRO, ROLLO 
DE 305 MTS 

ROLLO 1 14,3% 

91 

CABLE DÚPLEX 2 X 12 AWG 300 V 
CON CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO CON EL 
RETIE 

M 1 52,0% 

92 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO Nº 10 
AWG 600 V CON CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE ACUERDO CON 
EL RETIE 

M 1 47,6% 

93 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO Nº 12 
AWG 600 V CON CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE ACUERDO CON 
EL RETIE 

M 1 2,4% 

94 
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CON 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

M 1 42,8% 
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95 CABLE ENCAUCHETADO 3*10 M 1 30,5% 

96 CABLE N° 8 LIBRE DE HALÓGENO. ROLLO 1 48,7% 

97 
CABLE NÚMERO 12 HALÓGENO 
LIBRE DE OXÍGENO " CUALQUIER 
COLOR" 

ROLLO 1 56,5% 

98 
CAJA 5800 2X4 CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

UND 1 69,3% 

99 
CAJA OCTAGONAL CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

UND 1 60,3% 

100 CAJA PLÁSTICA 5800 2 X 4 UND 1 55,0% 

101 CAJA REF-2400 GALVANIZADA UND 1 65,0% 

102 CANAL BASE 9X2, 44 CALIBRE 26. UND 1 46,5% 

103 
CANALETA PLÁSTICA DE 1 X 2 CM 
CON ADHESIVO 

UND 1 48,6% 

104 
CANALETA PLÁSTICA DE 1/2" (POR 
METRO) 

UND 1 25,8% 

105 
CANALETA PLÁSTICA DE 20 X 12 
MM X 2 MTS CON ADHESIVO 

UND 1 21,8% 

106 CANDADO DE 50 MM UND 1 61,4% 

107 CANDADO DE 60 MM UND 1 52,1% 

108 CARTÓN CORRUGADO ROLLO 1 68,0% 

109 
CEMENTO BLANCO TIPO 1. 
PRESENTACIÓN DE 40 KG. 

BULTO 1 46,2% 

110 
CEMENTO GRIS TIPO1. 
PRESENTACIÓN DE 50 KG. 

BULTO 1 65,4% 
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111 CEMENTO MARINO GAL 1 25,8% 

112 
CERRADURA ANTIPÁNICO PARA 
SALIDAS DE EMERGENCIA 

UND 1 17,4% 

113 
CERRADURA DE PERILLA TIPO 
ALCOBA MADERA 

UND 1 68,9% 

114 
CERRADURA DE PERILLA TIPO 
BAÑO MADERA 

UND 1 44,7% 

115 
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO 
CERROJO 

UND 1 35,6% 

116 
CERRADURA DE SOBREPONER 
LLAVE MULTIPUNTO 

UND 1 6,7% 

117 CERRADURA PICOLORO ARCHIVO UND 1 38,1% 

118 
CERRADURA TIPO ALCOBA 
METÁLICA DORADA 

UND 1 44,7% 

119 CHAPA DE SEGURIDAD UND 1 51,6% 

120 
CHAPA ESPECIAL TRAMPA TIPO 
AMERICANA 

UND 1 35,5% 

121 CHAPA ESPECIAL OMBLIGO. UND 1 44,7% 

122 CHAPA GABINETE REF:1550 UND 1 17,1% 

123 CHAPA GABINETE REF:1560 UND 1 18,7% 

124 CHAPA GUANTERA UND 1 69,9% 

125 CHAPA OMBLIGO UND 1 48,0% 

126 CHAPA TIPO MANIJA UND 1 12,5% 
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127 
CHAZO CON TORNILLO DE 5/16" X 
100 UNDS 

PAQ 1 51,4% 

128 
CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 1/1/2" 
PAQUETE DE 100 UNIDADES 

PAQ 1 18,8% 

129 
CHAZO PUNTILLA 1/4 1″ 5/8 
´PAQUETE POR CIEN 

PAQ 1 2,8% 

130 
CHAZO SUPRA DE 5/16" 
MARIPOSA 

PAQ 1 32,3% 

131 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1" UND 1 57,7% 

132 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1/2" UND 1 35,7% 

133 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-1/2" UND 1 16,4% 

134 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-1/4" UND 1 4,3% 

135 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2" UND 1 6,7% 

136 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2-1/2" UND 1 34,2% 

137 CHEQUE HIDRÁULICO DE 3/4" UND 1 26,7% 

138 
CINTA AISLANTE 19 MM X 20,1 
MTS X0,177 MM 

ROLLO 1 44,7% 

139 
CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" X 
20 MTS 

ROLLO 1 27,8% 

140 
CINTA DE ENMASCARAR. 
MULTIPROPÓSITOS. 
DIMENSIONES (36MMX40M). 

ROLLO 1 24,2% 

141 
CINTA ANTIDESLIZANTE 
FOTOLUMINISCENTE 20 MTS 

ROLLO 1 51,0% 

142 
CINTA DE SEGURIDAD PLÁSTICA X 
500 MTS 

ROLLO 1 68,0% 
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143 CINTA DOBLE FAZ ROLLO 1 34,0% 

144 CINTA INDUSTRIAL GRIS ROLLO 1 39,9% 

145 
CINTA LED X 15 METROS 110V 
LUZ BLANCA O CALIDA EN 
SILICONA 

ROLLO 1 65,0% 

146 CINTA MALLA ROLLO DE 90 ML UND 1 17,9% 

147 CINTA PAPEL ROLLO UND 1 50,3% 

148 CINTA TEFLÓN ½”* 1 MTS. RL 1 61,7% 

149 CINTA TEFLÓN DE 3/4" X 10 MTS RL 1 52,2% 

150 CLAVIJA DE CAUCHO 15 AMP. UND 1 52,6% 

151 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A 
TIERRA INDUSTRIAL HEMBRA. 

UND 1 63,5% 

152 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A 
TIERRA INDUSTRIAL. 

UND 1 53,1% 

153 
CLAVO P-100 5/16" X 1" (100 
UNIDADES) 

CAJA 1 0,0% 

154 
CLAVO PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN 1 PULGADA 100UND 

CAJA 1 24,6% 

155 CODO INTERNO PARA SANITARIO UND 1 44,0% 

156 CODO PVC PRESIÓN DE 1" UND 1 65,0% 

157 CODO PVC PRESIÓN DE 3/4" UND 1 53,6% 

158 CODO PVC PRESIÓN DE 1/2" UND 1 45,4% 
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159 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/2" UND 1 47,9% 

160 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4" UND 1 59,2% 

161 CODO PVC PRESIÓN DE 2" UND 1 50,8% 

162 CODO PVC PRESIÓN DE 2 1/2" UND 1 57,9% 

163 CODO PVC PRESIÓN DE 3” UND 1 51,1% 

164 CODO PVC SANITARIO DE 1" C X C UND 1 64,2% 

165 
CODO PVC SANITARIO DE 1-1/2" 
C X C 

UND 1 22,2% 

166 
CODO PVC SANITARIO DE 1-1/4" 
C X C 

UND 1 67,6% 

167 CODO PVC SANITARIO DE 2" C X C UND 1 43,1% 

168 
CODO PVC SANITARIO DE 2-1/2" 
C X C 

UND 1 68,6% 

169 
CODO PVC SANITARIO DE 3 " C X 
C 

UND 1 69,8% 

170 CODO SANITARIO 4" UND 1 55,1% 

171 
ADHESIVO VINÍLICO O COLA 
BLANCA PARA MADERA 

GAL 1 60,7% 

172 
CONECTOR COAXIAL RG6 X 50 
UND 

PAQ 1 65,7% 

173 CONECTOR RESORTE ROJO NO.12 PAQ 1 58,3% 

174 
CUCHILLAS PARA BISTURÍ X 10 
UND 

PAQ 1 29,3% 
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175 
DIAFRAGMA CAUCHO PARA 
SENSOR DE BAÑOS 

UND 1 8,2% 

176 DIAFRAGMA PARA FLUXÓMETRO UND 1 54,3% 

177 
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 
4-1/2" 

UND 1 69,4% 

178 DISCO DIAMANTADO DE 4-1/2" UND 1 41,3% 

179 DUCHA ELÉCTRICA 110 V UND 1 46,1% 

180 
ELES DE 1 ½ (ESCUADRA 
REFUERZO 1/2 ZINCADA) 

UND 1 34,5% 

181 
EMPAQUE O RING PARA 
SANITARIO 

UND 1 69,5% 

182 EMULSIÓN ASFÁLTICA X 5 GL CUÑETE 1 43,7% 

183 
ENCHAPE EN CERÁMICA, CON 
DIMENSIONES DE 30X30CM. 

M2 1 5,5% 

184 
ENCHAPE PARED PORCELÁNICO 
BLANCO O COLOR 60CM X60CM 

M2 1 27,1% 

185 
ENCHAPE PISO PORCELÁNICO 
BLANCO O COLOR 60CMX60CM 

M2 1 36,2% 

186 ESPÁTULA DE 2" METÁLICA UND 1 58,4% 

187 ESPÁTULA DE 3" METÁLICA UND 1 50,0% 

188 
ESPÁTULA DE 4" METÁLICA 
MANGO PLÁSTICO 

UND 1 42,9% 

189 
ESQUINERA PLÁSTICA DE 2.4 MTS 
BLANCA 

UND 1 6,3% 

190 ESTIBAS DE MADERA UND 1 60,7% 
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191 ESTOPA COMÚN PAQUETE 1 54,8% 

192 ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES CUÑETE 1 38,5% 

193 
FLUXÓMETRO PARA SANITARIO 
CON SENSOR ELÉCTRICO, 
EMPOTRADO. 

UND 1 48,1% 

194 
FRESCASA O LAMINA DE FIBRA DE 
VIDRIO 

ROLLO 1 19,2% 

195 GRAFITO X 18 GRAMOS UND 1 33,8% 

196 
GRAPA REDONDA PLÁSTICA 
GRANDE NO.9 X 100 UND 

PAQ 1 65,5% 

197 
GRIFERÍA AUTOMÁTICA TIPO 
PUSH LAVAMANOS 

UND 1 68,8% 

198 
GRIFERÍA LLAVE DE SENSOR 
AUTOMÁTICA LAVAMANOS 

UND 1 48,5% 

199 
GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS 
SENCILLA TIPO CUELLO DE 
GANSO MÓVIL 

UND 1 62,7% 

200 GRIFERÍA SENSOR LAVAMANOS UND 1 48,5% 

201 
GUARDA ESCOBA PLÁSTICO 8CM ( 
ROLLO X 25M) 

ROLLO 1 89,7% 

202 
HOJA DE SEGUETA DE 12"*24 
DIENTES POR PULGADA 

UND 1 38,8% 

203 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
INCRUSTAR 

UND 1 62,1% 

204 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
SOBREPONER 

UND 1 49,5% 

205 
INTERRUPTOR SENCILLO DE 
INCRUSTAR SIN PILOTO 

UND 1 62,7% 

206 
INTERRUPTOR SENCILLO DE 
SOBREPONER 

UND 1 69,9% 
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207 
INTERRUPTOR TRIPLE DE 
SOBREPONER 

UND 1 65,1% 

208 
LACA TRANSPARENTE BRILLANTE 
X 1 GL 

GAL 1 18,7% 

209 
LADRILLO BLOQUE Nº 4 EN 
MEDIOS 

UND 1 14,3% 

210 
LADRILLO COMÚN RECOCIDO 
TOLETE 

UND 1 35,8% 

211 LADRILLO EN BLOQUE NO. 5 UND 1 11,3% 

212 
LÁMINA DE YESO CARTÓN 1,22 ML 
* 2,44ML ESPESOR= 1/2" 

UND 1 49,5% 

213 
LÁMINA PARA CIELO RASO 
BIODEGRADABLE EN FIBRA 
MINERAL DE 60X60 CM 

UND 1 32,2% 

214 
LÁMINA PARA CIELO RASO EN 
FIBRO CEMENTO DE 1.22 X .61 
MTS 

UND 1 46,2% 

215 
LED REFLECTOR AR11 15 W. 
180MA 2800K 

UND 1 20,7% 

216 
LIJA DE AGUA PROFESIONAL NO. 
120 

PLIEGO 1 55,7% 

217 
LIJA DE AGUA PROFESIONAL NO. 
150 

PLIEGO 1 57,4% 

218 
LIMPIADOR PARA TUBERÍAS EN 
PVC. CONTENIDO 1/4 GR 

UND 1 53,1% 

219 
LISTÓN DE MADERA DE 3 CM X 3 
CM X 10 PIES 

UND 1 0,0% 

220 
LLAVE INDIVIDUAL PARA 
LAVAMANOS PLÁSTICA 

UND 1 26,7% 

221 
LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO 
PESADO CROMADA 

UND 1 58,9% 

222 LOMAS ESCOMBRO UND 1 41,7% 
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223 
LUMINARIA 1X26W LUMINARIA 
ATENUABLE FLUORECENTE 

UND 1 41,0% 

224 
LUMINARIA 1X32W LUMINARIA 
"28" FC 2X32 W 

UND 1 43,9% 

225 
LUMINARIA EXTERIOR PISO 
1X28W "4 

UND 1 58,5% 

226 
LUMINARIA 1X54W LUMINARIA 
ATE 1X54W "15.7" 

UND 1 58,1% 

227 LUMINARIA ATE 1X54W "18" UND 1 59,9% 

228 LUMINARIA ATE LED 1X7W "21.2" UND 1 41,7% 

229 MANIJA PARA SANITARIO UND 1 41,7% 

230 
MANIJA PLÁSTICA PARA GABINETE 
- COLOR NEGRO TIPO CONCHA 

UND 1 39,6% 

231 
MANTO ASFALTICO 4MM DE 
10MTS 

ROLLO 1 8,6% 

232 MASILLA PARA DRYWALL X 4,5 GL CUÑETE 1 66,4% 

233 

MASILLA PARA JUNTAS DE UNIÓN 
Y JUNTAS CON MOVIMIENTO O 
SELLADOR ELÁSTICO Y ADHESIVO 
A BASE DE POLIURETANO. 
CARTUCHO X 300 ML 

UND 1 15,7% 

234 
MEZCLADOR CUELLO DE GANSO 
DE 8" 

UND 1 27,0% 

235 
MEZCLADOR LLAVE CISNE 
SENCILLA 

UND 1 55,1% 

236 
MODELO LLAVE (CUALQUIER 
REFERENCIA ) 

UND 1 50,0% 

237 
PANEL LED 1800LM 24W BLANCO 
FRÍA 

UND 1 31,7% 
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238 PANEL LED 60 X 60 UND 1 52,3% 

239 
PANEL LED RED 568 LÚMENES 8W 
LUZ FRIA DIÁMETRO 12 CM 

UND 1 50,0% 

240 
PANEL LED REDONDO 6W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 43,1% 

241 
PANEL LED REDONDO 9W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 45,2% 

242 
PANEL LED REDONDO 12W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 39,1% 

243 
PANEL LED REDONDO 14W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 42,6% 

244 
PANEL LED REDONDO 18W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 50,2% 

245 
PANEL LED REDONDO 16W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 43,3% 

246 
PANEL LED REDONDO 20 W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 40,7% 

247 PARAL BASE 9 X2, 44 CALIBRE 26. UND 1 49,4% 

248 PEGANTE INSTANTÁNEO UND 1 3,3% 

249 
PEGANTE PARA PORCELANATO 
BLANCO X 25 KILOS 

BULTO 1 30,6% 

250 
PEGANTE DE POLI CLOROPRENO 
BASE SOLVENTE DE TIEMPO 

GAL 1 56,7% 

251 
PELÍCULA DECORATIVA PARA 
VIDRIOS - SANDBLASTING 

M 1 56,1% 

252 PERCHERO METÁLICO UND 1 65,5% 

253 
PERFIL OMEGA PARA PLACAS DE 
FIBROCEMENTO CAL 0.46MM 

UND 1 56,6% 
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254 
PIE AMIGO METÁLICO DE 15 CM X 
15 CM 

UND 1 66,4% 

255 PINTURA ACEITE BLANCO GAL 1 21,4% 

256 
PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE CON 
AGUA (TIPO 1), ACABADO MATE, 
SUPERLAVABLE 

GAL 1 55,0% 

257 
PINTURA DE ACEITE REFLECTIVA 
DIFERENTES COLORES BRILLANTE 

GAL 1 69,8% 

258 
PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS, 
BLANCO O AZUL DOS 
COMPONENTES 

GAL 1 66,8% 

259 
PINTURA EPÓXICA DIFERENTES 
COLORES A BASE DE AGUA 

GAL 1 48,8% 

260 
PINTURA ESMALTE DIFERENTES 
COLORES BRILLANTE 

GAL 1 29,8% 

261 
PINTURA ESMALTE DIFERENTES 
COLORES MATE X 

GAL 1 49,6% 

262 

PINTURA PARA MADERA, BARNIZ 
DE ACEITE, DE COLOR 
TRANSPARENTE, CON ACABADO 
BRILLANTE, CON 45% DE 
SÓLIDOS 

GAL 1 17,6% 

263 
PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

CUÑETE 1 62,9% 

264 
PINTURA ACRÍLICA BLANCA 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

CUÑETE 1 39,4% 

265 
PIRLÁN DE ALUMINIO DE 1" POR 3 
METROS 

UND 1 40,0% 

266 
PLACA TOMA EXTERIOR EN 
PLÁSTICO COLOR BLANCO 

UND 1 6,3% 

267 

POLIETILENO O PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NACIONAL CAL 6 
DE 1 MT AL ABRIR 2 MTS X 100 
MTS 

ROLLO 1 2,0% 

268 
POMADA PARA SOLDADURA X 
LIBRA 

LB 1 52,4% 
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269 

PUERTA DE MADERA ROBLE DE 
90-100 CM DE ANCHO LIBRE POR 
200-210CM DE ALTO TERMINADA 
(INCLUYE MARCO ROBLE, 
BISAGRAS Y CERRADURA TIPO 
MANIJA) 

UND 1 20,5% 

270 
PUNTA PARA TORNILLERÍA PARA 
PLACAS DE FIBROCEMENTO X 10 

PAQ 1 26,2% 

271 
PUNTILLA ACERADA DE 1" 
PULGADA 

LB 1 30,5% 

272 
PUNTILLA ACERADA DE 2" 
PULGADA 

LB 1 25,4% 

273 
PUNTILLA ACERADA DE 3" 
PULGADA 

LB 1 13,4% 

274 
PUNTILLA ACERADA DE 3/4" 
PULGADA 

LB 1 17,7% 

275 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA 
DE 1" 

LB 1 1,1% 

276 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA 
DE 2" 

LB 1 26,5% 

277 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA 
DE 3" 

LB 1 4,1% 

278 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA 
DE 3/4" 

LB 1 17,7% 

279 
PURIFICADOR DE AGUA EN ACERO 
QUIRÚRGICO 

UND 1 65,7% 

280 
PUSCH LAVAMANOS DESAGÜE 
METALICO 

UND 1 25,6% 

281 PVA IMPRIMANTE GAL 1 2,4% 

282 
REGISTRO DE BOLA DE 1" PARA 
AGUA 

UND 1 50,4% 

283 
REGISTRO DE BOLA DE 1/2" PARA 
AGUA 

UND 1 66,8% 
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284 
REGISTRO DE BOLA DE 3/4" PARA 
AGUA 

UND 1 56,7% 

285 
REGISTRO DE BOLA DE 1-1/2" 
PARA AGUA 

UND 1 54,3% 

286 
REGISTRO DE BOLA DE 1-1/4" 
PARA AGUA 

UND 1 24,9% 

287 
REGISTRO DE BOLA DE 2" PARA 
AGUA 

UND 1 14,8% 

288 
REGISTRO DE BOLA DE 2-1/2" 
PARA AGUA 

UND 1 0,1% 

289 
REGISTRO DE BOLA DE 3" PARA 
AGUA 

UND 1 21,8% 

290 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 1/2" 

UND 1 36,8% 

291 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 3/4" 

UND 1 21,6% 

292 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 1" 

UND 1 27,8% 

293 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 1-1/2" 

UND 1 40,0% 

294 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 1-1/4" 

UND 1 69,3% 

295 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 2" 

UND 1 69,0% 

296 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 2-1/2" 

UND 1 57,7% 

297 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI 
LISA 3" 

UND 1 65,7% 

298 
REGISTRO DOBLE SALIDA 1/2" 
PULGADA CROMADO 

UND 1 37,0% 

299 REGISTRO DUCHA UND 1 56,6% 
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300 
REGISTRO MINI DERIVACIÓN 2 
SALIDAS 1/2" 

UND 1 49,9% 

301 REJILLA DE PISO 3" X 2" UND 1 53,5% 

302 
REJILLA DE PISO 3" X 2" CON 
SOSCO 

UND 1 36,3% 

303 
REJILLA DE PISO 4" X 2" CON 
SOSCO 

UND 1 22,5% 

304 
REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO DE 
2" 

UND 1 7,2% 

305 REJILLA SIFÓN 3" TIPO MAZORCA UND 1 43,1% 

306 
REMACHES TIPO POP POR 100 
UNIDADES 

CAJA 1 22,9% 

307 REMOVEDOR DE PINTURA GAL 1 3,2% 

308 
REPISA DE MADERA DE 8 CM X 4 
CMS X 3 MTS CEPILLADA EN PINO 

UND 1 62,7% 

309 REPUESTO FILTRO PURIFICADOR UND 1 52,6% 

310 
REPUESTO TARJETA SENSOR 
LAVAMANOS 

UND 1 10,0% 

311 
REPUESTO TARJETA SENSOR 
SANITARIO 

UND 1 67,7% 

312 RODILLO DE 9" FELPA UND 1 62,7% 

313 
RODILLO DE 9" PARA PINTURA 
EPÓXICA 

UND 1 64,2% 

314 RODILLO DE FELPA DE 2" UND 1 40,6% 

315 
RODILLO DE FELPA DE 9" CON 
ABULLONADO SUFICIENTE PARA 
SUPERFICIES RÚSTICAS 

UND 1 66,4% 
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316 
ROLLO POLISOMBRA COLOR 
VERDE DE 2.10 X 100 MTS 
LONGITUD 

ROLLO 1 36,7% 

317 SEMI CODO PVC PRESIÓN DE 1/2" UND 1 43,1% 

318 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1" UND 1 67,9% 

319 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 3/4" UND 1 36,7% 

320 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1-
1/2" 

UND 1 4,2% 

321 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1-
1/4" 

UND 1 22,2% 

322 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 2" UND 1 18,9% 

323 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 2-
1/2" 

UND 1 30,5% 

324 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 3" UND 1 64,0% 

325 SEMICODO SANITARIO 4" UND 1 57,5% 

326 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 1-
1/2" SANITARIO 

UND 1 30,0% 

327 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 2" 
SANITARIO 

UND 1 29,5% 

328 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 3" 
SANITARIO 

UND 1 56,3% 

329 SENSOR MOVIMIENTO UND 1 66,3% 

330 
SIFÓN PARA 
LAVAMANOS/LAVAPLATOS 
METÁLICO CROMADO 

UND 1 62,7% 

331 
SIFÓN COMPLETO DE 1-1/2" PVC 
SANITARIA 

UND 1 46,9% 
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332 
SIFÓN COMPLETO DE 2" PVC 
SANITARIA 

UND 1 38,4% 

333 
SIFÓN COMPLETO DE 3" PVC 
SANITARIA 

UND 1 19,0% 

334 
ADHESIVO QUÍMICO DE DOS 
COMPONENTES (RESINAS). 
CARTUCHO X 300 ML 

UND 1 37,1% 

335 
MEMBRANA LÍQUIDA Y 
RECUBRIMIENTO ELÁSTICO 
ACRÍLICO X 4,4 KG 

TARRO 1 6,4% 

336 
SILICONA BLANCA PARA PISTOLA 
DE CALAFATEO 

TUBO 1 60,1% 

337 

SILICONA EN BARRA 
TRANSPARENTE. DE 1.1 CM 
DIÁMETRO. 30 CM DE LARGO X 1 
KG 

KG 1 22,9% 

338 
SILICONA FRÍA TRANSPARENTE X 
300 ML ANTIHONGOS 

UND 1 55,9% 

339 
SOCKETS PARA LÁMPARA G 5 DE 
21 W 

UND 1 50,0% 

340 SOCKETS PARA LÁMPARA DE 32 W JUEGO 1 65,0% 

341 
SOLDADURA ESTAÑO SÓLIDA 
1/8"-250GR 

UND 1 66,3% 

342 
SOLDADURA LIQUIDA CONTENIDO 
1/4 GL. PARA USO EN TUBERÍA DE 
PVC 

UND 1 60,7% 

343 
SOPORTE VIDRIO PUESTO DE 
TRABAJO 

UND 1 45,9% 

344 SOSCO SIFÓN 3 " UND 1 30,0% 

345 
PLACAS DE FIBROCEMENTO MAD 
6MM 244X122CM 

UND 1 50,8% 

346 TABLERO MDF 15 MM WENGUE UND 1 65,0% 

347 
TAPA CIEGA GALVANIZADA 
OCTOGONAL 

UND 1 55,6% 



 

 
 

Análisis Económico 
 

 

 

Código: Apo.4.1. Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
67 de 
176 

 

348 
TAPA CIEGA PARA CAJA 5800 
(INCLUYE TORNILLOS) 

UND 1 40,0% 

349 TAPA REGISTRO DE 15X15 CMS UND 1 59,8% 

350 TAPA REGISTRO DE 20X20 CMS UND 1 58,7% 

351 TAPA REGISTRO DE 30X30 CMS UND 1 61,0% 

352 
TAPÓN DE PRUEBA 1-1/2 " 
SANITARIA 

UND 1 24,7% 

353 TAPÓN DE PRUEBA 2" SANITARIA UND 1 22,9% 

354 
TAPÓN DE PRUEBA 2-1/2" 
SANITARIA 

UND 1 54,8% 

355 TAPÓN DE PRUEBA 3" SANITARIA UND 1 59,3% 

356 TAPÓN DE PRUEBA 4" SANITARIA UND 1 50,0% 

357 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1/2". TIPO SOLDADO 

UND 1 34,8% 

358 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1". TIPO SOLDADO 

UND 1 39,3% 

359 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1-1/2". TIPO SOLDADO 

UND 1 39,1% 

360 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1-1/4". TIPO SOLDADO 

UND 1 44,7% 

361 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 2". TIPO SOLDADO 

UND 1 22,6% 

362 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 2-1/2". TIPO SOLDADO 

UND 1 55,3% 

363 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 3". TIPO SOLDADO 

UND 1 51,4% 
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364 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1/2", TIPO ROSCADO 

UND 1 19,5% 

365 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 3/4", TIPO ROSCADO 

UND 1 58,0% 

366 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1", TIPO ROSCADO 

UND 1 52,6% 

367 

TAPÓN PARA USO EN TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON DIÁMETRO DE 1-1/2", 
TIPO ROSCADO 

UND 1 22,6% 

368 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1-1/4", TIPO ROSCADO 

UND 1 31,2% 

369 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 2", TIPO ROSCADO 

UND 1 0,6% 

370 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 2-1/2", TIPO ROSCADO 

UND 1 64,7% 

371 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 3", TIPO ROSCADO 

UND 1 61,2% 

372 
TAPÓN PARA USO EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 3/4". TIPO 
SOLDADO 

UND 1 40,9% 

373 

TAPÓN PARA USO EN TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON DIÁMETRO DE 1-1/2", 
TIPO ROSCADO 

UND 1 21,3% 

374 TEE PVC. DE 1/2" UND 1 30,9% 

375 TEE PVC PRESIÓN DE 1" UND 1 65,4% 

376 TEE PVC PRESIÓN DE 3/4" UND 1 56,3% 

377 TEE PVC PRESIÓN DE 1" A 1/4" UND 1 43,8% 

378 TEE PVC PRESIÓN DE 1-1/2" UND 1 47,6% 
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379 TEE PVC PRESIÓN DE 2" UND 1 47,1% 

380 TEE PVC PRESIÓN DE 2-1/2" UND 1 62,6% 

381 TEE PVC PRESIÓN DE 3" UND 1 61,5% 

382 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
1" A 1/2" 

UND 1 14,3% 

383 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
1" A 3/4" 

UND 1 27,4% 

384 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
2" A 1-1/2" 

UND 1 45,4% 

385 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
2" A 1-1/4" 

UND 1 22,3% 

386 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
3" A 2-1/2" 

UND 1 52,0% 

387 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
2" A 3" 

UND 1 65,2% 

388 TEE PVC SANITARIA DE 1 " UND 1 49,6% 

389 TEE PVC SANITARIA DE 1-1/2" UND 1 61,4% 

390 TEE PVC SANITARIA DE 2" UND 1 68,9% 

391 TEE PVC SANITARIA DE 2-1/2" UND 1 30,0% 

392 TEE PVC SANITARIA DE 3" UND 1 31,9% 

393 TEE PVC SANITARIA DE 4" UND 1 53,8% 

394 TEJA PLÁSTICA UND 1 54,6% 
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395 

THINNER. DILUCIÓN DE COLORES 
PLANOS - METALIZADOS Y 
BARNIZ. DE EVAPORACIÓN 
MEDIA. X 1 GALÓN 

GAL 1 66,1% 

396 
TIMBRE INALÁMBRICO NEGRO 
110V 

UND 1 0,3% 

397 
TIRO INDUSTRIAL PARA PISTOLA 
DE FIJACIÓN N° 2 CALIBRE 22 

CAJA 1 48,5% 

398 
TIRO INDUSTRIAL PARA PISTOLA 
DE FIJACIÓN N° 3 CALIBRE 22 

CAJA 1 55,8% 

399 
TIRO INDUSTRIAL PARA PISTOLA 
DE FIJACIÓN N° 4 CALIBRE 22 

CAJA 1 59,2% 

400 
TOMA BIFÁSICA INCRUSTAR DE 
20 AMP 250 V A.C. TP 20 
COMPLETA 

UND 1 42,8% 

401 
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO A 
TIERRA CON TAPA NARANJA 

UND 1 64,2% 

402 
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO A 
TIERRA CON TAPA PLÁSTICA 

UND 1 69,6% 

403 
TOMA DOBLE POLO A TIERRA 
INCRUSTAR CON TAPA METÁLICA 
PARA EXTERIORES 

UND 1 14,3% 

404 
TOMA SENCILLA SOBREPONER 
CON POLO A TIERRA 

UND 1 24,4% 

405 
TOMA DOBLE SOBREPONER CON 
POLO A TIERRA 

UND 1 41,7% 

406 
TOMA TRIPLE SOBREPONER CON 
POLO A TIERRA 

UND 1 36,2% 

407 
TOMA DOBLE, SEGURA, CON 
SISTEMA DE AISLAMIENTO 

UND 1 61,9% 

408 

TOMA DOBLE, SEGURA, CON 
SISTEMA DE AISLAMIENTO, POLO 
A TIERRA, DURADERA, CON 
CARCAZA MODERNA Y ELEGANTE. 

UND 1 65,0% 

409 
TOMA MONOFÁSICA SUPERFICIAL 
3X50 125/250 VOLTIOS TIPO 112. 

UND 1 55,5% 

410 
TOMA SENCILLA DE INCRUSTAR 
PATA CRUZADA 20 AMP 

UND 1 2,8% 
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411 
TOMAS DOBLE CON POLO A 
TIERRA Y PROTECCIÓN FALLA A 
TIERRA GFCI DE 20 A 127 V 

UND 1 32,1% 

412 
TOPE FIJO PUERTA TOPE 41 X 
47.38X25MM 

UND 1 36,8% 

413 
TORNILLO 8" X 1/2" CABEZA 
EXTRAPLANA X 500 UND 

PAQ 1 6,7% 

414 
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 
2" PARA MADERA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 61,9% 

415 

TORNILLO AUTOPERFORANTE 
PAVONADO 1/2" TIPO CANALETA 
METÁLICA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 48,6% 

416 
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1-
1/2" PARA MADERA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 68,3% 

417 
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 3" 
PARA MADERA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 62,4% 

418 
TORNILLO AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 1" PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 56,7% 

419 
TORNILLO AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 3/4" PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 46,4% 

420 
TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL 
PUNTA AGUDA 7 * 7/16" X 100 
UND 

PAQ 1 54,4% 

421 

TORNILLO MOSQUITO CABEZA 
AVELLANADA PUNTA DE BROCA 
PARA PERFILERÍA (PAQUETE * 
1000 UND) 

PAQ 1 40,0% 

422 
TORNILLO PANEL YESO PUNTA 
BROCA DE 6 * 1" PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 40,0% 

423 
TORNILLO PLACA AVELLANADA 8 * 
1-1/4 " PAQUETE 1000 UNIDADES 

PAQ 1 53,8% 

424 

TORNILLO PUNTA DE BROCA 
NEGRO CABEZA PLANA PARA 
LÁMINA DE PLACAS DE 
FIBROCEMENTO (* PAQUETE DE 
1000) 

PAQ 1 45,5% 

425 TORNILLO TEJA DE 1 1/2 PAQ 1 27,1% 
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426 
TORNILLOS DE 1/2" CON 
ARANDELA Y TUERCA PAQUETE DE 
500 UNIDADES 

PAQ 1 5,0% 

427 
TORNILLOS TIPO DRYWALL DE 
1/2" PAQUETE 1000 UNIDADES 

PAQ 1 48,3% 

428 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA.DIÁMETRO 
1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 35,1% 

429 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
3/4 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 6,1% 

430 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
1 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 18,3% 

431 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
1-1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 32,3% 

432 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
1-1/4 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 30,9% 

433 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 39,6% 

434 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
2-1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 52,0% 

435 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
3 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 10,6% 

436 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
4 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 40,2% 

437 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 1-1/2" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 7,4% 
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438 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 2" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 36,7% 

439 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 3" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 52,2% 

440 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 57,4% 

441 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 5" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 56,8% 

442 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 6" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 56,9% 

443 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 7" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 61,8% 

444 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 8" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 41,7% 

445 
TUBO FLUORESCENTE COLOR 
BLANCO PARA LÁMPARA 2X32 T-8 

UND 1 32,3% 

446 
TUBO FLUORESCENTE DE 17 W T8 
LUZ DÍA 

UND 1 37,3% 

447 
TUBO FLUORESCENTE PARA 
LÁMPARA T8 1 X 32 CERRADA 

UND 1 39,6% 

448 
TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 
28W, COLOR LUZ DÍA , T-5 
LONGITUD 118 CM LUZ FRÍA 

UND 1 2,6% 

449 
TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 
75 W, COLOR LUZ DÍA, 
PROCEDENCIA NACIONAL 

UND 1 41,4% 

450 TUBO LED DE 18 W UND 1 69,7% 

451 TUBO LED G5 DE 21W UND 1 60,0% 

452 TUBO LED DE 9W UND 1 67,0% 

453 
TUBULAR 11/2 CALIBRE 20 
6METROS 

UND 1 63,1% 
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454 UNIÓN DE 1-1/2" PVC SANITARIA UND 1 40,0% 

455 UNIÓN DE 2" PVC SANITARIA UND 1 39,7% 

456 UNIÓN DE 3" PVC SANITARIA UND 1 60,7% 

457 UNIÓN DE 4" PVC SANITARIA UND 1 46,4% 

458 UNIÓN DE 5" PVC SANITARIA UND 1 41,5% 

459 UNIÓN DE 6" PVC SANITARIA UND 1 32,1% 

460 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1/2" 
PRESIÓN 

UND 1 42,3% 

461 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 3/4" 
PRESIÓN 

UND 1 38,2% 

462 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1" 
PRESIÓN 

UND 1 53,0% 

463 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1-1/2" 
PRESIÓN 

UND 1 5,9% 

464 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1-1/4" 
PRESIÓN 

UND 1 57,0% 

465 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2" 
PRESIÓN 

UND 1 69,6% 

466 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2-1/2" 
PRESIÓN 

UND 1 42,9% 

467 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 3" 
PRESIÓN 

UND 1 9,0% 

468 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 1" 

UND 1 31,0% 

469 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 1/2" 

UND 1 26,8% 
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470 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 3/4" 

UND 1 53,6% 

471 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 1-1/2" 

UND 1 66,3% 

472 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 1-1/4" 

UND 1 7,9% 

473 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 2" 

UND 1 57,7% 

474 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 2-1/2" 

UND 1 64,0% 

475 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 3" 

UND 1 58,6% 

476 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 4" 

UND 1 66,4% 

477 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 5" 

UND 1 9,7% 

478 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO 
DE 6" 

UND 1 16,4% 

479 VARILLA DE ACERO 1/2" X 6 MTS UND 1 15,0% 

480 
VARILLA DE ACERO DE 3/8" X 6 
MTS 

UND 1 35,6% 

481 VARSOL GL 1 42,7% 

482 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 5 MM 

M2 1 18,3% 

483 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 6 MM 

M2 1 15,8% 

484 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 8 MM 

M2 1 16,9% 

485 VIDRIO INCOLORO 5 MM M2 1 20,7% 



 

 
 

Análisis Económico 
 

 

 

Código: Apo.4.1. Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
76 de 
176 

 

486 
PISO VINÍLICO DE 30X30. EN 
DIFERENTES COLORES 

M2 1 0,5% 

487 YEE 1" SANITARIA UND 1 58,3% 

488 YEE 1-1/2" SANITARIA UND 1 62,5% 

489 YEE 1-3/4" SANITARIA UND 1 28,6% 

490 YEE 2" SANITARIA UND 1 65,0% 

491 YEE 2-1/2" SANITARIA UND 1 55,9% 

492 YEE 3" SANITARIA UND 1 50,6% 

493 YEE PVC 1/2" UND 1 41,7% 

494 YEE PVC 3/4" UND 1 22,2% 

495 YEE PVC 1" UND 1 17,9% 

496 YEE PVC 1-1/4" UND 1 26,4% 

497 YEE PVC 1-1/2" UND 1 34,0% 

498 YEE PVC 2" UND 1 42,9% 

499 YEE PVC 2-1/2" UND 1 45,6% 

500 YEE PVC 3" UND 1 29,0% 

501 YEE PVC 4" UND 1 34,4% 
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502 
YESO PARA ESTUCO BOLSA DE 25 
KG 

BULTO 1 29,3% 

 

Para efectos de la estructuración del presupuesto oficial y en observancia del principio 

de planeación previsto en el Estatuto General de Contratación Pública, la Entidad 

adelantó el análisis comparativo de precios con base en la información proveniente de 

las fuentes consultadas, tales como cotizaciones formales y antecedentes contractuales, 

con el propósito de identificar un valor que refleje de manera objetiva y razonable las 

condiciones reales de oferta y demanda. 

 

En este contexto, se estableció como criterio técnico de consistencia una variación 

porcentual inferior al treinta por ciento (30%) entre el valor máximo y el valor mínimo 

observados. Este umbral se considera aceptable en mercados con fluctuaciones 

ordinarias de precios, en la medida en que evidencia un comportamiento homogéneo y 

competitivo, compatible con estructuras de costos similares y con niveles comparables 

de especialización y calidad. Cuando la dispersión se ubica dentro de este rango, se 

asume que los valores son representativos y, en consecuencia, constituyen una base 

válida para la determinación del precio de referencia. 

 

Ahora bien, cuando la dispersión identificada se sitúa entre el treinta por ciento (30%) 

y el setenta por ciento (70%), la Entidad aplica herramientas de análisis estadístico, 

particularmente el cálculo de la desviación estándar, con el fin de medir el grado de 

variabilidad de los datos y depurar aquellos valores que, aun estando dentro del rango, 

puedan distorsionar la estimación central. Sobre el conjunto depurado se determina la 

media geométrica como medida de tendencia central, en tanto esta resulta más 

adecuada en escenarios de variaciones relativas o porcentuales, al mitigar el impacto de 

valores extremos y ofrecer una aproximación más robusta al comportamiento agregado 

del mercado. Este procedimiento permite obtener un valor técnicamente sustentado y 

económicamente eficiente, reduciendo el riesgo de sobreestimación o subestimación 

presupuestal. 

 

Finalmente, los datos que presenten una dispersión superior al setenta por ciento (70%) 

son excluidos del análisis económico, por clasificarse como valores atípicos o no 

representativos. Una variación de tal magnitud evidencia asimetrías sustanciales en las 

condiciones de suministro, alcance técnico, calidad o estructura de costos, lo cual impide 

su comparación objetiva con el resto de las muestras. Su inclusión podría generar 

distorsiones significativas en la determinación del presupuesto oficial y comprometer los 

principios de selección objetiva y eficiencia del gasto público. 

 

En consecuencia, la metodología adoptada por la Entidad integra criterios económicos y 

estadísticos que garantizan que el valor estimado corresponda a un precio de mercado 

verificable, razonable y acorde con la realidad sectorial, asegurando así una adecuada 

planeación financiera del proceso de contratación y la optimización de los recursos 

públicos. 
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Así las cosas, una vez verificados todos los datos de cada ítem se determinó cuáles 

presentaban un porcentaje de dispersión menor al treinta por ciento (30%), superior al 

treinta por ciento (30%) e inferior al setenta por ciento (70%) y superior al setenta por 

ciento (70%), se procedió a calcular el promedio, luego la desviación estándar, arrojando 

los siguientes valores en el límite inferior y en el límite superior:  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
MEDIDAS DE 
TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN 

LÍMITES CON DESV. 

ESTÁNDAR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
Media 

aritmética 
Desviación 
estándar 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 
ABRAZADERA METÁLICA DE 
3/4" DOBLE OREJA 

$ 564 $ 265 $ 299 $ 829 

2 ACEITE EN AEROSOL, 521 ML $ 56.217 $ 12.186 $ 44.031 $ 68.402 

3 
ACEITE LUBRICANTE, EN 
PRESENTACIÓN DE 30 ML 

$ 11.657 $ 2.942 $ 8.715 $ 14.600 

4 
ACOPLE PARA LAVAMANOS 
METÁLICO 

$ 37.194 $ 9.567 $ 27.627 $ 46.761 

5 
ACOPLE PARA LAVAMANOS 
PLÁSTICO 

$ 8.982 $ 6.531 $ 2.450 $ 15.513 

6 
ACOPLE PARA SANITARIO 
PLÁSTICO 

$ 20.910 $ 721 $ 20.189 $ 21.631 

7 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 983 $ 78 $ 905 $ 1.061 

8 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 1.635 $ 435 $ 1.200 $ 2.069 

9 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 3.580 $ 1.455 $ 2.125 $ 5.035 

10 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 8.288 $ 2.408 $ 5.880 $ 10.696 
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11 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 5.696 $ 1.669 $ 4.026 $ 7.365 

12 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 10.092 $ 1.116 $ 8.976 $ 11.207 

13 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 18.332 $ 8.855 $ 9.476 $ 27.187 

14 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 746 $ 206 $ 540 $ 951 

15 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 1.354 $ 355 $ 998 $ 1.709 

16 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 3.023 $ 1.504 $ 1.519 $ 4.527 

17 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 6.522 $ 1.780 $ 4.742 $ 8.302 

18 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 5.289 $ 1.654 $ 3.636 $ 6.943 

19 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 8.519 $ 2.412 $ 6.107 $ 10.932 

20 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 15.449 $ 3.328 $ 12.121 $ 18.777 

21 

ADAPTADOR PARA USO EN 
TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 3" 

$ 22.417 $ 7.336 $ 15.081 $ 29.752 

22 
ADHESIVO PARA ENCHAPES X 
25 KG 

$ 58.367 $ 5.610 $ 52.757 $ 63.976 
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23 
ADHESIVO PARA PISO VINÍLICO 
X 5 GL 

$ 642.891 $ 114.588 $ 528.303 $ 757.479 

24 PERA DE DESCARGA $ 32.229 $ 21.738 $ 10.492 $ 53.967 

25 
ALAMBRE DESNUDO 12 X 100 
MTS 

$ 335.550 $ 75.832 $ 259.719 $ 411.382 

26 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 $ 19.125 $ 1.803 $ 17.322 $ 20.928 

27 ALAMBRE NEGRO N° 12 $ 16.646 $ 5.309 $ 11.337 $ 21.955 

28 
AMARRE PLÁSTICO DE 10 CM 
PAQUETE X 100 UNDS 

$ 19.180 $ 12.699 $ 6.481 $ 31.878 

29 
AMARRE PLÁSTICO DE 30 CM 
PAQUETE X 100 UNDS 

$ 14.663 $ 8.114 $ 6.548 $ 22.777 

30 ANTICORROSIVO GRIS O ROJO $ 99.244 $ 45.655 $ 53.588 $ 144.899 

31 ÁRBOL DE ENTRADA $ 51.534 $ 6.467 $ 45.067 $ 58.001 

32 ÁRBOL DE SALIDA $ 33.667 $ 15.571 $ 18.096 $ 49.238 

33 ÁRBOL ENTRADA $ 49.562 $ 6.278 $ 43.284 $ 55.841 

34 
ARENA DE PEÑA CERNIDA EN 
LONA 

$ 338.511 $ 122.588 $ 215.923 $ 461.099 

35 ARENA DE POZO $ 176.375 $ 129.224 $ 47.151 $ 305.599 

36 ARENA DE RÍO $ 407.738 $ 207.336 $ 200.402 $ 615.074 

37 
ARMELLA CERRADA CON ROSCA 
N°12 

$ 14.960 $ 9.136 $ 5.824 $ 24.096 

38 
ASIENTO AERO ALONGADO 
BLANCO 

$ 244.103 $ 106.937 $ 137.166 $ 351.041 
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39 
BALASTRO DE D 4X17W X 10 
UNIDADES 

$ 557.587 $ 237.046 $ 320.541 $ 794.633 

40 
BALASTRO ELÉCTRICO 2*96" 
118 V SLIM X 10 UNIDADES 

$ 480.250 $ 78.135 $ 402.115 $ 558.385 

41 

BALASTRO ELECTRÓNICO 
CONTROLABLE, CONTROL DE 
CORTE DE FASE POTENCIA 32 
W, DOS LÁMPARAS X 10 
UNIDADES 

$ 688.500 $ 372.645 $ 315.855 $ 1.061.145 

42 
BALDOSA ANTIDESLIZANTE 30 
X 30 BLANCO 

$ 131.467 $ 6.411 $ 125.056 $ 137.878 

43 
CANAL RESIDENCIAL 
PREPINTADA BLANCA 
GALVANIZADA CALIBRE 24 

$ 348.118 $ 228.936 $ 119.181 $ 577.054 

44 BARRAS DE SOLDADURA 6013 $ 41.153 $ 1.652 $ 39.501 $ 42.806 

45 BISAGRA DE 3" $ 7.391 $ 2.523 $ 4.868 $ 9.913 

46 
BISAGRA NUDO CABEZA PLANA 
HIERRO 3X3 X 2 UNIDADES 

$ 27.448 $ 9.266 $ 18.182 $ 36.714 

47 
BISAGRA PARCHE ZINCADA PAR 
DE 35 MM X 2 UNID 

$ 16.973 $ 4.062 $ 12.911 $ 21.035 

48 BOMBILLA VELA LED DE 5W $ 18.233 $ 3.065 $ 15.167 $ 21.298 

49 
BOMBILLO AHORRADOR 32W 
/840 A/4P 

$ 19.621 $ 1.102 $ 18.519 $ 20.723 

50 
BOMBILLO AHORRADOR DE 20 
W 3 "U" WARM WHITE 

$ 14.068 $ 6.768 $ 7.300 $ 20.836 

51 BOMBILLO DICROICO LED $ 15.300 $ 6.031 $ 9.269 $ 21.332 

52 
BOMBILLO LED TIPO ROSCA 
TRADICIONAL ESMERILADO 5W 

$ 4.363 $ 1.402 $ 2.961 $ 5.766 

53 
BOQUILLA FINA (DIFERENTES 
COLORES) 

$ 14.973 $ 6.753 $ 8.220 $ 21.727 
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54 
BRAZO HIDRÁULICO CIERRA 
PUERTA HASTA 80KILOS. 

$ 198.333 $ 112.194 $ 86.139 $ 310.528 

55 
BRAZO HIDRÁULICO CIERRA 
PUERTA HASTA120 KILOS. 

$ 394.542 $ 269.467 $ 125.075 $ 664.008 

56 
BREAKER INDUSTRIAL DE 150A 
GENERAL 

$ 396.667 $ 196.340 $ 200.327 $ 593.007 

57 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 15 AMP, 
CIRCUITO ENCHUFABLE 

$ 34.328 $ 12.908 $ 21.420 $ 47.237 

58 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 20 AMP, 
CIRCUITO ENCHUFABLE 

$ 31.424 $ 9.678 $ 21.747 $ 41.102 

59 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 30 AMP, 
CIRCUITO ENCHUFABLE 

$ 24.089 $ 7.274 $ 16.815 $ 31.362 

60 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO 
TACO, 1 POLO, 40 AMP, 
CIRCUITO ENCHUFABLE 

$ 46.608 $ 35.061 $ 11.548 $ 81.669 

61 
BREAKER TOTALIZADOR 
TRIFÁSICO DE 250A 

$ 2.215.143 $ 1.194.809 $ 1.020.334 $ 3.409.951 

62 
BROCA DE TUNGSTENO DE 
3/16" DE DIÁMETRO 

$ 5.595 $ 1.873 $ 3.722 $ 7.469 

63 
BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8" 
DE DIÁMETRO 

$ 17.161 $ 6.240 $ 10.921 $ 23.401 

64 
BROCA DE TUNGSTENO DE 
5/16" DE DIÁMETRO 

$ 8.931 $ 3.133 $ 5.798 $ 12.065 

65 
BROCA PARA LÁMINA 5/32" DE 
DIÁMETRO 

$ 6.963 $ 2.553 $ 4.409 $ 9.516 

66 
BROCA PARA LÁMINA DE 5/16" 
DE DIÁMETRO 

$ 14.158 $ 8.526 $ 5.632 $ 22.683 

67 
BROCA PARA LÁMINA 1/8" DE 
DIÁMETRO 

$ 4.197 $ 2.040 $ 2.157 $ 6.237 

68 
BROCA PARA METAL DE 3/16" 
DE DIÁMETRO 

$ 7.748 $ 3.269 $ 4.479 $ 11.017 

69 BROCHA DE CERDA MONA DE 1" $ 6.743 $ 3.466 $ 3.277 $ 10.209 
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70 BROCHA DE CERDA MONA DE 2" $ 8.617 $ 3.924 $ 4.694 $ 12.541 

71 BROCHA DE CERDA MONA DE 3" $ 10.448 $ 4.337 $ 6.111 $ 14.785 

72 BROCHA DE CERDA MONA DE 4" $ 20.617 $ 5.109 $ 15.507 $ 25.726 

73 BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" $ 10.384 $ 5.990 $ 4.394 $ 16.375 

74 
BUJE DE CAUCHO DE 2" PARA 
DESAGÜE LAVAMANOS 

$ 4.562 $ 561 $ 4.001 $ 5.123 

75 
BUJE DE CAUCHO DE 2" PARA 
DESAGÜE LAVAPLATOS 

$ 4.562 $ 561 $ 4.001 $ 5.123 

76 BUJE LAVAPLATOS DE 1 X 1/2" $ 4.349 $ 861 $ 3.488 $ 5.211 

77 BUJE PVC DE 2" A 1-1/2" $ 8.432 $ 3.177 $ 5.254 $ 11.609 

78 
BUJE PVC PRESIÓN DE 3/4" A 
1/2" 

$ 4.814 $ 645 $ 4.170 $ 5.459 

79 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO 
DE 1" A 1/2" 

$ 2.361 $ 899 $ 1.462 $ 3.260 

80 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO 
DE 1" A 1-1/2" 

$ 5.438 $ 1.926 $ 3.513 $ 7.364 

81 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO 
DE 1" A 3/4" 

$ 2.313 $ 1.391 $ 922 $ 3.703 

82 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO 
DE 1/2" A 1" 

$ 2.616 $ 1.214 $ 1.403 $ 3.830 

83 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO 
DE 1-1/2" A 1-3/4" 

$ 6.798 $ 3.849 $ 2.949 $ 10.647 

84 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO 
DE 1-3/4" A 2" 

$ 10.200 $ 962 $ 9.238 $ 11.162 

85 
BUJE PVC SANITARIA DE 3" A 2" 
SOLDADO 

$ 36.163 $ 13.878 $ 22.285 $ 50.041 
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86 
BUJE REDUCCIÓN DE 2" A 1-
1/4" 

$ 9.137 $ 4.148 $ 4.988 $ 13.285 

87 
BUJE SOLDADO 2X1" PRESIÓN 
EXTREMO LISO 

$ 6.502 $ 422 $ 6.080 $ 6.924 

88 BURLETE PLÁSTICO $ 55.434 $ 36.323 $ 19.111 $ 91.757 

89 
CABLE COAXIAL BLANCO, 
ROLLO DE 305 MTS 

$ 515.667 $ 56.097 $ 459.570 $ 571.764 

90 
CABLE COAXIAL NEGRO, ROLLO 
DE 305 MTS 

$ 515.667 $ 56.097 $ 459.570 $ 571.764 

91 

CABLE DÚPLEX 2 X 12 AWG 300 
V CON CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO CON 
EL RETIE 

$ 13.438 $ 6.032 $ 7.406 $ 19.469 

92 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO Nº 
10 AWG 600 V CON 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
DE ACUERDO CON EL RETIE 

$ 5.114 $ 1.679 $ 3.435 $ 6.793 

93 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO Nº 
12 AWG 600 V CON 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
DE ACUERDO CON EL RETIE 

$ 15.484 $ 260 $ 15.224 $ 15.745 

94 

CABLE ENCAUCHETADO 3X16 
CON CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO CON 
EL RETIE 

$ 12.587 $ 3.879 $ 8.708 $ 16.466 

95 CABLE ENCAUCHETADO 3*10 $ 24.877 $ 6.331 $ 18.546 $ 31.208 

96 
CABLE N° 8 LIBRE DE 
HALÓGENO. 

$ 995.748 $ 314.861 $ 680.887 $ 1.310.610 

97 
CABLE NÚMERO 12 HALÓGENO 
LIBRE DE OXÍGENO " 
CUALQUIER COLOR" 

$ 417.446 $ 138.096 $ 279.350 $ 555.543 

98 
CAJA 5800 2X4 CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

$ 4.378 $ 2.762 $ 1.616 $ 7.140 

99 
CAJA OCTAGONAL CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

$ 5.936 $ 3.626 $ 2.310 $ 9.562 

100 CAJA PLÁSTICA 5800 2 X 4 $ 4.313 $ 2.315 $ 1.998 $ 6.628 
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101 CAJA REF-2400 GALVANIZADA $ 5.295 $ 2.867 $ 2.429 $ 8.162 

102 
CANAL BASE 9X2, 44 CALIBRE 
26. 

$ 15.654 $ 6.712 $ 8.943 $ 22.366 

103 
CANALETA PLÁSTICA DE 1 X 2 
CM CON ADHESIVO 

$ 10.807 $ 3.698 $ 7.109 $ 14.505 

104 
CANALETA PLÁSTICA DE 1/2" 
(POR METRO) 

$ 8.982 $ 1.883 $ 7.098 $ 10.865 

105 
CANALETA PLÁSTICA DE 20 X 12 
MM X 2 MTS CON ADHESIVO 

$ 15.603 $ 2.019 $ 13.584 $ 17.621 

106 CANDADO DE 50 MM $ 70.317 $ 35.341 $ 34.976 $ 105.657 

107 CANDADO DE 60 MM $ 79.274 $ 25.073 $ 54.201 $ 104.347 

108 CARTÓN CORRUGADO $ 378.791 $ 203.759 $ 175.032 $ 582.551 

109 
CEMENTO BLANCO TIPO 1. 
PRESENTACIÓN DE 40 KG. 

$ 132.057 $ 34.937 $ 97.119 $ 166.994 

110 
CEMENTO GRIS TIPO1. 
PRESENTACIÓN DE 50 KG. 

$ 70.031 $ 32.358 $ 37.674 $ 102.389 

111 CEMENTO MARINO $ 105.443 $ 17.833 $ 87.610 $ 123.276 

112 
CERRADURA ANTIPÁNICO PARA 
SALIDAS DE EMERGENCIA 

$ 1.552.100 $ 209.162 $ 1.342.938 $ 1.761.262 

113 
CERRADURA DE PERILLA TIPO 
ALCOBA MADERA 

$ 73.229 $ 32.794 $ 40.435 $ 106.024 

114 
CERRADURA DE PERILLA TIPO 
BAÑO MADERA 

$ 48.332 $ 14.789 $ 33.543 $ 63.121 

115 
CERRADURA DE SEGURIDAD 
TIPO CERROJO 

$ 99.195 $ 19.479 $ 79.715 $ 118.674 

116 
CERRADURA DE SOBREPONER 
LLAVE MULTIPUNTO 

$ 106.817 $ 5.209 $ 101.608 $ 112.026 
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117 
CERRADURA PICOLORO 
ARCHIVO 

$ 86.045 $ 20.050 $ 65.995 $ 106.095 

118 
CERRADURA TIPO ALCOBA 
METÁLICA DORADA 

$ 50.150 $ 20.435 $ 29.715 $ 70.585 

119 CHAPA DE SEGURIDAD $ 155.890 $ 63.341 $ 92.549 $ 219.230 

120 
CHAPA ESPECIAL TRAMPA TIPO 
AMERICANA 

$ 53.125 $ 16.228 $ 36.897 $ 69.353 

121 CHAPA ESPECIAL OMBLIGO. $ 50.150 $ 20.435 $ 29.715 $ 70.585 

122 CHAPA GABINETE REF:1550 $ 59.075 $ 7.814 $ 51.261 $ 66.889 

123 CHAPA GABINETE REF:1560 $ 15.401 $ 1.673 $ 13.728 $ 17.075 

124 CHAPA GUANTERA $ 42.018 $ 31.935 $ 10.083 $ 73.954 

125 CHAPA OMBLIGO $ 22.610 $ 10.097 $ 12.513 $ 32.707 

126 CHAPA TIPO MANIJA $ 60.563 $ 5.710 $ 54.853 $ 66.272 

127 
CHAZO CON TORNILLO DE 5/16" 
X 100 UNDS 

$ 22.551 $ 7.869 $ 14.682 $ 30.420 

128 
CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 
1/1/2" PAQUETE DE 100 
UNIDADES 

$ 34.142 $ 5.009 $ 29.133 $ 39.150 

129 
CHAZO PUNTILLA 1/4 1″ 5/8 
´PAQUETE POR CIEN 

$ 50.292 $ 1.002 $ 49.290 $ 51.293 

130 
CHAZO SUPRA DE 5/16" 
MARIPOSA 

$ 63.183 $ 17.230 $ 45.953 $ 80.413 

131 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1" $ 160.022 $ 64.272 $ 95.750 $ 224.294 

132 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1/2" $ 72.932 $ 16.093 $ 56.839 $ 89.025 
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133 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-1/2" $ 373.292 $ 47.082 $ 326.210 $ 420.373 

134 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-1/4" $ 415.792 $ 13.023 $ 402.769 $ 428.814 

135 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2" $ 657.333 $ 32.056 $ 625.278 $ 689.389 

136 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2-1/2" $ 986.708 $ 287.498 $ 699.211 $ 1.274.206 

137 CHEQUE HIDRÁULICO DE 3/4" $ 118.236 $ 18.158 $ 100.078 $ 136.394 

138 
CINTA AISLANTE 19 MM X 20,1 
MTS X0,177 MM 

$ 32.518 $ 9.585 $ 22.933 $ 42.102 

139 
CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" 
X 20 MTS 

$ 162.208 $ 37.064 $ 125.144 $ 199.273 

140 
CINTA DE ENMASCARAR. 
MULTIPROPÓSITOS. 
DIMENSIONES (36MMX40M). 

$ 17.935 $ 3.486 $ 14.449 $ 21.421 

141 
CINTA ANTIDESLIZANTE 
FOTOLUMINISCENTE 20 MTS 

$ 316.625 $ 153.265 $ 163.360 $ 469.890 

142 
CINTA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA X 500 MTS 

$ 74.854 $ 37.174 $ 37.680 $ 112.029 

143 CINTA DOBLE FAZ $ 36.971 $ 6.872 $ 30.099 $ 43.843 

144 CINTA INDUSTRIAL GRIS $ 79.234 $ 27.908 $ 51.326 $ 107.142 

145 
CINTA LED X 15 METROS 110V 
LUZ BLANCA O CALIDA EN 
SILICONA 

$ 152.702 $ 78.565 $ 74.137 $ 231.267 

146 CINTA MALLA ROLLO DE 90 ML $ 16.919 $ 1.674 $ 15.245 $ 18.593 

147 CINTA PAPEL ROLLO $ 27.576 $ 9.255 $ 18.321 $ 36.831 

148 CINTA TEFLÓN ½”* 1 MTS. $ 8.780 $ 4.335 $ 4.445 $ 13.114 
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149 
CINTA TEFLÓN DE 3/4" X 10 
MTS 

$ 4.500 $ 1.438 $ 3.062 $ 5.938 

150 CLAVIJA DE CAUCHO 15 AMP. $ 16.666 $ 6.122 $ 10.544 $ 22.788 

151 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A 
TIERRA INDUSTRIAL HEMBRA. 

$ 16.431 $ 8.267 $ 8.164 $ 24.698 

152 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A 
TIERRA INDUSTRIAL. 

$ 17.265 $ 7.230 $ 10.035 $ 24.495 

153 
CLAVO P-100 5/16" X 1" (100 
UNIDADES) 

$ 18.900 $ 0 $ 18.900 $ 18.900 

154 
CLAVO PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN 1 PULGADA 100UND 

$ 34.609 $ 6.872 $ 27.737 $ 41.481 

155 
CODO INTERNO PARA 
SANITARIO 

$ 33.150 $ 13.223 $ 19.927 $ 46.373 

156 CODO PVC PRESIÓN DE 1" $ 3.958 $ 2.069 $ 1.889 $ 6.027 

157 CODO PVC PRESIÓN DE 3/4" $ 1.582 $ 568 $ 1.013 $ 2.150 

158 CODO PVC PRESIÓN DE 1/2" $ 945 $ 277 $ 668 $ 1.221 

159 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/2" $ 10.685 $ 3.204 $ 7.481 $ 13.889 

160 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4" $ 6.310 $ 2.539 $ 3.771 $ 8.849 

161 CODO PVC PRESIÓN DE 2" $ 15.081 $ 5.327 $ 9.754 $ 20.408 

162 CODO PVC PRESIÓN DE 2 1/2" $ 24.664 $ 14.205 $ 10.460 $ 38.869 

163 CODO PVC PRESIÓN DE 3” $ 69.215 $ 24.180 $ 45.035 $ 93.396 

164 
CODO PVC SANITARIO DE 1" C 
X C 

$ 5.798 $ 3.666 $ 2.132 $ 9.464 
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165 
CODO PVC SANITARIO DE 1-
1/2" C X C 

$ 4.760 $ 841 $ 3.919 $ 5.601 

166 
CODO PVC SANITARIO DE 1-
1/4" C X C 

$ 8.103 $ 5.850 $ 2.253 $ 13.953 

167 
CODO PVC SANITARIO DE 2" C 
X C 

$ 5.294 $ 1.529 $ 3.765 $ 6.823 

168 
CODO PVC SANITARIO DE 2-
1/2" C X C 

$ 14.521 $ 10.719 $ 3.802 $ 25.239 

169 
CODO PVC SANITARIO DE 3 " C 
X C 

$ 14.677 $ 10.147 $ 4.530 $ 24.824 

170 CODO SANITARIO 4" $ 21.115 $ 10.425 $ 10.690 $ 31.540 

171 
ADHESIVO VINÍLICO O COLA 
BLANCA PARA MADERA 

$ 66.300 $ 40.871 $ 25.429 $ 107.171 

172 
CONECTOR COAXIAL RG6 X 50 
UND 

$ 199.750 $ 138.239 $ 61.511 $ 337.989 

173 
CONECTOR RESORTE ROJO 
NO.12 

$ 115.417 $ 48.645 $ 66.772 $ 164.061 

174 
CUCHILLAS PARA BISTURÍ X 10 
UND 

$ 5.975 $ 1.029 $ 4.946 $ 7.003 

175 
DIAFRAGMA CAUCHO PARA 
SENSOR DE BAÑOS 

$ 532.667 $ 32.056 $ 500.611 $ 564.722 

176 DIAFRAGMA PARA FLUXÓMETRO $ 309.683 $ 163.082 $ 146.601 $ 472.766 

177 
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 
4-1/2" 

$ 8.611 $ 3.762 $ 4.849 $ 12.373 

178 DISCO DIAMANTADO DE 4-1/2" $ 17.973 $ 3.787 $ 14.186 $ 21.760 

179 DUCHA ELÉCTRICA 110 V $ 222.346 $ 94.263 $ 128.083 $ 316.609 

180 
ELES DE 1 ½ (ESCUADRA 
REFUERZO 1/2 ZINCADA) 

$ 821 $ 242 $ 579 $ 1.062 
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181 
EMPAQUE O RING PARA 
SANITARIO 

$ 22.720 $ 11.858 $ 10.862 $ 34.577 

182 EMULSIÓN ASFÁLTICA X 5 GL $ 273.804 $ 79.681 $ 194.123 $ 353.485 

183 
ENCHAPE EN CERÁMICA, CON 
DIMENSIONES DE 30X30CM. 

$ 131.183 $ 5.209 $ 125.974 $ 136.392 

184 
ENCHAPE PARED PORCELÁNICO 
BLANCO O COLOR 60CM X60CM 

$ 161.217 $ 35.662 $ 125.555 $ 196.878 

185 
ENCHAPE PISO PORCELÁNICO 
BLANCO O COLOR 60CMX60CM 

$ 152.717 $ 47.683 $ 105.034 $ 200.399 

186 ESPÁTULA DE 2" METÁLICA $ 6.495 $ 3.277 $ 3.218 $ 9.772 

187 ESPÁTULA DE 3" METÁLICA $ 8.333 $ 3.932 $ 4.402 $ 12.265 

188 
ESPÁTULA DE 4" METÁLICA 
MANGO PLÁSTICO 

$ 4.986 $ 1.925 $ 3.061 $ 6.910 

189 
ESQUINERA PLÁSTICA DE 2.4 
MTS BLANCA 

$ 6.148 $ 280 $ 5.868 $ 6.429 

190 ESTIBAS DE MADERA $ 165.750 $ 102.177 $ 63.573 $ 267.927 

191 ESTOPA COMÚN $ 11.473 $ 4.356 $ 7.117 $ 15.830 

192 
ESTUCO PLÁSTICO X 5 
GALONES 

$ 136.531 $ 32.831 $ 103.700 $ 169.362 

193 
FLUXÓMETRO PARA SANITARIO 
CON SENSOR ELÉCTRICO, 
EMPOTRADO. 

$ 1.693.268 $ 552.605 $ 1.140.663 $ 2.245.872 

194 
FRESCASA O LAMINA DE FIBRA 
DE VIDRIO 

$ 237.624 $ 27.441 $ 210.183 $ 265.065 

195 GRAFITO X 18 GRAMOS $ 35.511 $ 7.482 $ 28.029 $ 42.993 

196 
GRAPA REDONDA PLÁSTICA 
GRANDE NO.9 X 100 UND 

$ 28.588 $ 19.674 $ 8.914 $ 48.262 
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197 
GRIFERÍA AUTOMÁTICA TIPO 
PUSH LAVAMANOS 

$ 329.848 $ 169.835 $ 160.013 $ 499.683 

198 
GRIFERÍA LLAVE DE SENSOR 
AUTOMÁTICA LAVAMANOS 

$ 300.234 $ 136.096 $ 164.139 $ 436.330 

199 
GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS 
SENCILLA TIPO CUELLO DE 
GANSO MÓVIL 

$ 83.569 $ 37.111 $ 46.458 $ 120.679 

200 GRIFERÍA SENSOR LAVAMANOS $ 300.234 $ 136.096 $ 164.139 $ 436.330 

201 
GUARDA ESCOBA PLÁSTICO 
8CM ( ROLLO X 25M) 

$ 209.912 $ 187.387 $ 22.525 $ 397.299 

202 
HOJA DE SEGUETA DE 12"*24 
DIENTES POR PULGADA 

$ 7.483 $ 1.827 $ 5.656 $ 9.310 

203 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
INCRUSTAR 

$ 12.463 $ 5.502 $ 6.961 $ 17.965 

204 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
SOBREPONER 

$ 13.284 $ 4.355 $ 8.929 $ 17.639 

205 
INTERRUPTOR SENCILLO DE 
INCRUSTAR SIN PILOTO 

$ 10.148 $ 3.845 $ 6.303 $ 13.992 

206 
INTERRUPTOR SENCILLO DE 
SOBREPONER 

$ 12.133 $ 5.984 $ 6.150 $ 18.117 

207 
INTERRUPTOR TRIPLE DE 
SOBREPONER 

$ 26.467 $ 10.706 $ 15.761 $ 37.174 

208 
LACA TRANSPARENTE 
BRILLANTE X 1 GL 

$ 123.179 $ 17.931 $ 105.248 $ 141.110 

209 
LADRILLO BLOQUE Nº 4 EN 
MEDIOS 

$ 3.131 $ 341 $ 2.790 $ 3.471 

210 
LADRILLO COMÚN RECOCIDO 
TOLETE 

$ 2.791 $ 861 $ 1.929 $ 3.652 

211 LADRILLO EN BLOQUE NO. 5 $ 4.009 $ 341 $ 3.669 $ 4.350 

212 
LÁMINA DE YESO CARTÓN 1,22 
ML * 2,44ML ESPESOR= 1/2" 

$ 85.953 $ 22.565 $ 63.388 $ 108.519 
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213 
LÁMINA PARA CIELO RASO 
BIODEGRADABLE EN FIBRA 
MINERAL DE 60X60 CM 

$ 44.923 $ 12.201 $ 32.721 $ 57.124 

214 
LÁMINA PARA CIELO RASO EN 
FIBRO CEMENTO DE 1.22 X .61 
MTS 

$ 88.608 $ 26.255 $ 62.353 $ 114.863 

215 
LED REFLECTOR AR11 15 W. 
180MA 2800K 

$ 26.676 $ 4.348 $ 22.328 $ 31.023 

216 
LIJA DE AGUA PROFESIONAL 
NO. 120 

$ 3.189 $ 1.079 $ 2.110 $ 4.268 

217 
LIJA DE AGUA PROFESIONAL 
NO. 150 

$ 2.893 $ 1.124 $ 1.769 $ 4.017 

218 
LIMPIADOR PARA TUBERÍAS EN 
PVC. CONTENIDO 1/4 GR 

$ 61.844 $ 19.963 $ 41.881 $ 81.808 

219 
LISTÓN DE MADERA DE 3 CM X 
3 CM X 10 PIES 

$ 17.850 $ 0 $ 17.850 $ 17.850 

220 
LLAVE INDIVIDUAL PARA 
LAVAMANOS PLÁSTICA 

$ 51.567 $ 11.219 $ 40.347 $ 62.786 

221 
LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO 
PESADO CROMADA 

$ 43.193 $ 17.644 $ 25.549 $ 60.837 

222 LOMAS ESCOMBRO $ 2.692 $ 1.002 $ 1.690 $ 3.693 

223 
LUMINARIA 1X26W LUMINARIA 
ATENUABLE FLUORECENTE 

$ 32.997 $ 12.025 $ 20.972 $ 45.022 

224 
LUMINARIA 1X32W LUMINARIA 
"28" FC 2X32 W 

$ 88.258 $ 35.061 $ 53.198 $ 123.319 

225 
LUMINARIA EXTERIOR PISO 
1X28W "4 

$ 192.426 $ 112.535 $ 79.891 $ 304.961 

226 
LUMINARIA 1X54W LUMINARIA 
ATE 1X54W "15.7" 

$ 201.450 $ 116.602 $ 84.848 $ 318.052 

227 LUMINARIA ATE 1X54W "18" $ 197.625 $ 119.607 $ 78.018 $ 317.232 

228 
LUMINARIA ATE LED 1X7W 
"21.2" 

$ 56.525 $ 21.036 $ 35.489 $ 77.561 
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229 MANIJA PARA SANITARIO $ 11.305 $ 4.207 $ 7.098 $ 15.512 

230 
MANIJA PLÁSTICA PARA 
GABINETE - COLOR NEGRO TIPO 
CONCHA 

$ 7.636 $ 2.665 $ 4.971 $ 10.300 

231 
MANTO ASFALTICO 4MM DE 
10MTS 

$ 488.141 $ 30.914 $ 457.227 $ 519.054 

232 
MASILLA PARA DRYWALL X 4,5 
GL 

$ 92.406 $ 36.918 $ 55.488 $ 129.324 

233 

MASILLA PARA JUNTAS DE 
UNIÓN Y JUNTAS CON 
MOVIMIENTO O SELLADOR 
ELÁSTICO Y ADHESIVO A BASE 
DE POLIURETANO. CARTUCHO X 
300 ML 

$ 65.053 $ 7.854 $ 57.200 $ 72.907 

234 
MEZCLADOR CUELLO DE GANSO 
DE 8" 

$ 119.158 $ 20.718 $ 98.440 $ 139.875 

235 
MEZCLADOR LLAVE CISNE 
SENCILLA 

$ 80.042 $ 43.075 $ 36.967 $ 123.116 

236 
MODELO LLAVE (CUALQUIER 
REFERENCIA ) 

$ 44.625 $ 21.036 $ 23.589 $ 65.661 

237 
PANEL LED 1800LM 24W 
BLANCO FRÍA 

$ 27.024 $ 5.381 $ 21.643 $ 32.405 

238 PANEL LED 60 X 60 $ 138.828 $ 42.368 $ 96.460 $ 181.195 

239 
PANEL LED RED 568 LÚMENES 
8W LUZ FRIA DIÁMETRO 12 CM 

$ 13.388 $ 6.311 $ 7.077 $ 19.698 

240 
PANEL LED REDONDO 6W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 11.206 $ 4.348 $ 6.858 $ 15.553 

241 
PANEL LED REDONDO 9W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 12.892 $ 5.329 $ 7.562 $ 18.221 

242 
PANEL LED REDONDO 12W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 15.205 $ 3.345 $ 11.860 $ 18.550 

243 
PANEL LED REDONDO 14W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 16.858 $ 6.451 $ 10.407 $ 23.310 
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244 
PANEL LED REDONDO 18W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 20.406 $ 6.092 $ 14.314 $ 26.498 

245 
PANEL LED REDONDO 16W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 18.643 $ 7.293 $ 11.351 $ 25.936 

246 
PANEL LED REDONDO 20 W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

$ 23.701 $ 8.555 $ 15.146 $ 32.256 

247 
PARAL BASE 9 X2, 44 CALIBRE 
26. 

$ 18.632 $ 6.379 $ 12.252 $ 25.011 

248 PEGANTE INSTANTÁNEO $ 5.851 $ 140 $ 5.711 $ 5.991 

249 
PEGANTE PARA PORCELANATO 
BLANCO X 25 KILOS 

$ 66.371 $ 16.929 $ 49.442 $ 83.300 

250 
PEGANTE DE POLI CLOROPRENO 
BASE SOLVENTE DE TIEMPO 

$ 126.508 $ 70.722 $ 55.786 $ 197.231 

251 
PELÍCULA DECORATIVA PARA 
VIDRIOS - SANDBLASTING 

$ 40.984 $ 15.869 $ 25.114 $ 56.853 

252 PERCHERO METÁLICO $ 25.146 $ 17.330 $ 7.816 $ 42.476 

253 
PERFIL OMEGA PARA PLACAS DE 
FIBROCEMENTO CAL 0.46MM 

$ 16.752 $ 6.690 $ 10.062 $ 23.442 

254 
PIE AMIGO METÁLICO DE 15 CM 
X 15 CM 

$ 28.390 $ 19.955 $ 8.435 $ 48.345 

255 PINTURA ACEITE BLANCO $ 106.250 $ 18.031 $ 88.219 $ 124.281 

256 
PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE 
CON AGUA (TIPO 1), ACABADO 
MATE, SUPERLAVABLE 

$ 112.138 $ 48.835 $ 63.303 $ 160.973 

257 
PINTURA DE ACEITE 
REFLECTIVA DIFERENTES 
COLORES BRILLANTE 

$ 206.995 $ 139.808 $ 67.187 $ 346.803 

258 
PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS, 
BLANCO O AZUL DOS 
COMPONENTES 

$ 301.498 $ 171.122 $ 130.376 $ 472.621 

259 
PINTURA EPÓXICA DIFERENTES 
COLORES A BASE DE AGUA 

$ 368.465 $ 118.356 $ 250.109 $ 486.822 
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260 
PINTURA ESMALTE DIFERENTES 
COLORES BRILLANTE 

$ 133.529 $ 24.455 $ 109.075 $ 157.984 

261 
PINTURA ESMALTE DIFERENTES 
COLORES MATE X 

$ 105.744 $ 34.237 $ 71.507 $ 139.981 

262 

PINTURA PARA MADERA, 
BARNIZ DE ACEITE, DE COLOR 
TRANSPARENTE, CON ACABADO 
BRILLANTE, CON 45% DE 
SÓLIDOS 

$ 131.750 $ 18.031 $ 113.719 $ 149.781 

263 
PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

$ 436.783 $ 179.186 $ 257.597 $ 615.969 

264 
PINTURA ACRÍLICA BLANCA 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

$ 354.875 $ 123.213 $ 231.662 $ 478.088 

265 
PIRLÁN DE ALUMINIO DE 1" POR 
3 METROS 

$ 47.600 $ 16.829 $ 30.771 $ 64.429 

266 
PLACA TOMA EXTERIOR EN 

PLÁSTICO COLOR BLANCO 
$ 6.148 $ 280 $ 5.868 $ 6.429 

267 

POLIETILENO O PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NACIONAL CAL 
6 DE 1 MT AL ABRIR 2 MTS X 
100 MTS 

$ 757.350 $ 10.819 $ 746.531 $ 768.169 

268 
POMADA PARA SOLDADURA X 
LIBRA 

$ 65.875 $ 33.057 $ 32.818 $ 98.932 

269 

PUERTA DE MADERA ROBLE DE 
90-100 CM DE ANCHO LIBRE 
POR 200-210CM DE ALTO 
TERMINADA (INCLUYE MARCO 
ROBLE, BISAGRAS Y 
CERRADURA TIPO MANIJA) 

$ 694.167 $ 112.194 $ 581.972 $ 806.361 

270 
PUNTA PARA TORNILLERÍA PARA 
PLACAS DE FIBROCEMENTO X 
10 

$ 11.206 $ 2.384 $ 8.822 $ 13.590 

271 
PUNTILLA ACERADA DE 1" 
PULGADA 

$ 18.018 $ 3.275 $ 14.742 $ 21.293 

272 
PUNTILLA ACERADA DE 2" 
PULGADA 

$ 16.018 $ 2.350 $ 13.668 $ 18.368 

273 
PUNTILLA ACERADA DE 3" 
PULGADA 

$ 14.807 $ 1.498 $ 13.309 $ 16.306 

274 
PUNTILLA ACERADA DE 3/4" 
PULGADA 

$ 14.461 $ 1.988 $ 12.472 $ 16.449 
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275 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 1" 

$ 15.951 $ 120 $ 15.832 $ 16.071 

276 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 2" 

$ 13.765 $ 2.972 $ 10.793 $ 16.737 

277 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 3" 

$ 15.539 $ 463 $ 15.077 $ 16.002 

278 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 3/4" 

$ 14.461 $ 1.988 $ 12.472 $ 16.449 

279 
PURIFICADOR DE AGUA EN 
ACERO QUIRÚRGICO 

$ 599.250 $ 414.718 $ 184.532 $ 1.013.968 

280 
PUSCH LAVAMANOS DESAGÜE 
METALICO 

$ 49.810 $ 10.338 $ 39.472 $ 60.148 

281 PVA IMPRIMANTE $ 111.874 $ 1.943 $ 109.931 $ 113.818 

282 
REGISTRO DE BOLA DE 1" PARA 
AGUA 

$ 52.366 $ 24.939 $ 27.427 $ 77.304 

283 
REGISTRO DE BOLA DE 1/2" 
PARA AGUA 

$ 34.543 $ 18.402 $ 16.141 $ 52.946 

284 
REGISTRO DE BOLA DE 3/4" 
PARA AGUA 

$ 73.083 $ 40.894 $ 32.189 $ 113.978 

285 
REGISTRO DE BOLA DE 1-1/2" 
PARA AGUA 

$ 217.933 $ 114.928 $ 103.005 $ 332.862 

286 
REGISTRO DE BOLA DE 1-1/4" 
PARA AGUA 

$ 196.492 $ 39.468 $ 157.023 $ 235.960 

287 
REGISTRO DE BOLA DE 2" PARA 
AGUA 

$ 431.233 $ 48.885 $ 382.349 $ 480.118 

288 
REGISTRO DE BOLA DE 2-1/2" 
PARA AGUA 

$ 659.800 $ 283 $ 659.517 $ 660.083 

289 
REGISTRO DE BOLA DE 3" PARA 
AGUA 

$ 778.567 $ 134.680 $ 643.886 $ 913.247 

290 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 1/2" 

$ 4.047 $ 1.289 $ 2.758 $ 5.336 
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291 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 3/4" 

$ 4.954 $ 848 $ 4.106 $ 5.802 

292 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 1" 

$ 7.685 $ 1.753 $ 5.932 $ 9.439 

293 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 1-1/2" 

$ 33.320 $ 11.780 $ 21.540 $ 45.100 

294 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 1-1/4" 

$ 82.238 $ 61.607 $ 20.631 $ 143.844 

295 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 2" 

$ 56.631 $ 42.223 $ 14.408 $ 98.855 

296 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 2-1/2" 

$ 126.025 $ 72.203 $ 53.822 $ 198.228 

297 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 
PSI LISA 3" 

$ 329.942 $ 228.195 $ 101.747 $ 558.137 

298 
REGISTRO DOBLE SALIDA 1/2" 
PULGADA CROMADO 

$ 48.493 $ 15.567 $ 32.926 $ 64.059 

299 REGISTRO DUCHA $ 98.373 $ 54.975 $ 43.398 $ 153.349 

300 
REGISTRO MINI DERIVACIÓN 2 
SALIDAS 1/2" 

$ 45.580 $ 14.915 $ 30.664 $ 60.495 

301 REJILLA DE PISO 3" X 2" $ 9.060 $ 4.678 $ 4.381 $ 13.738 

302 
REJILLA DE PISO 3" X 2" CON 
SOSCO 

$ 21.701 $ 4.933 $ 16.767 $ 26.634 

303 
REJILLA DE PISO 4" X 2" CON 
SOSCO 

$ 26.713 $ 3.725 $ 22.988 $ 30.438 

304 
REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO 
DE 2" 

$ 8.655 $ 460 $ 8.195 $ 9.115 

305 
REJILLA SIFÓN 3" TIPO 
MAZORCA 

$ 14.993 $ 4.137 $ 10.856 $ 19.130 

306 
REMACHES TIPO POP POR 100 
UNIDADES 

$ 48.818 $ 8.935 $ 39.883 $ 57.754 
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307 REMOVEDOR DE PINTURA $ 120.983 $ 2.805 $ 118.178 $ 123.788 

308 
REPISA DE MADERA DE 8 CM X 
4 CMS X 3 MTS CEPILLADA EN 
PINO 

$ 116.733 $ 75.330 $ 41.403 $ 192.064 

309 
REPUESTO FILTRO 
PURIFICADOR 

$ 284.922 $ 99.554 $ 185.368 $ 384.475 

310 
REPUESTO TARJETA SENSOR 
LAVAMANOS 

$ 376.734 $ 27.908 $ 348.826 $ 404.642 

311 
REPUESTO TARJETA SENSOR 
SANITARIO 

$ 347.792 $ 251.435 $ 96.356 $ 599.227 

312 RODILLO DE 9" FELPA $ 16.236 $ 6.693 $ 9.544 $ 22.929 

313 
RODILLO DE 9" PARA PINTURA 
EPÓXICA 

$ 22.881 $ 8.921 $ 13.960 $ 31.801 

314 RODILLO DE FELPA DE 2" $ 7.452 $ 2.685 $ 4.767 $ 10.136 

315 
RODILLO DE FELPA DE 9" CON 
ABULLONADO SUFICIENTE PARA 
SUPERFICIES RÚSTICAS 

$ 27.191 $ 14.262 $ 12.928 $ 41.453 

316 
ROLLO POLISOMBRA COLOR 
VERDE DE 2.10 X 100 MTS 
LONGITUD 

$ 637.181 $ 142.248 $ 494.933 $ 779.429 

317 
SEMI CODO PVC PRESIÓN DE 
1/2" 

$ 2.934 $ 1.141 $ 1.793 $ 4.074 

318 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1" $ 4.491 $ 3.266 $ 1.225 $ 7.756 

319 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 
3/4" 

$ 4.304 $ 1.367 $ 2.937 $ 5.670 

320 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1-
1/2" 

$ 9.322 $ 280 $ 9.041 $ 9.602 

321 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1-
1/4" 

$ 7.253 $ 1.282 $ 5.971 $ 8.536 

322 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 2" $ 13.307 $ 1.431 $ 11.876 $ 14.739 
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323 
SEMICODO PVC PRESIÓN DE 2-
1/2" 

$ 17.822 $ 4.528 $ 13.294 $ 22.350 

324 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 3" $ 33.717 $ 22.439 $ 11.278 $ 56.156 

325 SEMICODO SANITARIO 4" $ 23.616 $ 13.483 $ 10.132 $ 37.099 

326 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 
1-1/2" SANITARIO 

$ 5.058 $ 1.262 $ 3.795 $ 6.320 

327 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 
2" SANITARIO 

$ 22.619 $ 5.543 $ 17.077 $ 28.162 

328 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 
3" SANITARIO 

$ 18.927 $ 10.498 $ 8.428 $ 29.425 

329 SENSOR MOVIMIENTO $ 53.559 $ 34.654 $ 18.905 $ 88.213 

330 
SIFÓN PARA 
LAVAMANOS/LAVAPLATOS 
METÁLICO CROMADO 

$ 20.087 $ 8.744 $ 11.343 $ 28.831 

331 
SIFÓN COMPLETO DE 1-1/2" 
PVC SANITARIA 

$ 23.432 $ 10.138 $ 13.294 $ 33.569 

332 
SIFÓN COMPLETO DE 2" PVC 
SANITARIA 

$ 24.721 $ 8.314 $ 16.406 $ 33.035 

333 
SIFÓN COMPLETO DE 3" PVC 
SANITARIA 

$ 27.696 $ 4.107 $ 23.589 $ 31.803 

334 
ADHESIVO QUÍMICO DE DOS 
COMPONENTES (RESINAS). 
CARTUCHO X 300 ML 

$ 187.085 $ 60.224 $ 126.861 $ 247.309 

335 
MEMBRANA LÍQUIDA Y 
RECUBRIMIENTO ELÁSTICO 
ACRÍLICO X 4,4 KG 

$ 219.796 $ 10.318 $ 209.478 $ 230.114 

336 
SILICONA BLANCA PARA 
PISTOLA DE CALAFATEO 

$ 27.594 $ 11.514 $ 16.080 $ 39.108 

337 

SILICONA EN BARRA 
TRANSPARENTE. DE 1.1 CM 
DIÁMETRO. 30 CM DE LARGO X 
1 KG 

$ 60.822 $ 8.016 $ 52.807 $ 68.838 

338 
SILICONA FRÍA TRANSPARENTE 
X 300 ML ANTIHONGOS 

$ 21.778 $ 6.995 $ 14.783 $ 28.773 
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339 
SOCKETS PARA LÁMPARA G 5 
DE 21 W 

$ 4.463 $ 2.104 $ 2.359 $ 6.566 

340 
SOCKETS PARA LÁMPARA DE 32 
W 

$ 8.033 $ 5.469 $ 2.563 $ 13.502 

341 
SOLDADURA ESTAÑO SÓLIDA 
1/8"-250GR 

$ 69.287 $ 47.135 $ 22.152 $ 116.423 

342 
SOLDADURA LIQUIDA 
CONTENIDO 1/4 GL. PARA USO 
EN TUBERÍA DE PVC 

$ 83.131 $ 35.497 $ 47.634 $ 118.628 

343 
SOPORTE VIDRIO PUESTO DE 
TRABAJO 

$ 42.375 $ 17.854 $ 24.521 $ 60.229 

344 SOSCO SIFÓN 3 " $ 16.618 $ 4.147 $ 12.470 $ 20.765 

345 
PLACAS DE FIBROCEMENTO 
MAD 6MM 244X122CM 

$ 101.776 $ 38.312 $ 63.464 $ 140.088 

346 TABLERO MDF 15 MM WENGUE $ 358.033 $ 199.283 $ 158.750 $ 557.316 

347 
TAPA CIEGA GALVANIZADA 
OCTOGONAL 

$ 2.578 $ 1.402 $ 1.176 $ 3.981 

348 
TAPA CIEGA PARA CAJA 5800 
(INCLUYE TORNILLOS) 

$ 9.520 $ 3.366 $ 6.154 $ 12.886 

349 TAPA REGISTRO DE 15X15 CMS $ 41.700 $ 25.173 $ 16.527 $ 66.873 

350 TAPA REGISTRO DE 20X20 CMS $ 15.561 $ 8.111 $ 7.449 $ 23.672 

351 TAPA REGISTRO DE 30X30 CMS $ 38.858 $ 24.101 $ 14.758 $ 62.959 

352 
TAPÓN DE PRUEBA 1-1/2 " 
SANITARIA 

$ 1.385 $ 276 $ 1.109 $ 1.661 

353 
TAPÓN DE PRUEBA 2" 
SANITARIA 

$ 1.709 $ 313 $ 1.396 $ 2.022 

354 
TAPÓN DE PRUEBA 2-1/2" 
SANITARIA 

$ 3.025 $ 1.613 $ 1.412 $ 4.637 
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355 
TAPÓN DE PRUEBA 3" 
SANITARIA 

$ 3.768 $ 2.244 $ 1.524 $ 6.012 

356 
TAPÓN DE PRUEBA 4" 
SANITARIA 

$ 5.801 $ 2.735 $ 3.067 $ 8.536 

357 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1/2". TIPO SOLDADO 

$ 628 $ 188 $ 441 $ 816 

358 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1". TIPO SOLDADO 

$ 1.969 $ 681 $ 1.288 $ 2.649 

359 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1-1/2". TIPO SOLDADO 

$ 6.290 $ 2.164 $ 4.126 $ 8.454 

360 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 1-1/4". TIPO SOLDADO 

$ 5.150 $ 2.094 $ 3.056 $ 7.243 

361 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 2". TIPO SOLDADO 

$ 8.748 $ 1.573 $ 7.175 $ 10.321 

362 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 2-1/2". TIPO SOLDADO 

$ 15.979 $ 7.648 $ 8.331 $ 23.627 

363 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO 
DE 3". TIPO SOLDADO 

$ 21.583 $ 10.568 $ 11.015 $ 32.151 

364 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1/2", TIPO ROSCADO 

$ 3.431 $ 524 $ 2.906 $ 3.955 

365 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 3/4", TIPO ROSCADO 

$ 3.018 $ 1.743 $ 1.274 $ 4.761 

366 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1", TIPO ROSCADO 

$ 4.009 $ 2.024 $ 1.986 $ 6.033 

367 

TAPÓN PARA USO EN TUBERÍA 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON DIÁMETRO DE 1-1/2", 
TIPO ROSCADO 

$ 5.454 $ 982 $ 4.472 $ 6.436 

368 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1-1/4", TIPO ROSCADO 

$ 5.596 $ 1.463 $ 4.133 $ 7.058 

369 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 2", TIPO ROSCADO 

$ 9.888 $ 40 $ 9.848 $ 9.928 
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370 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 2-1/2", TIPO ROSCADO 

$ 24.276 $ 11.234 $ 13.042 $ 35.510 

371 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 3", TIPO ROSCADO 

$ 25.252 $ 15.757 $ 9.495 $ 41.009 

372 
TAPÓN PARA USO EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 3/4". TIPO 
SOLDADO 

$ 1.201 $ 437 $ 765 $ 1.638 

373 

TAPÓN PARA USO EN TUBERÍA 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS, EN 
PVC, CON DIÁMETRO DE 1-1/2", 
TIPO ROSCADO 

$ 5.405 $ 912 $ 4.493 $ 6.316 

374 TEE PVC. DE 1/2" $ 1.364 $ 296 $ 1.068 $ 1.660 

375 TEE PVC PRESIÓN DE 1" $ 5.510 $ 2.679 $ 2.831 $ 8.189 

376 TEE PVC PRESIÓN DE 3/4" $ 2.810 $ 969 $ 1.840 $ 3.779 

377 TEE PVC PRESIÓN DE 1" A 1/4" $ 13.814 $ 4.018 $ 9.796 $ 17.832 

378 TEE PVC PRESIÓN DE 1-1/2" $ 14.115 $ 4.713 $ 9.402 $ 18.828 

379 TEE PVC PRESIÓN DE 2" $ 18.441 $ 5.855 $ 12.587 $ 24.296 

380 TEE PVC PRESIÓN DE 2-1/2" $ 37.471 $ 24.142 $ 13.329 $ 61.613 

381 TEE PVC PRESIÓN DE 3" $ 46.699 $ 20.179 $ 26.520 $ 66.877 

382 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
1" A 1/2" 

$ 9.945 $ 1.082 $ 8.863 $ 11.027 

383 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
1" A 3/4" 

$ 7.922 $ 1.779 $ 6.143 $ 9.701 

384 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
2" A 1-1/2" 

$ 12.747 $ 5.293 $ 7.454 $ 18.040 
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385 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
2" A 1-1/4" 

$ 18.856 $ 3.346 $ 15.510 $ 22.202 

386 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
3" A 2-1/2" 

$ 36.692 $ 18.232 $ 18.460 $ 54.923 

387 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 
2" A 3" 

$ 31.946 $ 21.858 $ 10.088 $ 53.804 

388 TEE PVC SANITARIA DE 1 " $ 10.356 $ 4.828 $ 5.527 $ 15.184 

389 TEE PVC SANITARIA DE 1-1/2" $ 13.543 $ 8.495 $ 5.049 $ 22.038 

390 TEE PVC SANITARIA DE 2" $ 16.717 $ 12.422 $ 4.295 $ 29.138 

391 TEE PVC SANITARIA DE 2-1/2" $ 10.115 $ 2.524 $ 7.591 $ 12.639 

392 TEE PVC SANITARIA DE 3" $ 11.849 $ 2.296 $ 9.553 $ 14.144 

393 TEE PVC SANITARIA DE 4" $ 30.110 $ 13.065 $ 17.045 $ 43.175 

394 TEJA PLÁSTICA $ 63.195 $ 26.850 $ 36.345 $ 90.046 

395 

THINNER. DILUCIÓN DE 
COLORES PLANOS - 
METALIZADOS Y BARNIZ. DE 
EVAPORACIÓN MEDIA. X 1 
GALÓN 

$ 70.390 $ 33.082 $ 37.309 $ 103.472 

396 
TIMBRE INALÁMBRICO NEGRO 
110V 

$ 59.401 $ 140 $ 59.261 $ 59.541 

397 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 2 

CALIBRE 22 

$ 77.279 $ 34.961 $ 42.319 $ 112.240 

398 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 3 
CALIBRE 22 

$ 85.779 $ 46.981 $ 38.798 $ 132.761 

399 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 4 
CALIBRE 22 

$ 95.767 $ 56.899 $ 38.868 $ 152.665 
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400 
TOMA BIFÁSICA INCRUSTAR DE 
20 AMP 250 V A.C. TP 20 
COMPLETA 

$ 20.153 $ 5.465 $ 14.688 $ 25.618 

401 
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO 
A TIERRA CON TAPA NARANJA 

$ 40.038 $ 21.440 $ 18.598 $ 61.478 

402 
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO 
A TIERRA CON TAPA PLÁSTICA 

$ 23.028 $ 10.006 $ 13.022 $ 33.034 

403 
TOMA DOBLE POLO A TIERRA 
INCRUSTAR CON TAPA 
METÁLICA PARA EXTERIORES 

$ 27.625 $ 3.005 $ 24.620 $ 30.630 

404 
TOMA SENCILLA SOBREPONER 
CON POLO A TIERRA 

$ 22.390 $ 4.398 $ 17.992 $ 26.788 

405 
TOMA DOBLE SOBREPONER CON 
POLO A TIERRA 

$ 20.188 $ 7.513 $ 12.674 $ 27.701 

406 
TOMA TRIPLE SOBREPONER 
CON POLO A TIERRA 

$ 20.882 $ 6.531 $ 14.350 $ 27.413 

407 
TOMA DOBLE, SEGURA, CON 
SISTEMA DE AISLAMIENTO 

$ 17.609 $ 11.159 $ 6.450 $ 28.768 

408 

TOMA DOBLE, SEGURA, CON 
SISTEMA DE AISLAMIENTO, 
POLO A TIERRA, DURADERA, 
CON CARCAZA MODERNA Y 
ELEGANTE. 

$ 17.213 $ 11.720 $ 5.492 $ 28.933 

409 
TOMA MONOFÁSICA 
SUPERFICIAL 3X50 125/250 
VOLTIOS TIPO 112. 

$ 41.409 $ 22.499 $ 18.910 $ 63.908 

410 
TOMA SENCILLA DE INCRUSTAR 
PATA CRUZADA 20 AMP 

$ 25.146 $ 501 $ 24.645 $ 25.647 

411 
TOMAS DOBLE CON POLO A 
TIERRA Y PROTECCIÓN FALLA A 
TIERRA GFCI DE 20 A 127 V 

$ 46.043 $ 9.641 $ 36.402 $ 55.685 

412 
TOPE FIJO PUERTA TOPE 41 X 
47.38X25MM 

$ 16.365 $ 3.785 $ 12.580 $ 20.151 

413 
TORNILLO 8" X 1/2" CABEZA 
EXTRAPLANA X 500 UND 

$ 57.517 $ 2.805 $ 54.712 $ 60.322 

414 
TORNILLO AUTOPERFORANTE 
DE 2" PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 123.250 $ 78.135 $ 45.115 $ 201.385 
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415 

TORNILLO AUTOPERFORANTE 
PAVONADO 1/2" TIPO 
CANALETA METÁLICA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 107.808 $ 28.770 $ 79.039 $ 136.578 

416 
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
1-1/2" PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 153.183 $ 80.691 $ 72.492 $ 233.875 

417 
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
3" PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 143.225 $ 91.959 $ 51.266 $ 235.184 

418 
TORNILLO AUTORROSCANTE 
PARA MADERA DE 1" PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 135.008 $ 75.531 $ 59.478 $ 210.539 

419 
TORNILLO AUTORROSCANTE 
PARA MADERA DE 3/4" 
PAQUETE 1000 UNIDADES 

$ 121.833 $ 52.090 $ 69.743 $ 173.924 

420 
TORNILLO ESTRUCTURA 
DRYWALL PUNTA AGUDA 7 * 
7/16" X 100 UND 

$ 22.272 $ 11.778 $ 10.494 $ 34.050 

421 

TORNILLO MOSQUITO CABEZA 
AVELLANADA PUNTA DE BROCA 
PARA PERFILERÍA (PAQUETE * 
1000 UND) 

$ 79.333 $ 28.049 $ 51.285 $ 107.382 

422 
TORNILLO PANEL YESO PUNTA 
BROCA DE 6 * 1" PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 79.333 $ 28.049 $ 51.285 $ 107.382 

423 
TORNILLO PLACA AVELLANADA 
8 * 1-1/4 " PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 94.208 $ 49.085 $ 45.123 $ 143.293 

424 

TORNILLO PUNTA DE BROCA 
NEGRO CABEZA PLANA PARA 
LÁMINA DE PLACAS DE 
FIBROCEMENTO (* PAQUETE DE 
1000) 

$ 84.292 $ 35.061 $ 49.231 $ 119.352 

425 TORNILLO TEJA DE 1 1/2 $ 588 $ 130 $ 458 $ 718 

426 
TORNILLOS DE 1/2" CON 
ARANDELA Y TUERCA PAQUETE 
DE 500 UNIDADES 

$ 58.013 $ 2.104 $ 55.909 $ 60.116 

427 
TORNILLOS TIPO DRYWALL DE 
1/2" PAQUETE 1000 UNIDADES 

$ 87.267 $ 39.268 $ 47.999 $ 126.535 

428 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA 
FRÍA.DIÁMETRO 1/2 ". 
LONGITUD DE 6 M 

$ 35.034 $ 10.558 $ 24.476 $ 45.592 

429 
TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 

$ 32.966 $ 1.463 $ 31.503 $ 34.428 
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PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 3/4 ". LONGITUD DE 
6 M 

430 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1 ". LONGITUD DE 6 
M 

$ 54.046 $ 7.713 $ 46.332 $ 61.759 

431 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1-1/2 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 85.510 $ 23.320 $ 62.190 $ 108.830 

432 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1-1/4 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 71.853 $ 18.592 $ 53.261 $ 90.446 

433 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 2 ". LONGITUD DE 6 
M 

$ 132.971 $ 34.142 $ 98.829 $ 167.114 

434 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 2-1/2 ". LONGITUD 
DE 6 M 

$ 212.113 $ 96.044 $ 116.069 $ 308.157 

435 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 

PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 3 ". LONGITUD DE 6 
M 

$ 241.542 $ 19.033 $ 222.509 $ 260.575 

436 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES INTERNAS EN 
PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 4 ". LONGITUD DE 6 
M 

$ 543.292 $ 193.335 $ 349.957 $ 736.626 

437 

TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 1-1/2" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. LONGITUD 
DE 6 M 

$ 78.583 $ 4.267 $ 74.315 $ 82.850 

438 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 2" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 106.179 $ 33.758 $ 72.421 $ 139.938 

439 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 3" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 183.402 $ 91.639 $ 91.763 $ 275.040 
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440 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 279.423 $ 158.995 $ 120.428 $ 438.419 

441 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 5" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 425.921 $ 239.114 $ 186.807 $ 665.035 

442 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 6" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 394.817 $ 221.773 $ 173.044 $ 616.591 

443 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 7" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 663.708 $ 419.727 $ 243.982 $ 1.083.435 

444 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 8" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

$ 942.083 $ 350.607 $ 591.476 $ 1.292.690 

445 
TUBO FLUORESCENTE COLOR 
BLANCO PARA LÁMPARA 2X32 T-
8 

$ 35.629 $ 9.717 $ 25.912 $ 45.346 

446 
TUBO FLUORESCENTE DE 17 W 
T8 LUZ DÍA 

$ 37.329 $ 12.121 $ 25.208 $ 49.450 

447 
TUBO FLUORESCENTE PARA 
LÁMPARA T8 1 X 32 CERRADA 

$ 38.179 $ 13.323 $ 24.856 $ 51.502 

448 

TUBO FLUORESCENTE, 
POTENCIA 28W, COLOR LUZ DÍA 
, T-5 LONGITUD 118 CM LUZ 
FRÍA 

$ 43.067 $ 801 $ 42.265 $ 43.868 

449 
TUBO FLUORESCENTE, 
POTENCIA 75 W, COLOR LUZ 
DÍA, PROCEDENCIA NACIONAL 

$ 59.783 $ 22.038 $ 37.745 $ 81.821 

450 TUBO LED DE 18 W $ 22.806 $ 11.908 $ 10.899 $ 34.714 

451 TUBO LED G5 DE 21W $ 33.320 $ 20.195 $ 13.125 $ 53.515 

452 TUBO LED DE 9W $ 20.592 $ 12.423 $ 8.169 $ 33.015 

453 
TUBULAR 11/2 CALIBRE 20 
6METROS 

$ 98.926 $ 64.452 $ 34.474 $ 163.377 

454 
UNIÓN DE 1-1/2" PVC 
SANITARIA 

$ 3.967 $ 981 $ 2.986 $ 4.948 

455 UNIÓN DE 2" PVC SANITARIA $ 4.474 $ 1.168 $ 3.305 $ 5.642 
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456 UNIÓN DE 3" PVC SANITARIA $ 7.457 $ 4.600 $ 2.858 $ 12.057 

457 UNIÓN DE 4" PVC SANITARIA $ 13.050 $ 5.582 $ 7.469 $ 18.632 

458 UNIÓN DE 5" PVC SANITARIA $ 86.318 $ 31.915 $ 54.402 $ 118.233 

459 UNIÓN DE 6" PVC SANITARIA $ 91.418 $ 24.703 $ 66.715 $ 116.120 

460 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1/2" 
PRESIÓN 

$ 8.132 $ 3.085 $ 5.046 $ 11.217 

461 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 3/4" 
PRESIÓN 

$ 10.908 $ 3.646 $ 7.262 $ 14.555 

462 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1" 
PRESIÓN 

$ 16.759 $ 8.555 $ 8.204 $ 25.314 

463 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1-
1/2" PRESIÓN 

$ 109.730 $ 4.695 $ 105.036 $ 114.425 

464 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1-
1/4" PRESIÓN 

$ 9.237 $ 5.209 $ 4.028 $ 14.446 

465 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2" 
PRESIÓN 

$ 263.408 $ 198.615 $ 64.794 $ 462.023 

466 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2-
1/2" PRESIÓN 

$ 32.725 $ 12.622 $ 20.103 $ 45.347 

467 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 3" 
PRESIÓN 

$ 108.215 $ 7.186 $ 101.029 $ 115.400 

468 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 11.504 $ 2.288 $ 9.216 $ 13.792 

469 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 7.041 $ 1.543 $ 5.498 $ 8.584 

470 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 8.843 $ 2.660 $ 6.183 $ 11.503 

471 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 45.217 $ 26.541 $ 18.676 $ 71.757 
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472 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 12.410 $ 721 $ 11.689 $ 13.131 

473 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 47.079 $ 20.638 $ 26.440 $ 67.717 

474 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 124.968 $ 56.181 $ 68.787 $ 181.149 

475 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 3" 

$ 219.329 $ 95.104 $ 124.225 $ 314.433 

476 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 4" 

$ 473.511 $ 221.501 $ 252.010 $ 695.012 

477 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 5" 

$ 407.516 $ 29.367 $ 378.149 $ 436.882 

478 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 6" 

$ 457.377 $ 57.808 $ 399.568 $ 515.185 

479 
VARILLA DE ACERO 1/2" X 6 
MTS 

$ 59.313 $ 3.995 $ 55.318 $ 63.308 

480 
VARILLA DE ACERO DE 3/8" X 6 
MTS 

$ 32.960 $ 8.302 $ 24.658 $ 41.262 

481 VARSOL $ 69.622 $ 21.088 $ 48.534 $ 90.710 

482 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 5 MM 

$ 308.833 $ 44.076 $ 264.757 $ 352.910 

483 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 6 MM 

$ 368.716 $ 44.617 $ 324.099 $ 413.333 

484 
VIDRIO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 8 MM 

$ 459.000 $ 60.104 $ 398.896 $ 519.104 

485 VIDRIO INCOLORO 5 MM $ 190.542 $ 31.054 $ 159.488 $ 221.595 

486 
PISO VINÍLICO DE 30X30. EN 
DIFERENTES COLORES 

$ 110.783 $ 401 $ 110.383 $ 111.184 

487 YEE 1" SANITARIA $ 5.058 $ 2.945 $ 2.112 $ 8.003 
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488 YEE 1-1/2" SANITARIA $ 6.545 $ 4.207 $ 2.338 $ 10.752 

489 YEE 1-3/4" SANITARIA $ 27.540 $ 6.491 $ 21.049 $ 34.031 

490 YEE 2" SANITARIA $ 15.550 $ 8.774 $ 6.776 $ 24.323 

491 YEE 2-1/2" SANITARIA $ 22.043 $ 12.101 $ 9.942 $ 34.144 

492 YEE 3" SANITARIA $ 23.865 $ 10.254 $ 13.611 $ 34.119 

493 YEE PVC 1/2" $ 4.038 $ 1.503 $ 2.535 $ 5.540 

494 YEE PVC 3/4" $ 6.347 $ 1.122 $ 5.225 $ 7.469 

495 YEE PVC 1" $ 8.358 $ 1.162 $ 7.196 $ 9.520 

496 YEE PVC 1-1/4" $ 9.591 $ 2.064 $ 7.527 $ 11.654 

497 YEE PVC 1-1/2" $ 10.724 $ 3.105 $ 7.619 $ 13.830 

498 YEE PVC 2" $ 13.184 $ 3.557 $ 9.627 $ 16.741 

499 YEE PVC 2-1/2" $ 15.753 $ 6.571 $ 9.182 $ 22.325 

500 YEE PVC 3" $ 23.452 $ 3.951 $ 19.500 $ 27.403 

501 YEE PVC 4" $ 36.952 $ 8.524 $ 28.428 $ 45.476 

502 
YESO PARA ESTUCO BOLSA DE 
25 KG 

$ 55.234 $ 8.582 $ 46.652 $ 63.816 

 

Con la aplicación de la desviación estándar, se excluyeron del análisis económico los 

valores que se encontraban fuera de los rangos admisibles (tanto máximos como 
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mínimos). Los valores que quedaron dentro de los rangos se identifican en color verde 

y los que quedaron por fuera de los rangos con el color rojo en la siguiente tabla: 

 

INFORMACIÓN GENERAL COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 ENTIDAD 1 ENTIDAD 2 ENTIDAD 3 

COLOMBIA 
COMPRA 

EFICIENTE - 
COMPRA-VENTA 

Y/O SUMINISTRO 
DE MATERIALES 

DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

FERRETERÍA (9 
PROVEEDORES) 

PRECIOS DE 
REFERENCIA  

INTERNET 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

VALOR UNITARIO  
IVA INC 

VALOR 
UNITARIO  
IVA INC 

1 
ABRAZADERA METÁLICA 
DE 3/4" DOBLE OREJA 

$ 495,83 $ 340,00   $ 856,82       

2 
ACEITE EN AEROSOL, 521 
ML 

$ 64.833,33 $ 47.600,00           

3 
ACEITE LUBRICANTE, EN 
PRESENTACIÓN DE 30 ML 

$ 8.735,00 $ 15.300,00 $ 12.694,50 $ 31.293,17     $ 9.900 

4 
ACOPLE PARA 
LAVAMANOS METÁLICO 

$ 48.166,67 $ 30.600,00     $ 32.816,08     

5 
ACOPLE PARA 
LAVAMANOS PLÁSTICO 

$ 4.363,33 $ 13.600,00           

6 
ACOPLE PARA SANITARIO 
PLÁSTICO 

$ 4.363,33 $ 20.400,00         $ 21.420 

7 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 892,50 $ 3.060,00   $ 1.026   $ 1.029   

8 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 1.289,17 $ 4.250,00   $ 1.819,71 $ 1.267,25 $ 2.162   

9 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 2.380,00 $ 5.440,00   $ 4.034,04 $ 2.464,83     

10 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 6.148,33 $ 7.820,00   $ 10.895,69       

11 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 3.768,33 $ 6.630,00   $ 6.688,95       
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12 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 11.305,00 $ 9.860,00     $ 9.110,00     

13 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE HEMBRA, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 24.593,33 $ 12.070,00           

14 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 

INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 694,17 $ 3.060,00 $ 591,00 $ 926,18 $ 524,06 $ 993   

15 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 1.031,33 $ 4.250,00 $ 977,50 $ 1.712,48 $ 1.332,42 $ 1.715   

16 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 1.884,17 $ 5.440,00 $ 2.187,00 $ 3.547,53 $ 2.056,26     

17 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 5.553,33 $ 7.820,00 $ 5.423,50 $ 8.974,75 $ 4.840,00     

18 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 

INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 4.165,00 $ 6.630,00   $ 6.781,08 $ 3.581,73     

19 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 6.743,33 $ 9.860,00 $ 8.036,00 $ 11.950,93 $ 6.006,00     

20 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 17.255,00 $ 12.070,00 $ 19.177,00   $ 13.294,00     

21 

ADAPTADOR PARA USO 
EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
AJUSTE MACHO, 
DIÁMETRO DE 3" 

$ 24.990,00 $ 14.110,00 $ 31.173,00   $ 19.394,00     

22 
ADHESIVO PARA 
ENCHAPES X 25 KG 

$ 62.333,33 $ 54.400,00           

23 
ADHESIVO PARA PISO 
VINÍLICO X 5 GL 

$ 723.916,67 $ 76.500,00         $ 561.865 

24 PERA DE DESCARGA $ 16.858,33 $ 47.600,00           

25 
ALAMBRE DESNUDO 12 X 
100 MTS 

$ 376.833,33 $ 30.600,00   $ 381.784,08     $ 248.034 
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26 
ALAMBRE GALVANIZADO 
N° 12 

$ 17.850,00 $ 20.400,00           

27 ALAMBRE NEGRO N° 12 $ 12.891,67 $ 20.400,00           

28 
AMARRE PLÁSTICO DE 10 
CM PAQUETE X 100 UNDS 

$ 2.380,00 $ 10.200,00         $ 28.159 

29 
AMARRE PLÁSTICO DE 30 
CM PAQUETE X 100 UNDS 

$ 8.925,00 $ 20.400,00           

30 
ANTICORROSIVO GRIS O 
ROJO 

$ 69.416,67 $ 93.500,00 $ 165.495,50   $ 68.563,06     

31 ÁRBOL DE ENTRADA $ 44.500,00 $ 47.600,00   $ 56.587,39 $ 57.448,89     

32 ÁRBOL DE SALIDA $ 16.858,33 $ 47.600,00   $ 36.542,71       

33 ÁRBOL ENTRADA $ 44.500,00 $ 47.600,00   $ 56.587,39       

34 
ARENA DE PEÑA CERNIDA 
EN LONA 

$ 267.750,00 $ 85.000,00     $ 480.063,85 $ 267.720   

35 ARENA DE POZO $ 267.750,00 $ 85.000,00           

36 ARENA DE RÍO $ 267.750,00 $ 85.000,00   
$ 

2.353.130,40 
$ 645.930,71 $ 309.533   

37 
ARMELLA CERRADA CON 
ROSCA N°12 

$ 892,50 $ 8.500,00         $ 21.420 

38 
ASIENTO AERO 
ALONGADO BLANCO 

$ 238.000,00 $ 425.000,00 $ 47.358,00 $ 224.734,63 $ 182.637,34   $ 150.144 

39 
BALASTRO DE D 4X17W X 
10 UNIDADES 

$ 83.300,00 $ 425.000,00 $ 831.260,00       $ 416.500 

40 
BALASTRO ELÉCTRICO 
2*96" 118 V SLIM X 10 
UNIDADES 

$ 89.250,00 $ 425.000,00         $ 535.500 

41 

BALASTRO ELECTRÓNICO 
CONTROLABLE, CONTROL 
DE CORTE DE FASE 
POTENCIA 32 W, DOS 
LÁMPARAS X 10 
UNIDADES 

$ 83.300,00 $ 425.000,00         $ 952.000 
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42 
BALDOSA 
ANTIDESLIZANTE 30 X 30 
BLANCO 

$ 126.933,33 $ 136.000,00           

43 

CANAL RESIDENCIAL 
PREPINTADA BLANCA 
GALVANIZADA CALIBRE 
24 

$ 186.235,00 $ 510.000,00           

44 
BARRAS DE SOLDADURA 
6013 

$ 41.650,00 $ 42.500,00     $ 39.309,09     

45 BISAGRA DE 3" $ 4.760,00 $ 42.500,00     $ 7.623,00 $ 9.789   

46 
BISAGRA NUDO CABEZA 
PLANA HIERRO 3X3 X 2 
UNIDADES 

$ 76.953,33 $ 34.000,00     $ 8.348,41 $ 20.896   

47 
BISAGRA PARCHE 
ZINCADA PAR DE 35 MM 
X 2 UNID 

$ 12.296,67 $ 47.600,00   $ 19.620,26   $ 19.002   

48 
BOMBILLA VELA LED DE 
5W 

$ 16.065,00 $ 20.400,00           

49 
BOMBILLO AHORRADOR 
32W /840 A/4P 

$ 18.841,67 $ 20.400,00           

50 
BOMBILLO AHORRADOR 
DE 20 W 3 "U" WARM 
WHITE 

$ 7.735,00 $ 20.400,00 $ 21.518,50 $ 13.487,72 $ 7.200,29     

51 BOMBILLO DICROICO LED $ 16.858,33 $ 20.400,00     $ 8.642,97     

52 
BOMBILLO LED TIPO 
ROSCA TRADICIONAL 
ESMERILADO 5W 

$ 3.371,67 $ 20.400,00         $ 5.355 

53 
BOQUILLA FINA 
(DIFERENTES COLORES) 

$ 21.816,67 $ 19.550,00   $ 10.647,27 $ 7.879,13     

54 
BRAZO HIDRÁULICO 
CIERRA PUERTA HASTA 
80KILOS. 

$ 277.666,67 $ 119.000,00           

55 
BRAZO HIDRÁULICO 
CIERRA PUERTA 
HASTA120 KILOS. 

$ 585.083,33 $ 204.000,00           

56 
BREAKER INDUSTRIAL DE 
150A GENERAL 

$ 257.833,33 $ 1.615.000,00         $ 535.500 

57 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 15 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 47.600,00   $ 33.568,58       
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58 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 20 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 47.600,00 $ 28.029,00 $ 28.403,55 $ 12.351,75 $ 31.273   

59 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 30 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 71.400,00 $ 28.028,00 $ 28.007,40 $ 12.351,75 $ 30.239   

60 

BREAKER MONOFÁSICO, 
TIPO TACO, 1 POLO, 40 
AMP, CIRCUITO 
ENCHUFABLE 

$ 21.816,67 $ 71.400,00           

61 
BREAKER TOTALIZADOR 
TRIFÁSICO DE 250A 

$ 1.370.285,00 $ 3.060.000,00           

62 
BROCA DE TUNGSTENO 
DE 3/16" DE DIÁMETRO 

$ 3.570,00 $ 17.000,00     $ 7.265,96   $ 5.950 

63 
BROCA DE TUNGSTENO 
DE 3/8" DE DIÁMETRO 

$ 5.355,00 $ 17.000,00 $ 25.630,50   $ 15.303,42   $ 10.710 

64 
BROCA DE TUNGSTENO 
DE 5/16" DE DIÁMETRO 

$ 4.165,00 $ 17.000,00 $ 9.031,50 $ 10.491,04 $ 12.639,42   $ 8.330 

65 
BROCA PARA LÁMINA 
5/32" DE DIÁMETRO 

$ 2.082,50 $ 10.200,00   $ 7.503,58 $ 5.982,70   $ 4.165 

66 
BROCA PARA LÁMINA DE 
5/16" DE DIÁMETRO 

$ 8.330,00 $ 10.200,00   $ 23.943,05       

67 
BROCA PARA LÁMINA 
1/8" DE DIÁMETRO 

$ 2.181,67 $ 10.200,00 $ 4.897,50 $ 6.734,14     $ 2.975 

68 
BROCA PARA METAL DE 
3/16" DE DIÁMETRO 

$ 3.570,00 $ 10.200,00   $ 10.495,47 $ 6.727,48     

69 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 1" 

$ 4.416,67 $ 11.900,00 $ 5.222,50 $ 5.433,34       

70 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 2" 

$ 6.475,00 $ 30.600,00 $ 10.542,00 $ 6.918,11 $ 4.647,92 $ 14.503   

71 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 3" 

$ 11.408,33 $ 47.600,00 $ 13.347,00 $ 12.972,31 $ 4.065,66 $ 19.331   

72 
BROCHA DE CERDA MONA 
DE 4" 

$ 16.013,33 $ 59.500,00 $ 18.653,50 $ 19.918,35 $ 7.273,65 $ 27.882   

73 BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" $ 6.148,33 $ 14.620,00           
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74 
BUJE DE CAUCHO DE 2" 
PARA DESAGÜE 
LAVAMANOS 

$ 4.958,33 $ 42.500,00         $ 4.165 

75 
BUJE DE CAUCHO DE 2" 
PARA DESAGÜE 
LAVAPLATOS 

$ 4.958,33 $ 42.500,00         $ 4.165 

76 
BUJE LAVAPLATOS DE 1 X 
1/2" 

$ 4.958,33 $ 3.740,00           

77 BUJE PVC DE 2" A 1-1/2" $ 6.203,46 $ 12.070,00   $ 7.021,15       

78 
BUJE PVC PRESIÓN DE 
3/4" A 1/2" 

$ 708,97 $ 5.270,00       $ 4.358   

79 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1" A 1/2" 

$ 1.329,31 $ 6.800,00   $ 2.779,83     $ 2.975 

80 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1" A 1-1/2" 

$ 4.076,56 $ 6.800,00           

81 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1" A 3/4" 

$ 1.329,31 $ 6.800,00       $ 3.296   

82 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1/2" A 1" 

$ 1.329,31 $ 3.740,00   $ 2.779,83       

83 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1-1/2" A 1-
3/4" 

$ 4.076,56 $ 9.520,00           

84 
BUJE PVC PRESIÓN 
SOLDADO DE 1-3/4" A 2" 

$ 2.658,62 $ 10.880,00         $ 9.520 

85 
BUJE PVC SANITARIA DE 
3" A 2" SOLDADO 

$ 6.203,46 $ 26.350,00       $ 45.977   

86 
BUJE REDUCCIÓN DE 2" A 
1-1/4" 

$ 6.203,46 $ 12.070,00           

87 
BUJE SOLDADO 2X1" 
PRESIÓN EXTREMO LISO 

$ 6.203,46 $ 6.800,00           

88 BURLETE PLÁSTICO $ 81.118,33 $ 8.500,00         $ 29.750 

89 
CABLE COAXIAL BLANCO, 
ROLLO DE 305 MTS 

$ 555.333,33 $ 476.000,00           
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90 
CABLE COAXIAL NEGRO, 
ROLLO DE 305 MTS 

$ 555.333,33 $ 476.000,00           

91 

CABLE DÚPLEX 2 X 12 
AWG 300 V CON 
CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO 
CON EL RETIE 

$ 9.797,67 $ 20.400,00         $ 10.115 

92 

CABLE ELÉCTRICO 
AISLADO Nº 10 AWG 600 
V CON CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

$ 6.941,67 $ 20.400,00     $ 3.639,69   $ 4.760 

93 

CABLE ELÉCTRICO 
AISLADO Nº 12 AWG 600 
V CON CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

$ 15.668,33 $ 15.300,00           

94 

CABLE ENCAUCHETADO 
3X16 CON 
CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO 
CON EL RETIE 

$ 9.718,33 $ 17.000,00     $ 11.042,00     

95 
CABLE ENCAUCHETADO 
3*10 

$ 29.353,33 $ 20.400,00           

96 
CABLE N° 8 LIBRE DE 
HALÓGENO. 

$ 12.098,33 $ 1.275.000,00   
$ 

1.057.744,72 
    $ 654.500 

97 

CABLE NÚMERO 12 
HALÓGENO LIBRE DE 
OXÍGENO " CUALQUIER 
COLOR" 

$ 5.355,00 $ 510.000,00   $ 391.298,87 $ 232.987,00   $ 535.500 

98 
CAJA 5800 2X4 CALIBRE 
20 GALVANIZADA 

$ 3.173,33 $ 8.500,00 $ 2.611,50   $ 3.226,33     

99 
CAJA OCTAGONAL 
CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

$ 3.371,67 $ 8.500,00           

100 
CAJA PLÁSTICA 5800 2 X 
4 

$ 1.586,67 $ 5.950,00     $ 2.676,00 $ 11.622   

101 
CAJA REF-2400 
GALVANIZADA 

$ 2.975,00 $ 8.500,00     $ 4.411,32     

102 
CANAL BASE 9X2, 44 
CALIBRE 26. 

$ 10.908,33 $ 20.400,00           

103 
CANALETA PLÁSTICA DE 1 
X 2 CM CON ADHESIVO 

$ 14.875,00 $ 7.650,00 $ 9.896,00         

104 
CANALETA PLÁSTICA DE 
1/2" (POR METRO) 

$ 10.313,33 $ 7.650,00           

105 
CANALETA PLÁSTICA DE 
20 X 12 MM X 2 MTS CON 
ADHESIVO 

$ 13.288,33 $ 17.000,00   $ 16.519,60       
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106 CANDADO DE 50 MM $ 58.366,67 $ 42.500,00 $ 148.372,00   $ 21.280,05 $ 110.083   

107 CANDADO DE 60 MM $ 69.863,33 $ 54.400,00   $ 113.606,02 $ 27.776,69 $ 79.227   

108 CARTÓN CORRUGADO $ 351.050,00 $ 595.000,00     $ 190.324,28     

109 
CEMENTO BLANCO TIPO 
1. PRESENTACIÓN DE 40 
KG. 

$ 128.916,67 $ 110.500,00 $ 191.480,00 $ 126.392,23 $ 102.994,00     

110 
CEMENTO GRIS TIPO1. 
PRESENTACIÓN DE 50 
KG. 

$ 57.318,33 $ 59.500,00 $ 63.237,00 $ 126.392,23 $ 43.709,00     

111 CEMENTO MARINO $ 125.941,67 $ 93.500,00     $ 96.887,00     

112 
CERRADURA ANTIPÁNICO 
PARA SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

$ 1.404.200,00 $ 1.700.000,00           

113 
CERRADURA DE PERILLA 
TIPO ALCOBA MADERA 

$ 35.700,00 $ 64.600,00 $ 114.723,00 $ 77.894,09       

114 
CERRADURA DE PERILLA 
TIPO BAÑO MADERA 

$ 35.700,00 $ 64.600,00 $ 44.696,50         

115 
CERRADURA DE 
SEGURIDAD TIPO 
CERROJO 

$ 89.250,00 $ 110.500,00 $ 77.175,50 $ 429.858,20   $ 119.854   

116 
CERRADURA DE 
SOBREPONER LLAVE 
MULTIPUNTO 

$ 103.133,33 $ 110.500,00           

117 
CERRADURA PICOLORO 
ARCHIVO 

$ 104.323,33 $ 64.600,00   $ 89.212,05       

118 
CERRADURA TIPO 
ALCOBA METÁLICA 
DORADA 

$ 35.700,00 $ 64.600,00           

119 CHAPA DE SEGURIDAD $ 128.916,67 $ 110.500,00     $ 228.252,11     

120 
CHAPA ESPECIAL TRAMPA 
TIPO AMERICANA 

$ 11.900,00 $ 64.600,00         $ 41.650 

121 
CHAPA ESPECIAL 
OMBLIGO. 

$ 12.891,67 $ 64.600,00         $ 35.700 
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122 
CHAPA GABINETE 
REF:1550 

$ 10.908,33 $ 64.600,00         $ 53.550 

123 
CHAPA GABINETE 
REF:1560 

$ 13.486,67 $ 64.600,00   $ 16.581,54   $ 16.136   

124 CHAPA GUANTERA $ 19.436,67 $ 64.600,00           

125 CHAPA OMBLIGO $ 15.470,00 $ 64.600,00         $ 29.750 

126 CHAPA TIPO MANIJA $ 56.525,00 $ 64.600,00           

127 
CHAZO CON TORNILLO 
DE 5/16" X 100 UNDS 

$ 14.875,00 $ 30.600,00   $ 22.177,00       

128 
CHAZO EXPANSIVO 5/16" 
X 1/1/2" PAQUETE DE 
100 UNIDADES 

$ 37.683,33 $ 30.600,00           

129 
CHAZO PUNTILLA 1/4 1″ 
5/8 ´PAQUETE POR CIEN 

$ 49.583,33 $ 51.000,00           

130 
CHAZO SUPRA DE 5/16" 
MARIPOSA 

$ 75.366,67 $ 51.000,00           

131 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
1" 

$ 189.805,00 $ 204.000,00 $ 86.261,00         

132 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
1/2" 

$ 79.135,00 $ 85.000,00 $ 54.660,50         

133 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
1-1/2" 

$ 406.583,33 $ 340.000,00           

134 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
1-1/4" 

$ 406.583,33 $ 425.000,00           

135 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
2" 

$ 634.666,67 $ 680.000,00           

136 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
2-1/2" 

$ 783.416,67 $ 1.190.000,00           

137 
CHEQUE HIDRÁULICO DE 
3/4" 

$ 119.000,00 $ 136.000,00 $ 99.707,50         
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138 
CINTA AISLANTE 19 MM X 
20,1 MTS X0,177 MM 

$ 45.616,67 $ 25.500,00 $ 33.735,50 $ 11.358,20   $ 25.219   

139 
CINTA ANTIDESLIZANTE 
DE 2" X 20 MTS 

$ 188.416,67 $ 136.000,00           

140 

CINTA DE ENMASCARAR. 
MULTIPROPÓSITOS. 
DIMENSIONES 
(36MMX40M). 

$ 15.470,00 $ 20.400,00           

141 
CINTA ANTIDESLIZANTE 
FOTOLUMINISCENTE 20 
MTS 

$ 208.250,00 $ 425.000,00           

142 
CINTA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA X 500 MTS 

$ 38.080,00 $ 119.000,00   $ 91.385,15 $ 50.951,78     

143 CINTA DOBLE FAZ $ 41.650,00 $ 34.000,00   $ 28.717,69 $ 43.516,02     

144 CINTA INDUSTRIAL GRIS $ 98.968,33 $ 59.500,00           

145 
CINTA LED X 15 METROS 
110V LUZ BLANCA O 
CALIDA EN SILICONA 

$ 83.300,00 $ 238.000,00     $ 136.805,97     

146 
CINTA MALLA ROLLO DE 
90 ML 

$ 18.643,33 $ 15.300,00 $ 16.814,50         

147 CINTA PAPEL ROLLO $ 31.535,00 $ 17.000,00   $ 34.193,04       

148 
CINTA TEFLÓN ½”* 1 
MTS. 

$ 7.536,67 $ 13.600,00     $ 5.202,02     

149 
CINTA TEFLÓN DE 3/4" X 
10 MTS 

$ 6.346,67 $ 10.200,00 $ 3.176,50 $ 5.481,38 $ 3.035,87 $ 4.461   

150 
CLAVIJA DE CAUCHO 15 
AMP. 

$ 7.040,83 $ 25.500,00   $ 13.051,18 $ 16.022,00 $ 12.092   

151 
CLAVIJA DE CAUCHO 
POLO A TIERRA 
INDUSTRIAL HEMBRA. 

$ 14.478,33 $ 25.500,00     $ 9.315,35     

152 
CLAVIJA DE CAUCHO 
POLO A TIERRA 
INDUSTRIAL. 

$ 11.959,50 $ 25.500,00     $ 14.336,00     

153 
CLAVO P-100 5/16" X 1" 
(100 UNIDADES) 

$ 128.321,67 $ 680,00         $ 18.900 
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154 
CLAVO PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN 1 PULGADA 
100UND 

$ 39.468,33 $ 680,00         $ 29.750 

155 
CODO INTERNO PARA 
SANITARIO 

$ 7.735,00 $ 42.500,00         $ 23.800 

156 
CODO PVC PRESIÓN DE 
1" 

$ 2.380,00 $ 6.800,00   $ 4.184,97 $ 2.467,27     

157 
CODO PVC PRESIÓN DE 
3/4" 

$ 1.090,83 $ 5.270,00 $ 1.284,50 $ 2.350,65 $ 1.160,18 $ 2.022   

158 
CODO PVC PRESIÓN DE 
1/2" 

$ 694,17 $ 3.740,00 $ 766,50 $ 1.220,17 $ 772,24 $ 1.271   

159 
CODO PVC PRESIÓN DE 
1-1/2" 

$ 4.165,00 $ 9.520,00 $ 7.384,00 $ 14.167,03 $ 8.331,30 $ 14.023   

160 
CODO PVC PRESIÓN DE 
1-1/4" 

$ 3.570,00 $ 8.160,00   $ 8.757,16 $ 4.752,80     

161 
CODO PVC PRESIÓN DE 
2" 

$ 13.685,00 $ 12.070,00 $ 12.142,50 $ 24.536,03 $ 12.972,00     

162 
CODO PVC PRESIÓN DE 2 
1/2" 

$ 34.708,33 $ 14.620,00           

163 
CODO PVC PRESIÓN DE 
3” 

$ 45.418,33 $ 17.850,00   $ 92.836,33 $ 51.558,44 $ 87.049   

164 
CODO PVC SANITARIO DE 
1" C X C 

$ 3.768,33 $ 10.030,00     $ 3.595,00     

165 
CODO PVC SANITARIO DE 
1-1/2" C X C 

$ 4.165,00 $ 14.280,00         $ 5.355 

166 
CODO PVC SANITARIO DE 
1-1/4" C X C 

$ 3.966,67 $ 12.240,00           

167 
CODO PVC SANITARIO DE 
2" C X C 

$ 4.958,33 $ 18.700,00     $ 3.960,64 $ 6.963   

168 
CODO PVC SANITARIO DE 
2-1/2" C X C 

$ 6.941,67 $ 22.100,00           

169 
CODO PVC SANITARIO DE 
3 " C X C 

$ 9.718,33 $ 26.350,00     $ 7.962,73     



 

 
 

Análisis Económico 
 

 

 

Código: Apo.4.1. Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
122 de 

176 

 

170 CODO SANITARIO 4" $ 14.875,00 $ 33.150,00     $ 15.320,59     

171 
ADHESIVO VINÍLICO O 
COLA BLANCA PARA 
MADERA 

$ 95.200,00 $ 37.400,00           

172 
CONECTOR COAXIAL RG6 
X 50 UND 

$ 297.500,00 $ 102.000,00           

173 
CONECTOR RESORTE 
ROJO NO.12 

$ 69.416,67 $ 110.500,00   $ 166.333,04       

174 
CUCHILLAS PARA 
BISTURÍ X 10 UND 

$ 4.958,33 $ 119.000,00   $ 7.015,41     $ 5.950 

175 
DIAFRAGMA CAUCHO 
PARA SENSOR DE BAÑOS 

$ 555.333,33 $ 510.000,00           

176 
DIAFRAGMA PARA 
FLUXÓMETRO 

$ 194.366,67 $ 425.000,00           

177 
DISCO ABRASIVO CORTE 
METAL 4-1/2" 

$ 4.165,00 $ 13.600,00 $ 7.822,50 $ 11.110,15 $ 6.355,40     

178 
DISCO DIAMANTADO DE 
4-1/2" 

$ 18.841,67 $ 59.500,00 $ 12.568,50 $ 48.525,23 $ 19.061,91   $ 21.420 

179 DUCHA ELÉCTRICA 110 V $ 155.691,67 $ 289.000,00           

180 
ELES DE 1 ½ (ESCUADRA 
REFUERZO 1/2 ZINCADA) 

$ 991,67 $ 42.500,00         $ 650 

181 
EMPAQUE O RING PARA 
SANITARIO 

$ 23.800,00 $ 34.000,00   $ 10.358,60       

182 
EMULSIÓN ASFÁLTICA X 
5 GL 

$ 316.540,00 $ 323.000,00     $ 181.872,00     

183 
ENCHAPE EN CERÁMICA, 
CON DIMENSIONES DE 
30X30CM. 

$ 134.866,67 $ 127.500,00           

184 
ENCHAPE PARED 
PORCELÁNICO BLANCO O 
COLOR 60CM X60CM 

$ 186.433,33 $ 136.000,00           

185 
ENCHAPE PISO 
PORCELÁNICO BLANCO O 
COLOR 60CMX60CM 

$ 186.433,33 $ 119.000,00           
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186 
ESPÁTULA DE 2" 
METÁLICA 

$ 4.958,33 $ 22.100,00     $ 4.268,63 $ 10.257   

187 
ESPÁTULA DE 3" 
METÁLICA 

$ 5.553,33 $ 25.500,00       $ 11.114   

188 
ESPÁTULA DE 4" 
METÁLICA MANGO 
PLÁSTICO 

$ 6.346,67 $ 25.500,00     $ 3.624,82 $ 17.420   

189 
ESQUINERA PLÁSTICA DE 
2.4 MTS BLANCA 

$ 6.346,67 $ 20.400,00   $ 40.333,81     $ 5.950 

190 ESTIBAS DE MADERA $ 238.000,00 $ 93.500,00           

191 ESTOPA COMÚN $ 13.685,00 $ 51.000,00   $ 6.454,70     $ 14.280 

192 
ESTUCO PLÁSTICO X 5 
GALONES 

$ 148.750,00 $ 161.500,00 $ 99.342,50         

193 
FLUXÓMETRO PARA 
SANITARIO CON SENSOR 
ELÉCTRICO, EMPOTRADO. 

$ 2.280.833,33 $ 1.615.000,00     
$ 

1.183.969,21 
    

194 
FRESCASA O LAMINA DE 
FIBRA DE VIDRIO 

$ 251.883,33 $ 255.000,00   $ 205.989,04       

195 GRAFITO X 18 GRAMOS $ 43.633,33 $ 34.000,00   $ 6.046,63     $ 28.900 

196 
GRAPA REDONDA 
PLÁSTICA GRANDE NO.9 
X 100 UND 

$ 14.676,67 $ 42.500,00           

197 
GRIFERÍA AUTOMÁTICA 
TIPO PUSH LAVAMANOS 

$ 416.301,67 $ 1.020.000,00   $ 163.811,90 $ 525.078,50   $ 214.200 

198 
GRIFERÍA LLAVE DE 
SENSOR AUTOMÁTICA 
LAVAMANOS 

$ 396.468,33 $ 204.000,00           

199 

GRIFERÍA PARA 
LAVAPLATOS SENCILLA 
TIPO CUELLO DE GANSO 
MÓVIL 

$ 98.968,33 $ 110.500,00   $ 41.237,34       

200 
GRIFERÍA SENSOR 
LAVAMANOS 

$ 396.468,33 $ 204.000,00           

201 
GUARDA ESCOBA 
PLÁSTICO 8CM ( ROLLO X 
25M) 

$ 412.335,00 $ 42.500,00         $ 174.900 
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202 
HOJA DE SEGUETA DE 
12"*24 DIENTES POR 
PULGADA 

$ 5.751,67 $ 42.500,00   $ 7.304,26 $ 1.897,83 $ 9.392   

203 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
INCRUSTAR 

$ 6.148,33 $ 30.600,00 $ 16.224,00   $ 40.197,00 $ 15.016   

204 
INTERRUPTOR DOBLE DE 
SOBREPONER 

$ 8.330,00 $ 30.600,00   $ 16.506,88   $ 15.016   

205 
INTERRUPTOR SENCILLO 
DE INCRUSTAR SIN 
PILOTO 

$ 4.958,33 $ 20.400,00 $ 12.827,50   $ 13.284,77   $ 9.520 

206 
INTERRUPTOR SENCILLO 
DE SOBREPONER 

$ 6.148,33 $ 20.400,00   $ 11.562,44 $ 10.422,00     

207 
INTERRUPTOR TRIPLE DE 
SOBREPONER 

$ 13.486,67 $ 30.600,00   $ 23.171,78 $ 38.610,00     

208 
LACA TRANSPARENTE 
BRILLANTE X 1 GL 

$ 135.858,33 $ 110.500,00           

209 
LADRILLO BLOQUE Nº 4 
EN MEDIOS 

$ 3.371,67 $ 2.890,00           

210 
LADRILLO COMÚN 
RECOCIDO TOLETE 

$ 2.181,67 $ 3.400,00           

211 
LADRILLO EN BLOQUE 
NO. 5 

$ 3.768,33 $ 4.250,00           

212 
LÁMINA DE YESO CARTÓN 
1,22 ML * 2,44ML 
ESPESOR= 1/2" 

$ 89.250,00 $ 110.500,00 $ 55.806,00 $ 88.257,67       

213 

LÁMINA PARA CIELO 
RASO BIODEGRADABLE 
EN FIBRA MINERAL DE 
60X60 CM 

$ 36.295,00 $ 340.000,00         $ 53.550 

214 

LÁMINA PARA CIELO 
RASO EN FIBRO 
CEMENTO DE 1.22 X .61 
MTS 

$ 16.858,33 $ 110.500,00 $ 95.824,00       $ 59.500 

215 
LED REFLECTOR AR11 15 
W. 180MA 2800K 

$ 23.601,67 $ 255.000,00         $ 29.750 

216 
LIJA DE AGUA 
PROFESIONAL NO. 120 

$ 1.884,17 $ 4.250,00   $ 2.747,40 $ 3.874,01     

217 
LIJA DE AGUA 
PROFESIONAL NO. 150 

$ 1.884,17 $ 4.250,00 $ 1.812,00 $ 2.644,64 $ 3.874,01     
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218 
LIMPIADOR PARA 
TUBERÍAS EN PVC. 
CONTENIDO 1/4 GR 

$ 49.583,33 $ 59.500,00 $ 59.615,00 $ 95.674,43 $ 44.848,00     

219 
LISTÓN DE MADERA DE 3 
CM X 3 CM X 10 PIES 

$ 17.850,00 $ 76.500,00         $ 17.850 

220 
LLAVE INDIVIDUAL PARA 
LAVAMANOS PLÁSTICA 

$ 43.633,33 $ 59.500,00           

221 
LLAVE TIPO JARDÍN 
TRABAJO PESADO 
CROMADA 

$ 45.616,67 $ 59.500,00     $ 24.462,22     

222 LOMAS ESCOMBRO $ 1.983,33 $ 3.400,00           

223 
LUMINARIA 1X26W 
LUMINARIA ATENUABLE 
FLUORECENTE 

$ 24.494,17 $ 255.000,00         $ 41.500 

224 
LUMINARIA 1X32W 
LUMINARIA "28" FC 2X32 
W 

$ 63.466,67 $ 289.000,00         $ 113.050 

225 
LUMINARIA EXTERIOR 
PISO 1X28W "4 

$ 112.851,67 $ 272.000,00           

226 
LUMINARIA 1X54W 
LUMINARIA ATE 1X54W 
"15.7" 

$ 30.940,00 $ 283.900,00         $ 119.000 

227 
LUMINARIA ATE 1X54W 
"18" 

$ 30.940,00 $ 282.200,00         $ 113.050 

228 
LUMINARIA ATE LED 
1X7W "21.2" 

$ 71.400,00 $ 289.000,00         $ 41.650 

229 MANIJA PARA SANITARIO $ 8.330,00 $ 59.500,00         $ 14.280 

230 
MANIJA PLÁSTICA PARA 
GABINETE - COLOR 
NEGRO TIPO CONCHA 

$ 5.751,67 $ 37.400,00         $ 9.520 

231 
MANTO ASFALTICO 4MM 
DE 10MTS 

$ 466.281,67 $ 510.000,00           

232 
MASILLA PARA DRYWALL 
X 4,5 GL 

$ 95.200,00 $ 136.000,00   $ 92.713,35 $ 45.710,75     

233 

MASILLA PARA JUNTAS 
DE UNIÓN Y JUNTAS CON 
MOVIMIENTO O 
SELLADOR ELÁSTICO Y 
ADHESIVO A BASE DE 
POLIURETANO. 
CARTUCHO X 300 ML 

$ 70.606,67 $ 59.500,00           
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234 
MEZCLADOR CUELLO DE 
GANSO DE 8" 

  $ 110.500,00 $ 104.173,00       $ 142.800 

235 
MEZCLADOR LLAVE 
CISNE SENCILLA 

$ 49.583,33 $ 110.500,00           

236 
MODELO LLAVE 
(CUALQUIER REFERENCIA 
) 

$ 2.578,33 $ 59.500,00         $ 29.750 

237 
PANEL LED 1800LM 24W 
BLANCO FRÍA 

$ 20.825,00 $ 144.500,00     $ 30.497,00   $ 29.750 

238 PANEL LED 60 X 60 $ 89.250,00 $ 187.000,00 $ 156.930,50   $ 122.130,00     

239 
PANEL LED RED 568 
LÚMENES 8W LUZ FRIA 
DIÁMETRO 12 CM 

$ 8.925,00 $ 153.000,00         $ 17.850 

240 
PANEL LED REDONDO 6W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 8.131,67 $ 156.400,00         $ 14.280 

241 
PANEL LED REDONDO 9W 
LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 9.123,33 $ 161.500,00         $ 16.660 

242 
PANEL LED REDONDO 
12W LUZ BLANCA FRÍA 
500 LÚMENES 

$ 12.891,67 $ 170.000,00 $ 18.431,50 $ 14.058,41 $ 11.602,50   $ 19.040 

243 
PANEL LED REDONDO 
14W LUZ BLANCA FRÍA 
500 LÚMENES 

$ 12.296,67 $ 178.500,00         $ 21.420 

244 
PANEL LED REDONDO 
18W LUZ BLANCA FRÍA 
500 LÚMENES 

$ 13.685,00 $ 187.000,00 $ 27.457,50 $ 16.466,38 $ 18.241,00   $ 26.180 

245 
PANEL LED REDONDO 
16W LUZ BLANCA FRÍA 
500 LÚMENES 

$ 13.486,67 $ 204.000,00         $ 23.800 

246 
PANEL LED REDONDO 20 
W LUZ BLANCA FRÍA 500 
LÚMENES 

$ 17.651,67 $ 255.000,00         $ 29.750 

247 
PARAL BASE 9 X2, 44 
CALIBRE 26. 

$ 12.891,67 $ 25.500,00 $ 17.503,50         

248 PEGANTE INSTANTÁNEO $ 5.751,67 $ 42.500,00         $ 5.950 

249 
PEGANTE PARA 
PORCELANATO BLANCO X 
25 KILOS 

$ 78.341,67 $ 54.400,00           
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250 
PEGANTE DE POLI 
CLOROPRENO BASE 
SOLVENTE DE TIEMPO 

$ 176.516,67 $ 76.500,00           

251 
PELÍCULA DECORATIVA 
PARA VIDRIOS - 
SANDBLASTING 

$ 24.791,67 $ 187.000,00     $ 56.509,13   $ 41.650 

252 PERCHERO METÁLICO $ 12.891,67 $ 37.400,00           

253 

PERFIL OMEGA PARA 
PLACAS DE 
FIBROCEMENTO CAL 
0.46MM 

$ 20.825,00 $ 20.400,00 $ 9.031,50         

254 
PIE AMIGO METÁLICO DE 
15 CM X 15 CM 

$ 6.941,67 $ 42.500,00         $ 14.280 

255 PINTURA ACEITE BLANCO $ 119.000,00 $ 93.500,00           

256 

PINTURA ACRÍLICA 
DILUIBLE CON AGUA 
(TIPO 1), ACABADO 
MATE, SUPERLAVABLE 

$ 75.366,67 $ 93.500,00   $ 319.221,65 $ 474.212,26 $ 167.547   

257 
PINTURA DE ACEITE 
REFLECTIVA DIFERENTES 
COLORES BRILLANTE 

$ 142.800,00 $ 484.500,00   $ 110.814,07   $ 367.372   

258 
PINTURA EPÓXICA COLOR 
GRIS, BLANCO O AZUL 
DOS COMPONENTES 

$ 247.916,67 $ 493.000,00     $ 163.578,35     

259 
PINTURA EPÓXICA 
DIFERENTES COLORES A 
BASE DE AGUA 

$ 247.916,67 $ 484.500,00   $ 372.979,50       

260 
PINTURA ESMALTE 
DIFERENTES COLORES 
BRILLANTE 

$ 112.653,33 $ 127.500,00 $ 160.434,50         

261 
PINTURA ESMALTE 
DIFERENTES COLORES 
MATE X 

$ 112.653,33 $ 136.000,00     $ 68.579,52     

262 

PINTURA PARA MADERA, 
BARNIZ DE ACEITE, DE 
COLOR TRANSPARENTE, 
CON ACABADO 
BRILLANTE, CON 45% DE 
SÓLIDOS 

$ 119.000,00 $ 144.500,00           

263 
PINTURA VINILO BLANCA 
TIPO 1 SUPERLAVABLE X 
5 GL 

$ 267.750,00 $ 391.000,00 $ 488.093,00 
$ 

1.014.141,37 
$ 316.346,00 $ 720.727   

264 
PINTURA ACRÍLICA 
BLANCA SUPERLAVABLE X 
5 GL 

$ 267.750,00 $ 442.000,00           

265 
PIRLÁN DE ALUMINIO DE 
1" POR 3 METROS 

$ 281.633,33 $ 59.500,00         $ 35.700 
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266 
PLACA TOMA EXTERIOR 
EN PLÁSTICO COLOR 
BLANCO 

$ 6.346,67 $ 25.500,00         $ 5.950 

267 

POLIETILENO O PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 
NACIONAL CAL 6 DE 1 MT 
AL ABRIR 2 MTS X 100 
MTS 

$ 749.700,00 $ 765.000,00           

268 
POMADA PARA 
SOLDADURA X LIBRA 

$ 89.250,00 $ 42.500,00           

269 

PUERTA DE MADERA 

ROBLE DE 90-100 CM DE 
ANCHO LIBRE POR 200-
210CM DE ALTO 
TERMINADA (INCLUYE 
MARCO ROBLE, 
BISAGRAS Y CERRADURA 
TIPO MANIJA) 

$ 614.833,33 $ 2.550.000,00         $ 773.500 

270 

PUNTA PARA 
TORNILLERÍA PARA 
PLACAS DE 
FIBROCEMENTO X 10 

$ 12.891,67 $ 212.500,00         $ 9.520 

271 
PUNTILLA ACERADA DE 1" 
PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00   $ 17.336,59 $ 22.831,16 $ 16.036   

272 
PUNTILLA ACERADA DE 2" 
PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00   $ 18.440,17   $ 13.747   

273 
PUNTILLA ACERADA DE 3" 
PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 13.747   

274 
PUNTILLA ACERADA DE 
3/4" PULGADA 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 13.055   

275 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 1" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 16.036   

276 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 2" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 11.664   

277 
PUNTILLA CON CABEZA 
CERRADA DE 3" 

$ 15.866,67 $ 680,00       $ 15.212   

278 
PUNTILLA CON CABEZA 

CERRADA DE 3/4" 
$ 15.866,67 $ 680,00       $ 13.055   

279 
PURIFICADOR DE AGUA 
EN ACERO QUIRÚRGICO 

$ 892.500,00 $ 306.000,00           

280 
PUSCH LAVAMANOS 
DESAGÜE METALICO 

$ 158.270,00 $ 42.500,00         $ 57.120 
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281 PVA IMPRIMANTE $ 113.248,33 $ 110.500,00           

282 
REGISTRO DE BOLA DE 1" 
PARA AGUA 

$ 70.000,00 $ 159.800,00     $ 6.445,41 $ 34.731   

283 
REGISTRO DE BOLA DE 
1/2" PARA AGUA 

$ 31.166,67 $ 54.400,00     $ 3.135,20 $ 18.063   

284 
REGISTRO DE BOLA DE 
3/4" PARA AGUA 

$ 44.166,67 $ 102.000,00     $ 4.354,67 $ 25.309   

285 
REGISTRO DE BOLA DE 1-
1/2" PARA AGUA 

$ 136.666,67 $ 299.200,00           

286 
REGISTRO DE BOLA DE 1-
1/4" PARA AGUA 

$ 168.583,33 $ 224.400,00           

287 
REGISTRO DE BOLA DE 2" 
PARA AGUA 

$ 396.666,67 $ 465.800,00           

288 
REGISTRO DE BOLA DE 2-
1/2" PARA AGUA 

$ 660.000,00 $ 659.600,00           

289 
REGISTRO DE BOLA DE 3" 
PARA AGUA 

$ 683.333,33 $ 873.800,00           

290 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1/2" 

$ 4.958,33 $ 30.600,00     $ 3.135,20 $ 18.063   

291 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 3/4" 

$ 5.553,33 $ 57.800,00     $ 4.354,67 $ 25.309   

292 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1" 

$ 8.925,00 $ 90.100,00     $ 6.445,41 $ 34.731   

293 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1-1/2" 

$ 24.990,00 $ 168.300,00         $ 41.650 

294 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 1-1/4" 

$ 38.675,00 $ 125.800,00           

295 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 2" 

$ 26.775,00 $ 261.800,00       $ 86.488   

296 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 2-1/2" 

$ 74.970,00 $ 370.600,00       $ 177.081   
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297 
REGISTRO DE BOLA PVC 
235 PSI LISA 3" 

$ 168.583,33 $ 491.300,00           

298 
REGISTRO DOBLE SALIDA 
1/2" PULGADA CROMADO 

$ 37.485,00 $ 59.500,00           

299 REGISTRO DUCHA $ 137.246,67 $ 59.500,00           

300 
REGISTRO MINI 
DERIVACIÓN 2 SALIDAS 
1/2" 

$ 47.401,67 $ 59.500,00     $ 29.837,07     

301 REJILLA DE PISO 3" X 2" $ 5.751,67 $ 20.400,00       $ 12.367   

302 
REJILLA DE PISO 3" X 2" 
CON SOSCO 

$ 16.065,00 $ 23.800,00   $ 25.236,97       

303 
REJILLA DE PISO 4" X 2" 
CON SOSCO 

$ 22.411,67 $ 28.900,00   $ 28.827,62       

304 
REJILLA PLÁSTICA CON 
SOSCO DE 2" 

$ 8.330,00 $ 34.000,00       $ 8.981   

305 
REJILLA SIFÓN 3" TIPO 
MAZORCA 

$ 14.875,00 $ 102.000,00   $ 19.187,19   $ 10.916   

306 
REMACHES TIPO POP POR 
100 UNIDADES 

$ 55.136,67 $ 42.500,00 $ 7.449,40       $ 14.280 

307 REMOVEDOR DE PINTURA $ 122.966,67 $ 119.000,00           

308 
REPISA DE MADERA DE 8 
CM X 4 CMS X 3 MTS 
CEPILLADA EN PINO 

$ 63.466,67 $ 170.000,00           

309 
REPUESTO FILTRO 
PURIFICADOR 

$ 176.516,67 $ 306.000,00   $ 71.194,55     $ 372.248 

310 
REPUESTO TARJETA 
SENSOR LAVAMANOS 

$ 396.468,33 $ 13.600,00         $ 357.000 

311 
REPUESTO TARJETA 
SENSOR SANITARIO 

$ 525.583,33 $ 170.000,00           

312 RODILLO DE 9" FELPA $ 9.520,00 $ 25.500,00 $ 15.280,00 $ 14.645,08       
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313 
RODILLO DE 9" PARA 
PINTURA EPÓXICA 

$ 22.808,33 $ 34.000,00 $ 12.157,00   $ 9.807,88 $ 22.557   

314 RODILLO DE FELPA DE 2" $ 5.553,33 $ 9.350,00           

315 

RODILLO DE FELPA DE 9" 
CON ABULLONADO 
SUFICIENTE PARA 
SUPERFICIES RÚSTICAS 

$ 24.791,67 $ 42.500,00     $ 9.805,44   $ 14.280 

316 
ROLLO POLISOMBRA 
COLOR VERDE DE 2.10 X 
100 MTS LONGITUD 

$ 483.933,33 $ 765.000,00     $ 662.610,00     

317 
SEMI CODO PVC PRESIÓN 
DE 1/2" 

$ 793,33 $ 3.740,00       $ 2.127   

318 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 1" 

$ 2.181,67 $ 6.800,00           

319 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 3/4" 

$ 991,67 $ 5.270,00       $ 3.337   

320 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 1-1/2" 

$ 9.123,33 $ 9.520,00           

321 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 1-1/4" 

$ 6.346,67 $ 8.160,00           

322 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 2" 

$ 14.875,00 $ 12.070,00     $ 12.977,00     

323 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 2-1/2" 

$ 21.023,33 $ 14.620,00           

324 
SEMICODO PVC PRESIÓN 
DE 3" 

$ 49.583,33 $ 17.850,00           

325 SEMICODO SANITARIO 4" $ 14.081,67 $ 33.150,00           

326 
SEMICODO 
CAMPANA/CAMPANA 1-
1/2" SANITARIO 

$ 4.165,00 $ 14.280,00         $ 5.950 

327 
SEMICODO 
CAMPANA/CAMPANA 2" 
SANITARIO 

$ 5.156,67 $ 18.700,00       $ 26.539   

328 
SEMICODO 
CAMPANA/CAMPANA 3" 
SANITARIO 

$ 11.503,33 $ 26.350,00           
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329 SENSOR MOVIMIENTO $ 35.700,00 $ 93.500,00     $ 31.477,00     

330 
SIFÓN PARA 
LAVAMANOS/LAVAPLATOS 
METÁLICO CROMADO 

$ 27.766,67 $ 76.500,00 $ 15.030,50 $ 27.182,47 $ 10.367,09   $ 53.550 

331 
SIFÓN COMPLETO DE 1-
1/2" PVC SANITARIA 

$ 16.263,33 $ 30.600,00           

332 
SIFÓN COMPLETO DE 2" 
PVC SANITARIA 

$ 18.841,67 $ 30.600,00     $ 8.150,00 $ 37.831   

333 
SIFÓN COMPLETO DE 3" 
PVC SANITARIA 

$ 24.791,67 $ 30.600,00           

334 

ADHESIVO QUÍMICO DE 
DOS COMPONENTES 
(RESINAS). CARTUCHO X 
300 ML 

$ 229.670,00 $ 144.500,00           

335 

MEMBRANA LÍQUIDA Y 
RECUBRIMIENTO 
ELÁSTICO ACRÍLICO X 
4,4 KG 

$ 227.091,67 $ 212.500,00           

336 
SILICONA BLANCA PARA 
PISTOLA DE CALAFATEO 

$ 14.875,00 $ 30.600,00     $ 37.306,50     

337 

SILICONA EN BARRA 
TRANSPARENTE. DE 1.1 
CM DIÁMETRO. 30 CM DE 
LARGO X 1 KG 

$ 69.416,67 $ 59.500,00     $ 15.922,27   $ 53.550 

338 
SILICONA FRÍA 
TRANSPARENTE X 300 ML 
ANTIHONGOS 

$ 13.486,67 $ 30.600,00 $ 21.337,00   $ 21.688,42     

339 
SOCKETS PARA LÁMPARA 
G 5 DE 21 W 

$ 2.975,00 $ 42.500,00         $ 5.950 

340 
SOCKETS PARA LÁMPARA 
DE 32 W 

$ 4.165,00 $ 42.500,00         $ 11.900 

341 
SOLDADURA ESTAÑO 
SÓLIDA 1/8"-250GR 

$ 168.583,33 $ 42.500,00   $ 123.712,16     $ 41.650 

342 

SOLDADURA LIQUIDA 
CONTENIDO 1/4 GL. 
PARA USO EN TUBERÍA 
DE PVC 

$ 98.770,00 $ 42.500,00 $ 108.123,50         

343 
SOPORTE VIDRIO PUESTO 
DE TRABAJO 

$ 29.750,00 $ 340.000,00         $ 55.000 

344 SOSCO SIFÓN 3 " $ 13.685,00 $ 19.550,00           
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345 
PLACAS DE 
FIBROCEMENTO MAD 
6MM 244X122CM 

$ 144.783,33 $ 255.000,00 $ 71.294,50       $ 89.250 

346 
TABLERO MDF 15 MM 
WENGUE 

$ 583.100,00 $ 204.000,00     $ 286.999,00     

347 
TAPA CIEGA 
GALVANIZADA 
OCTOGONAL 

$ 1.586,67 $ 15.300,00         $ 3.570 

348 
TAPA CIEGA PARA CAJA 
5800 (INCLUYE 
TORNILLOS) 

$ 1.487,50 $ 11.900,00         $ 7.140 

349 
TAPA REGISTRO DE 
15X15 CMS 

$ 9.520,00 $ 59.500,00         $ 23.900 

350 
TAPA REGISTRO DE 
20X20 CMS 

$ 11.503,33 $ 76.500,00     $ 10.278,19   $ 24.900 

351 
TAPA REGISTRO DE 
30X30 CMS 

$ 21.816,67 $ 102.000,00         $ 55.900 

352 
TAPÓN DE PRUEBA 1-1/2 
" SANITARIA 

$ 1.190,00 $ 42.500,00       $ 6.560 $ 1.580 

353 
TAPÓN DE PRUEBA 2" 
SANITARIA 

$ 1.487,50 $ 44.200,00       $ 9.943 $ 1.930 

354 
TAPÓN DE PRUEBA 2-1/2" 
SANITARIA 

$ 1.884,17 $ 45.900,00         $ 4.165 

355 
TAPÓN DE PRUEBA 3" 
SANITARIA 

$ 2.181,67 $ 47.600,00         $ 5.355 

356 
TAPÓN DE PRUEBA 4" 
SANITARIA 

$ 3.867,50 $ 49.300,00         $ 7.735 

357 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1/2". TIPO 
SOLDADO 

$ 495,83 $ 3.060,00       $ 761   

358 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1". TIPO 
SOLDADO 

$ 1.487,50 $ 5.440,00       $ 2.450   

359 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1-1/2". 
TIPO SOLDADO 

$ 4.760,00 $ 7.820,00           

360 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 1-1/4". 
TIPO SOLDADO 

$ 3.669,17 $ 6.630,00           
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361 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 2". TIPO 
SOLDADO 

$ 7.635,83 $ 9.860,00           

362 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 2-1/2". 
TIPO SOLDADO 

$ 24.791,67 $ 12.070,00   $ 11.076,28       

363 
TAPÓN EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 3". TIPO 
SOLDADO 

$ 29.055,83 $ 14.110,00           

364 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1/2", TIPO 
ROSCADO 

$ 595,00 $ 3.060,00       $ 3.802   

365 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 3/4", TIPO 
ROSCADO 

$ 1.785,00 $ 4.250,00           

366 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1", TIPO 
ROSCADO 

$ 2.578,33 $ 5.440,00           

367 

TAPÓN PARA USO EN 
TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1-1/2", 
TIPO ROSCADO 

$ 6.148,33 $ 42.500,00         $ 4.760 

368 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1-1/4", 
TIPO ROSCADO 

$ 4.561,67 $ 6.630,00           

369 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 2", TIPO 
ROSCADO 

$ 9.916,67 $ 9.860,00           

370 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 2-1/2", 
TIPO ROSCADO 

$ 26.576,67 $ 12.070,00   $ 34.181,25       

371 
TAPÓN EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 3", TIPO 
ROSCADO 

$ 36.394,17 $ 14.110,00           

372 
TAPÓN PARA USO EN 
PVC. CON DIÁMETRO DE 
3/4". TIPO SOLDADO 

$ 892,50 $ 4.250,00       $ 1.510   

373 

TAPÓN PARA USO EN 
TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 

INTERNAS, EN PVC, CON 
DIÁMETRO DE 1-1/2", 
TIPO ROSCADO 

$ 6.049,17 $ 42.500,00         $ 4.760 

374 TEE PVC. DE 1/2" $ 1.209,83 $ 42.500,00 $ 1.177,50     $ 1.705   

375 TEE PVC PRESIÓN DE 1" $ 3.173,33 $ 9.180,00 $ 3.916,00 $ 5.770,48       
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376 
TEE PVC PRESIÓN DE 
3/4" 

$ 1.804,83 $ 7.140,00 $ 2.572,50 $ 2.729,93   $ 4.131   

377 
TEE PVC PRESIÓN DE 1" 
A 1/4" 

$ 16.332,75 $ 9.180,00   $ 15.929,59       

378 
TEE PVC PRESIÓN DE 1-
1/2" 

$ 10.115,00 $ 12.920,00   $ 19.310,64       

379 TEE PVC PRESIÓN DE 2" $ 16.263,33 $ 16.490,00 $ 15.280,00 $ 28.867,92 $ 15.304,00     

380 
TEE PVC PRESIÓN DE 2-
1/2" 

$ 54.541,67 $ 20.400,00           

381 TEE PVC PRESIÓN DE 3" $ 61.880,00 $ 23.800,00 $ 54.415,50         

382 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 1" A 1/2" 

$ 10.710,00 $ 9.180,00           

383 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 1" A 3/4" 

$ 6.664,00 $ 9.180,00           

384 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 2" A 1-1/2" 

$ 9.004,33 $ 16.490,00           

385 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 2" A 1-1/4" 

$ 21.221,67 $ 16.490,00           

386 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 3" A 2-1/2" 

$ 49.583,33 $ 23.800,00           

387 
TEE PVC PRESIÓN 
REDUCIDA DE 2" A 3" 

$ 47.401,67 $ 16.490,00           

388 
TEE PVC SANITARIA DE 1 
" 

$ 6.941,67 $ 13.770,00           

389 
TEE PVC SANITARIA DE 
1-1/2" 

$ 7.536,67 $ 19.550,00           

390 
TEE PVC SANITARIA DE 
2" 

$ 7.933,33 $ 25.500,00           

391 
TEE PVC SANITARIA DE 
2-1/2" 

$ 8.330,00 $ 30.600,00         $ 11.900 
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392 
TEE PVC SANITARIA DE 
3" 

$ 9.718,33 $ 35.700,00     $ 11.547,64   $ 14.280 

393 
TEE PVC SANITARIA DE 
4" 

$ 20.825,00 $ 45.050,00     $ 24.456,00     

394 TEJA PLÁSTICA $ 228.083,33 $ 42.500,00     $ 93.536,00   $ 53.550 

395 

THINNER. DILUCIÓN DE 
COLORES PLANOS - 
METALIZADOS Y BARNIZ. 
DE EVAPORACIÓN MEDIA. 
X 1 GALÓN 

$ 37.485,00 $ 110.500,00 $ 83.607,00   $ 49.969,64     

396 
TIMBRE INALÁMBRICO 
NEGRO 110V 

$ 59.301,67 $ 59.500,00           

397 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 
2 CALIBRE 22 

$ 52.558,33 $ 102.000,00           

398 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 
3 CALIBRE 22 

$ 52.558,33 $ 119.000,00           

399 
TIRO INDUSTRIAL PARA 
PISTOLA DE FIJACIÓN N° 
4 CALIBRE 22 

$ 55.533,33 $ 136.000,00           

400 

TOMA BIFÁSICA 
INCRUSTAR DE 20 AMP 
250 V A.C. TP 20 
COMPLETA 

$ 14.577,50 $ 25.500,00   $ 20.380,63       

401 
TOMA DOBLE INCRUSTAR 
POLO A TIERRA CON 
TAPA NARANJA 

$ 36.691,67 $ 25.500,00 $ 26.658,00 $ 71.301,54       

402 
TOMA DOBLE INCRUSTAR 
POLO A TIERRA CON 
TAPA PLÁSTICA 

$ 8.330,00 $ 25.500,00 $ 10.527,50 $ 72.843,64 $ 34.665,00   $ 21.420 

403 

TOMA DOBLE POLO A 
TIERRA INCRUSTAR CON 
TAPA METÁLICA PARA 
EXTERIORES 

$ 99.960,00 $ 25.500,00         $ 29.750 

404 
TOMA SENCILLA 
SOBREPONER CON POLO 
A TIERRA 

$ 4.958,33 $ 25.500,00       $ 19.280   

405 
TOMA DOBLE 
SOBREPONER CON POLO 
A TIERRA 

$ 14.875,00 $ 25.500,00           

406 
TOMA TRIPLE 
SOBREPONER CON POLO 
A TIERRA 

$ 16.263,33 $ 25.500,00           

407 
TOMA DOBLE, SEGURA, 
CON SISTEMA DE 
AISLAMIENTO 

$ 9.718,33 $ 25.500,00           
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408 

TOMA DOBLE, SEGURA, 
CON SISTEMA DE 
AISLAMIENTO, POLO A 
TIERRA, DURADERA, CON 
CARCAZA MODERNA Y 
ELEGANTE. 

$ 8.925,00 $ 25.500,00           

409 

TOMA MONOFÁSICA 
SUPERFICIAL 3X50 
125/250 VOLTIOS TIPO 
112. 

$ 57.318,33 $ 25.500,00           

410 
TOMA SENCILLA DE 
INCRUSTAR PATA 
CRUZADA 20 AMP 

$ 24.791,67 $ 25.500,00           

411 

TOMAS DOBLE CON POLO 
A TIERRA Y PROTECCIÓN 
FALLA A TIERRA GFCI DE 
20 A 127 V 

$ 38.675,00 $ 42.500,00   $ 56.954,85       

412 
TOPE FIJO PUERTA TOPE 
41 X 47.38X25MM 

$ 12.891,67 $ 20.400,00   $ 15.804,45       

413 
TORNILLO 8" X 1/2" 
CABEZA EXTRAPLANA X 
500 UND 

$ 55.533,33 $ 59.500,00   $ 602.836   $ 177   

414 

TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 2" 
PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 178.500,00 $ 68.000,00           

415 

TORNILLO 
AUTOPERFORANTE 
PAVONADO 1/2" TIPO 
CANALETA METÁLICA 
PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 138.833,33 $ 71.400,00 $ 101.000,00   $ 120.000,00     

416 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE DE 1-
1/2" PARA MADERA 
PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 148.750,00 $ 74.800,00     $ 236.000,00     

417 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE DE 3" 
PARA MADERA PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 208.250,00 $ 78.200,00           

418 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 1" PAQUETE 
1000 UNIDADES 

$ 188.416,67 $ 81.600,00           

419 

TORNILLO 
AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 3/4" 
PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 158.666,67 $ 85.000,00           

420 
TORNILLO ESTRUCTURA 
DRYWALL PUNTA AGUDA 
7 * 7/16" X 100 UND 

$ 7.933,33 $ 30.600,00     $ 13.943,54 $ 179   

421 

TORNILLO MOSQUITO 
CABEZA AVELLANADA 
PUNTA DE BROCA PARA 
PERFILERÍA (PAQUETE * 
1000 UND) 

$ 99.166,67 $ 59.500,00           

422 

TORNILLO PANEL YESO 
PUNTA BROCA DE 6 * 1" 
PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 99.166,67 $ 59.500,00           

423 

TORNILLO PLACA 
AVELLANADA 8 * 1-1/4 " 
PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 128.916,67 $ 59.500,00           
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424 

TORNILLO PUNTA DE 
BROCA NEGRO CABEZA 
PLANA PARA LÁMINA DE 
PLACAS DE 
FIBROCEMENTO (* 
PAQUETE DE 1000) 

$ 109.083,33 $ 59.500,00           

425 TORNILLO TEJA DE 1 1/2 $ 495,83 $ 680,00           

426 

TORNILLOS DE 1/2" CON 
ARANDELA Y TUERCA 
PAQUETE DE 500 
UNIDADES 

$ 56.525,00 $ 59.500,00           

427 

TORNILLOS TIPO 
DRYWALL DE 1/2" 
PAQUETE 1000 
UNIDADES 

$ 115.033,33 $ 59.500,00 $ 12.400,00     $ 203.481   

428 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA.DIÁMETRO 
1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

$ 27.568,33 $ 42.500,00           

429 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 
3/4 ". LONGITUD DE 6 M 

$ 31.931,67 $ 34.000,00           

430 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 1 
". LONGITUD DE 6 M 

$ 48.591,67 $ 59.500,00           

431 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 1-

1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

$ 69.020,00 $ 102.000,00           

432 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 1-
1/4 ". LONGITUD DE 6 M 

$ 58.706,67 $ 85.000,00           

433 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 2 
". LONGITUD DE 6 M 

$ 102.736,67 $ 170.000,00     $ 126.177,00     

434 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 2-
1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

$ 158.270,00 $ 323.000,00     $ 155.069,00     

435 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 3 
". LONGITUD DE 6 M 

$ 228.083,33 $ 255.000,00           

436 

TUBERÍA DE PRESIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA 
AGUA FRÍA. DIÁMETRO 4 
". LONGITUD DE 6 M 

$ 406.583,33 $ 680.000,00           

437 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 1-1/2" , 
PARA AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 75.565,00 $ 81.600,00           

438 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 2" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 82.308,33 $ 130.050,00           
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439 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 3" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 118.603,33 $ 248.200,00           

440 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 4" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 166.996,67 $ 391.850,00           

441 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 5" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 256.841,67 $ 595.000,00           

442 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 6" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 238.000,00 $ 850.000,00       $ 551.635   

443 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 7" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 366.916,67 $ 960.500,00           

444 

TUBERÍA SANITARIA EN 
PVC, DIÁMETRO 8" , PARA 
AGUAS SERVIDAS. 
LONGITUD DE 6 M 

$ 694.166,67 $ 1.190.000,00           

445 
TUBO FLUORESCENTE 
COLOR BLANCO PARA 
LÁMPARA 2X32 T-8 

$ 28.758,33 $ 42.500,00           

446 
TUBO FLUORESCENTE DE 
17 W T8 LUZ DÍA 

$ 28.758,33 $ 45.900,00           

447 
TUBO FLUORESCENTE 
PARA LÁMPARA T8 1 X 32 
CERRADA 

$ 28.758,33 $ 47.600,00           

448 

TUBO FLUORESCENTE, 
POTENCIA 28W, COLOR 
LUZ DÍA , T-5 LONGITUD 
118 CM LUZ FRÍA 

$ 43.633,33 $ 42.500,00           

449 

TUBO FLUORESCENTE, 
POTENCIA 75 W, COLOR 
LUZ DÍA, PROCEDENCIA 
NACIONAL 

$ 75.366,67 $ 44.200,00           

450 TUBO LED DE 18 W $ 12.891,67 $ 42.500,00 $ 16.336,00 $ 17.046,56 $ 25.258,00     

451 TUBO LED G5 DE 21W $ 19.040,00 $ 47.600,00           

452 TUBO LED DE 9W $ 12.891,67 $ 39.100,00 $ 14.018,00 $ 16.358,95       

453 
TUBULAR 11/2 CALIBRE 
20 6METROS 

$ 53.351,67 $ 144.500,00           

454 
UNIÓN DE 1-1/2" PVC 
SANITARIA 

$ 4.165,00 $ 22.950,00     $ 2.902,30 $ 4.834   
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455 
UNIÓN DE 2" PVC 
SANITARIA 

$ 3.470,83 $ 29.750,00     $ 4.193,62 $ 5.757   

456 
UNIÓN DE 3" PVC 
SANITARIA 

$ 4.204,67 $ 41.650,00       $ 10.709   

457 
UNIÓN DE 4" PVC 
SANITARIA 

$ 9.103,50 $ 52.700,00       $ 16.997   

458 
UNIÓN DE 5" PVC 
SANITARIA 

$ 108.885,00 $ 63.750,00           

459 
UNIÓN DE 6" PVC 
SANITARIA 

$ 108.885,00 $ 73.950,00           

460 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 1/2" PRESIÓN 

$ 10.313,33 $ 5.950,00           

461 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 3/4" PRESIÓN 

$ 13.486,67 $ 8.330,00           

462 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 1" PRESIÓN 

$ 22.808,33 $ 10.710,00           

463 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 1-1/2" PRESIÓN 

$ 113.050,00 $ 15.130,00       $ 106.411   

464 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 1-1/4" PRESIÓN 

$ 5.553,33 $ 12.920,00           

465 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 2" PRESIÓN 

$ 122.966,67 $ 19.550,00       $ 403.850   

466 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 2-1/2" PRESIÓN 

$ 83.300,00 $ 23.800,00         $ 41.650 

467 
UNIÓN DE REPARACIÓN 
DE 3" PRESIÓN 

$ 103.133,33 $ 28.050,00       $ 113.296   

468 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1" 

$ 9.718,33 $ 10.710,00 $ 14.083,50         

469 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1/2" 

$ 8.131,67 $ 5.950,00           

470 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 3/4" 

$ 19.635,00 $ 8.330,00     $ 5.432,00 $ 11.709 $ 9.900 
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471 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1-1/2" 

$ 75.366,67 $ 15.130,00 $ 25.383,00     $ 87.922 $ 34.900 

472 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 1-1/4" 

$ 63.466,67 $ 12.920,00         $ 11.900 

473 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 2" 

$ 69.813,33 $ 19.550,00 $ 29.523,00 $ 95.647,80   $ 108.420 $ 41.900 

474 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 2-1/2" 

$ 89.250,00 $ 23.800,00 $ 68.544,00     $ 190.591 $ 151.487 

475 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 3" 

$ 132.883,33 $ 28.050,00   $ 444.589,30   $ 321.204 $ 203.900 

476 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 4" 

$ 357.000,00 $ 34.850,00   $ 515.154,32   $ 764.988 $ 256.900 

477 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 5" 

$ 386.750,00 $ 42.500,00         $ 428.281 

478 
UNIVERSAL EN PVC DE 
DIÁMETRO DE 6" 

$ 416.500,00 $ 49.300,00         $ 498.253 

479 
VARILLA DE ACERO 1/2" 
X 6 MTS 

$ 58.508,33 $ 59.500,00 $ 64.469,00   $ 54.773,00     

480 
VARILLA DE ACERO DE 
3/8" X 6 MTS 

$ 27.370,00 $ 42.500,00 $ 29.010,00         

481 VARSOL $ 53.550,00 $ 93.500,00     $ 61.816,20     

482 
VIDRIO CON PELÍCULA 
DE SEGURIDAD DE 5 MM 

$ 277.666,67 $ 340.000,00           

483 
VIDRIO CON PELÍCULA 
DE SEGURIDAD DE 6 MM 

$ 337.166,67 $ 400.265,00           

484 
VIDRIO CON PELÍCULA 
DE SEGURIDAD DE 8 MM 

$ 416.500,00 $ 501.500,00           

485 VIDRIO INCOLORO 5 MM $ 168.583,33 $ 212.500,00           

486 
PISO VINÍLICO DE 30X30. 
EN DIFERENTES COLORES 

$ 111.066,67 $ 110.500,00           
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487 YEE 1" SANITARIA $ 2.975,00 $ 13.770,00         $ 7.140 

488 YEE 1-1/2" SANITARIA $ 3.570,00 $ 19.550,00         $ 9.520 

489 YEE 1-3/4" SANITARIA $ 32.130,00 $ 22.950,00           

490 YEE 2" SANITARIA $ 8.925,00 $ 25.500,00     $ 12.224,00     

491 YEE 2-1/2" SANITARIA $ 13.486,67 $ 30.600,00           

492 YEE 3" SANITARIA $ 18.246,67 $ 35.700,00     $ 17.648,58     

493 YEE PVC 1/2" $ 2.975,00 $ 5.100,00           

494 YEE PVC 3/4" $ 5.553,33 $ 7.140,00           

495 YEE PVC 1" $ 7.536,67 $ 9.180,00           

496 YEE PVC 1-1/4" $ 8.131,67 $ 11.050,00           

497 YEE PVC 1-1/2" $ 8.528,33 $ 12.920,00           

498 YEE PVC 2" $ 9.420,83 $ 16.490,00   $ 13.641,59       

499 YEE PVC 2-1/2" $ 11.106,67 $ 20.400,00           

500 YEE PVC 3" $ 19.337,50 $ 23.800,00   $ 27.217,39       

501 YEE PVC 4" $ 33.617,50 $ 30.600,00   $ 46.639,55       

502 
YESO PARA ESTUCO 
BOLSA DE 25 KG 

$ 59.103,33 $ 59.500,00 $ 42.372,00   $ 59.961,11     

Nota: Los valores en color verde corresponden a los datos que se incluyen en el presente análisis. 
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VALORES DE REFERENCIA: 

 

En consecuencia, y una vez depurados los datos atípicos, se procedió a determinar los 

valores de referencia. Para tal efecto, se adoptó la media geométrica como medida de 

tendencia central, dado que esta metodología reduce la influencia de valores atípicos y 

presenta un comportamiento estadístico más robusto frente a la presencia de valores 

extremos identificados, a diferencia del promedio aritmético. En virtud de lo anterior, y 

atendiendo a los criterios de razonabilidad económica y objetividad técnica, se 

obtuvieron los siguientes valores de referencia para cada ítem correspondiente al año 

con vigencia 2026 de la siguiente manera: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIOS DE 
REFERENCIA  

MEDIA GEOMÉTRICA 
AJUST. 

1 
ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" 
DOBLE OREJA 

UND 1 $ 411 

2 ACEITE EN AEROSOL, 521 ML UND 1 $ 55.552 

3 
ACEITE LUBRICANTE, EN 
PRESENTACIÓN DE 30 ML 

UND 1 $ 10.316 

4 ACOPLE PARA LAVAMANOS METÁLICO UND 1 $ 31.689 

5 ACOPLE PARA LAVAMANOS PLÁSTICO UND 1 $ 7.703 

6 ACOPLE PARA SANITARIO PLÁSTICO UND 1 $ 20.904 

7 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 1/2" 

UND 1 $ 980 

8 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 3/4" 

UND 1 $ 1.438 

9 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 1" 

UND 1 $ 2.871 

10 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 1-1/2" 

UND 1 $ 6.934 
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11 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 1-1/4" 

UND 1 $ 6.659 

12 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 2" 

UND 1 $ 10.051 

13 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
HEMBRA, DIÁMETRO DE 2-1/2" 

UND 1 $ 17.229 

14 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 1/2" 

UND 1 $ 724 

15 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 3/4" 

UND 1 $ 1.172 

16 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 1" 

UND 1 $ 2.341 

17 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 1-1/2" 

UND 1 $ 5.811 

18 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 1-1/4" 

UND 1 $ 5.721 

19 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 2" 

UND 1 $ 8.115 

20 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 2-1/2" 

UND 1 $ 15.146 

21 

ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE 
MACHO, DIÁMETRO DE 3" 

UND 1 $ 22.015 

22 ADHESIVO PARA ENCHAPES X 25 KG BULTO 1 $ 58.232 

23 ADHESIVO PARA PISO VINÍLICO X 5 GL CUÑETE 1 $ 637.764 

24 PERA DE DESCARGA UND 1 $ 28.328 

25 ALAMBRE DESNUDO 12 X 100 MTS ROLLO 1 $ 379.301 
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26 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 KG 1 $ 19.082 

27 ALAMBRE NEGRO N° 12 KG 1 $ 16.217 

28 
AMARRE PLÁSTICO DE 10 CM PAQUETE 
X 100 UNDS 

PAQ 1 $ 16.948 

29 
AMARRE PLÁSTICO DE 30 CM PAQUETE 
X 100 UNDS 

PAQ 1 $ 13.493 

30 ANTICORROSIVO GRIS O ROJO GAL 1 $ 76.346 

31 ÁRBOL DE ENTRADA UND 1 $ 51.226 

32 ÁRBOL DE SALIDA UND 1 $ 41.707 

33 ÁRBOL ENTRADA UND 1 $ 49.306 

34 ARENA DE PEÑA CERNIDA EN LONA M3 1 $ 267.735 

35 ARENA DE POZO M3 1 $ 150.860 

36 ARENA DE RÍO M3 1 $ 287.885 

37 ARMELLA CERRADA CON ROSCA N°12 PAQ 1 $ 13.493 

38 ASIENTO AERO ALONGADO BLANCO UND 1 $ 195.698 

39 
BALASTRO DE D 4X17W X 10 
UNIDADES 

CAJA 1 $ 420.729 

40 
BALASTRO ELÉCTRICO 2*96" 118 V 
SLIM X 10 UNIDADES 

CAJA 1 $ 477.061 

41 

BALASTRO ELECTRÓNICO 
CONTROLABLE, CONTROL DE CORTE 
DE FASE POTENCIA 32 W, DOS 
LÁMPARAS X 10 UNIDADES 

CAJA 1 $ 636.082 
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42 
BALDOSA ANTIDESLIZANTE 30 X 30 
BLANCO 

M2 1 $ 131.388 

43 
CANAL RESIDENCIAL PREPINTADA 
BLANCA GALVANIZADA CALIBRE 24 

UND 1 $ 308.188 

44 BARRAS DE SOLDADURA 6013 KILO 1 $ 41.131 

45 BISAGRA DE 3" UND 1 $ 8.638 

46 
BISAGRA NUDO CABEZA PLANA 
HIERRO 3X3 X 2 UNIDADES 

PAQ 1 $ 26.654 

47 
BISAGRA PARCHE ZINCADA PAR DE 35 
MM X 2 UNID 

PAQ 1 $ 19.309 

48 BOMBILLA VELA LED DE 5W UND 1 $ 18.103 

49 
BOMBILLO AHORRADOR 32W /840 
A/4P 

UND 1 $ 19.605 

50 
BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W 3 "U" 
WARM WHITE 

UND 1 $ 12.863 

51 BOMBILLO DICROICO LED UND 1 $ 18.545 

52 
BOMBILLO LED TIPO ROSCA 
TRADICIONAL ESMERILADO 5W 

UND 1 $ 4.249 

53 
BOQUILLA FINA (DIFERENTES 
COLORES) 

KILO 1 $ 14.428 

54 
BRAZO HIDRÁULICO CIERRA PUERTA 
HASTA 80KILOS. 

UND 1 $ 181.776 

55 
BRAZO HIDRÁULICO CIERRA PUERTA 
HASTA120 KILOS. 

UND 1 $ 345.481 

56 
BREAKER INDUSTRIAL DE 150A 
GENERAL 

UND 1 $ 371.577 

57 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO TACO, 1 
POLO, 15 AMP, CIRCUITO ENCHUFABLE 

UND 1 $ 27.062 
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58 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO TACO, 1 
POLO, 20 AMP, CIRCUITO ENCHUFABLE 

UND 1 $ 27.148 

59 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO TACO, 1 
POLO, 30 AMP, CIRCUITO ENCHUFABLE 

UND 1 $ 26.826 

60 
BREAKER MONOFÁSICO, TIPO TACO, 1 
POLO, 40 AMP, CIRCUITO ENCHUFABLE 

UND 1 $ 39.468 

61 
BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO DE 
250A 

UND 1 $ 2.047.699 

62 
BROCA DE TUNGSTENO DE 3/16" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 6.575 

63 
BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 16.129 

64 
BROCA DE TUNGSTENO DE 5/16" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 9.241 

65 
BROCA PARA LÁMINA 5/32" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 6.700 

66 
BROCA PARA LÁMINA DE 5/16" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 9.218 

67 
BROCA PARA LÁMINA 1/8" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 3.168 

68 
BROCA PARA METAL DE 3/16" DE 
DIÁMETRO 

UND 1 $ 8.964 

69 BROCHA DE CERDA MONA DE 1" UND 1 $ 5.004 

70 BROCHA DE CERDA MONA DE 2" UND 1 $ 7.787 

71 BROCHA DE CERDA MONA DE 3" UND 1 $ 12.547 

72 BROCHA DE CERDA MONA DE 4" UND 1 $ 18.120 

73 BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" UND 1 $ 9.481 
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74 
BUJE DE CAUCHO DE 2" PARA 
DESAGÜE LAVAMANOS 

UND 1 $ 4.544 

75 
BUJE DE CAUCHO DE 2" PARA 
DESAGÜE LAVAPLATOS 

UND 1 $ 4.544 

76 BUJE LAVAPLATOS DE 1 X 1/2" UND 1 $ 4.306 

77 BUJE PVC DE 2" A 1-1/2" UND 1 $ 6.600 

78 BUJE PVC PRESIÓN DE 3/4" A 1/2" UND 1 $ 4.793 

79 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 1" A 
1/2" 

UND 1 $ 2.876 

80 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 1" A 
1-1/2" 

UND 1 $ 5.265 

81 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 1" A 
3/4" 

UND 1 $ 2.093 

82 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 1/2" 
A 1" 

UND 1 $ 3.224 

83 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 1-
1/2" A 1-3/4" 

UND 1 $ 6.230 

84 
BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO DE 1-
3/4" A 2" 

UND 1 $ 10.177 

85 
BUJE PVC SANITARIA DE 3" A 2" 
SOLDADO 

UND 1 $ 34.806 

86 BUJE REDUCCIÓN DE 2" A 1-1/4" UND 1 $ 8.653 

87 
BUJE SOLDADO 2X1" PRESIÓN 
EXTREMO LISO 

UND 1 $ 6.495 

88 BURLETE PLÁSTICO ROLLO 1 $ 49.125 

89 
CABLE COAXIAL BLANCO, ROLLO DE 
305 MTS 

ROLLO 1 $ 514.139 
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90 
CABLE COAXIAL NEGRO, ROLLO DE 
305 MTS 

ROLLO 1 $ 514.139 

91 
CABLE DÚPLEX 2 X 12 AWG 300 V CON 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

M 1 $ 9.955 

92 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO Nº 10 
AWG 600 V CON CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO CON EL 
RETIE 

M 1 $ 4.162 

93 

CABLE ELÉCTRICO AISLADO Nº 12 
AWG 600 V CON CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO DE ACUERDO CON EL 
RETIE 

M 1 $ 15.483 

94 
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CON 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO DE 
ACUERDO CON EL RETIE 

M 1 $ 10.359 

95 CABLE ENCAUCHETADO 3*10 M 1 $ 24.471 

96 CABLE N° 8 LIBRE DE HALÓGENO. ROLLO 1 $ 1.161.303 

97 
CABLE NÚMERO 12 HALÓGENO LIBRE 
DE OXÍGENO " CUALQUIER COLOR" 

ROLLO 1 $ 474.547 

98 
CAJA 5800 2X4 CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

UND 1 $ 2.990 

99 
CAJA OCTAGONAL CALIBRE 20 
GALVANIZADA 

UND 1 $ 5.353 

100 CAJA PLÁSTICA 5800 2 X 4 UND 1 $ 3.990 

101 CAJA REF-2400 GALVANIZADA UND 1 $ 3.623 

102 CANAL BASE 9X2, 44 CALIBRE 26. UND 1 $ 14.917 

103 
CANALETA PLÁSTICA DE 1 X 2 CM CON 
ADHESIVO 

UND 1 $ 8.701 

104 
CANALETA PLÁSTICA DE 1/2" (POR 
METRO) 

UND 1 $ 8.882 

105 
CANALETA PLÁSTICA DE 20 X 12 MM X 
2 MTS CON ADHESIVO 

UND 1 $ 15.511 
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106 CANDADO DE 50 MM UND 1 $ 49.805 

107 CANDADO DE 60 MM UND 1 $ 67.026 

108 CARTÓN CORRUGADO ROLLO 1 $ 258.483 

109 
CEMENTO BLANCO TIPO 1. 
PRESENTACIÓN DE 40 KG. 

BULTO 1 $ 116.695 

110 
CEMENTO GRIS TIPO1. PRESENTACIÓN 
DE 50 KG. 

BULTO 1 $ 55.410 

111 CEMENTO MARINO GAL 1 $ 104.492 

112 
CERRADURA ANTIPÁNICO PARA 
SALIDAS DE EMERGENCIA 

UND 1 $ 1.545.037 

113 
CERRADURA DE PERILLA TIPO ALCOBA 
MADERA 

UND 1 $ 70.936 

114 
CERRADURA DE PERILLA TIPO BAÑO 
MADERA 

UND 1 $ 39.946 

115 
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO 
CERROJO 

UND 1 $ 99.308 

116 
CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE 
MULTIPUNTO 

UND 1 $ 106.753 

117 CERRADURA PICOLORO ARCHIVO UND 1 $ 96.472 

118 
CERRADURA TIPO ALCOBA METÁLICA 
DORADA 

UND 1 $ 48.023 

119 CHAPA DE SEGURIDAD UND 1 $ 119.354 

120 
CHAPA ESPECIAL TRAMPA TIPO 
AMERICANA 

UND 1 $ 51.871 

121 CHAPA ESPECIAL OMBLIGO. UND 1 $ 48.023 



 

 
 

Análisis Económico 
 

 

 

Código: Apo.4.1. Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
151 de 

176 

 

122 CHAPA GABINETE REF:1550 UND 1 $ 58.816 

123 CHAPA GABINETE REF:1560 UND 1 $ 15.338 

124 CHAPA GUANTERA UND 1 $ 35.435 

125 CHAPA OMBLIGO UND 1 $ 21.453 

126 CHAPA TIPO MANIJA UND 1 $ 60.428 

127 
CHAZO CON TORNILLO DE 5/16" X 100 
UNDS 

PAQ 1 $ 18.163 

128 
CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 1/1/2" 
PAQUETE DE 100 UNIDADES 

PAQ 1 $ 33.957 

129 
CHAZO PUNTILLA 1/4 1″ 5/8 
´PAQUETE POR CIEN 

PAQ 1 $ 50.287 

130 CHAZO SUPRA DE 5/16" MARIPOSA PAQ 1 $ 61.998 

131 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1" UND 1 $ 196.775 

132 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1/2" UND 1 $ 82.015 

133 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-1/2" UND 1 $ 371.804 

134 CHEQUE HIDRÁULICO DE 1-1/4" UND 1 $ 415.690 

135 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2" UND 1 $ 656.942 

136 CHEQUE HIDRÁULICO DE 2-1/2" UND 1 $ 965.539 

137 CHEQUE HIDRÁULICO DE 3/4" UND 1 $ 117.293 
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138 
CINTA AISLANTE 19 MM X 20,1 MTS 
X0,177 MM 

ROLLO 1 $ 27.890 

139 
CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" X 20 
MTS 

ROLLO 1 $ 160.077 

140 
CINTA DE ENMASCARAR. 
MULTIPROPÓSITOS. DIMENSIONES 
(36MMX40M). 

ROLLO 1 $ 17.765 

141 
CINTA ANTIDESLIZANTE 
FOTOLUMINISCENTE 20 MTS 

ROLLO 1 $ 297.500 

142 
CINTA DE SEGURIDAD PLÁSTICA X 500 
MTS 

ROLLO 1 $ 56.179 

143 CINTA DOBLE FAZ ROLLO 1 $ 39.499 

144 CINTA INDUSTRIAL GRIS ROLLO 1 $ 76.737 

145 
CINTA LED X 15 METROS 110V LUZ 
BLANCA O CALIDA EN SILICONA 

ROLLO 1 $ 106.752 

146 CINTA MALLA ROLLO DE 90 ML UND 1 $ 16.864 

147 CINTA PAPEL ROLLO UND 1 $ 32.837 

148 CINTA TEFLÓN ½”* 1 MTS. RL 1 $ 6.261 

149 CINTA TEFLÓN DE 3/4" X 10 MTS RL 1 $ 4.267 

150 CLAVIJA DE CAUCHO 15 AMP. UND 1 $ 13.623 

151 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A TIERRA 
INDUSTRIAL HEMBRA. 

UND 1 $ 11.613 

152 
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A TIERRA 
INDUSTRIAL. 

UND 1 $ 13.094 

153 
CLAVO P-100 5/16" X 1" (100 
UNIDADES) 

CAJA 1 $ 18.900 
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154 
CLAVO PARA PISTOLA DE FIJACIÓN 1 
PULGADA 100UND 

CAJA 1 $ 34.266 

155 CODO INTERNO PARA SANITARIO UND 1 $ 31.804 

156 CODO PVC PRESIÓN DE 1" UND 1 $ 2.907 

157 CODO PVC PRESIÓN DE 3/4" UND 1 $ 1.347 

158 CODO PVC PRESIÓN DE 1/2" UND 1 $ 841 

159 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/2" UND 1 $ 8.906 

160 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4" UND 1 $ 6.977 

161 CODO PVC PRESIÓN DE 2" UND 1 $ 12.700 

162 CODO PVC PRESIÓN DE 2 1/2" UND 1 $ 22.526 

163 CODO PVC PRESIÓN DE 3” UND 1 $ 65.956 

164 CODO PVC SANITARIO DE 1" C X C UND 1 $ 3.681 

165 CODO PVC SANITARIO DE 1-1/2" C X C UND 1 $ 4.723 

166 CODO PVC SANITARIO DE 1-1/4" C X C UND 1 $ 6.968 

167 CODO PVC SANITARIO DE 2" C X C UND 1 $ 4.431 

168 CODO PVC SANITARIO DE 2-1/2" C X C UND 1 $ 12.386 

169 CODO PVC SANITARIO DE 3 " C X C UND 1 $ 8.797 
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170 CODO SANITARIO 4" UND 1 $ 15.096 

171 
ADHESIVO VINÍLICO O COLA BLANCA 
PARA MADERA 

GAL 1 $ 59.670 

172 CONECTOR COAXIAL RG6 X 50 UND PAQ 1 $ 174.198 

173 CONECTOR RESORTE ROJO NO.12 PAQ 1 $ 87.582 

174 CUCHILLAS PARA BISTURÍ X 10 UND PAQ 1 $ 5.915 

175 
DIAFRAGMA CAUCHO PARA SENSOR 
DE BAÑOS 

UND 1 $ 532.184 

176 DIAFRAGMA PARA FLUXÓMETRO UND 1 $ 287.412 

177 DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4-1/2" UND 1 $ 8.205 

178 DISCO DIAMANTADO DE 4-1/2" UND 1 $ 19.741 

179 DUCHA ELÉCTRICA 110 V UND 1 $ 212.120 

180 
ELES DE 1 ½ (ESCUADRA REFUERZO 
1/2 ZINCADA) 

UND 1 $ 803 

181 EMPAQUE O RING PARA SANITARIO UND 1 $ 28.446 

182 EMULSIÓN ASFÁLTICA X 5 GL CUÑETE 1 $ 319.754 

183 
ENCHAPE EN CERÁMICA, CON 
DIMENSIONES DE 30X30CM. 

M2 1 $ 131.132 

184 
ENCHAPE PARED PORCELÁNICO 
BLANCO O COLOR 60CM X60CM 

M2 1 $ 159.232 

185 
ENCHAPE PISO PORCELÁNICO BLANCO 
O COLOR 60CMX60CM 

M2 1 $ 148.948 
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186 ESPÁTULA DE 2" METÁLICA UND 1 $ 4.601 

187 ESPÁTULA DE 3" METÁLICA UND 1 $ 7.856 

188 
ESPÁTULA DE 4" METÁLICA MANGO 
PLÁSTICO 

UND 1 $ 4.796 

189 
ESQUINERA PLÁSTICA DE 2.4 MTS 
BLANCA 

UND 1 $ 6.145 

190 ESTIBAS DE MADERA UND 1 $ 149.174 

191 ESTOPA COMÚN PAQUETE 1 $ 13.979 

192 ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES CUÑETE 1 $ 154.994 

193 
FLUXÓMETRO PARA SANITARIO CON 
SENSOR ELÉCTRICO, EMPOTRADO. 

UND 1 $ 1.382.791 

194 
FRESCASA O LAMINA DE FIBRA DE 
VIDRIO 

ROLLO 1 $ 236.516 

195 GRAFITO X 18 GRAMOS UND 1 $ 31.346 

196 
GRAPA REDONDA PLÁSTICA GRANDE 
NO.9 X 100 UND 

PAQ 1 $ 24.975 

197 
GRIFERÍA AUTOMÁTICA TIPO PUSH 
LAVAMANOS 

UND 1 $ 244.451 

198 
GRIFERÍA LLAVE DE SENSOR 
AUTOMÁTICA LAVAMANOS 

UND 1 $ 284.393 

199 
GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLA 
TIPO CUELLO DE GANSO MÓVIL 

UND 1 $ 104.575 

200 GRIFERÍA SENSOR LAVAMANOS UND 1 $ 284.393 

201 
GUARDA ESCOBA PLÁSTICO 8CM ( 
ROLLO X 25M) 

ROLLO 1 $ 145.259 
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202 
HOJA DE SEGUETA DE 12"*24 DIENTES 
POR PULGADA 

UND 1 $ 6.482 

203 INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR UND 1 $ 15.608 

204 INTERRUPTOR DOBLE DE SOBREPONER UND 1 $ 15.744 

205 
INTERRUPTOR SENCILLO DE 
INCRUSTAR SIN PILOTO 

UND 1 $ 11.750 

206 
INTERRUPTOR SENCILLO DE 
SOBREPONER 

UND 1 $ 10.977 

207 
INTERRUPTOR TRIPLE DE 
SOBREPONER 

UND 1 $ 26.628 

208 
LACA TRANSPARENTE BRILLANTE X 1 
GL 

GAL 1 $ 122.525 

209 LADRILLO BLOQUE Nº 4 EN MEDIOS UND 1 $ 3.122 

210 LADRILLO COMÚN RECOCIDO TOLETE UND 1 $ 2.724 

211 LADRILLO EN BLOQUE NO. 5 UND 1 $ 4.002 

212 
LÁMINA DE YESO CARTÓN 1,22 ML * 
2,44ML ESPESOR= 1/2" 

UND 1 $ 88.752 

213 
LÁMINA PARA CIELO RASO 
BIODEGRADABLE EN FIBRA MINERAL 
DE 60X60 CM 

UND 1 $ 44.086 

214 
LÁMINA PARA CIELO RASO EN FIBRO 
CEMENTO DE 1.22 X .61 MTS 

UND 1 $ 102.901 

215 
LED REFLECTOR AR11 15 W. 180MA 
2800K 

UND 1 $ 26.498 

216 LIJA DE AGUA PROFESIONAL NO. 120 PLIEGO 1 $ 3.563 

217 LIJA DE AGUA PROFESIONAL NO. 150 PLIEGO 1 $ 2.432 
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218 
LIMPIADOR PARA TUBERÍAS EN PVC. 
CONTENIDO 1/4 GR 

UND 1 $ 52.995 

219 
LISTÓN DE MADERA DE 3 CM X 3 CM X 
10 PIES 

UND 1 $ 17.850 

220 
LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS 
PLÁSTICA 

UND 1 $ 50.953 

221 
LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO PESADO 
CROMADA 

UND 1 $ 52.098 

222 LOMAS ESCOMBRO UND 1 $ 2.597 

223 
LUMINARIA 1X26W LUMINARIA 
ATENUABLE FLUORECENTE 

UND 1 $ 31.883 

224 
LUMINARIA 1X32W LUMINARIA "28" FC 
2X32 W 

UND 1 $ 84.705 

225 LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W "4 UND 1 $ 175.202 

226 
LUMINARIA 1X54W LUMINARIA ATE 
1X54W "15.7" 

UND 1 $ 183.805 

227 LUMINARIA ATE 1X54W "18" UND 1 $ 178.613 

228 LUMINARIA ATE LED 1X7W "21.2" UND 1 $ 54.533 

229 MANIJA PARA SANITARIO UND 1 $ 10.907 

230 
MANIJA PLÁSTICA PARA GABINETE - 
COLOR NEGRO TIPO CONCHA 

UND 1 $ 7.400 

231 MANTO ASFALTICO 4MM DE 10MTS ROLLO 1 $ 487.651 

232 MASILLA PARA DRYWALL X 4,5 GL CUÑETE 1 $ 93.948 

233 
MASILLA PARA JUNTAS DE UNIÓN Y 
JUNTAS CON MOVIMIENTO O 
SELLADOR ELÁSTICO Y ADHESIVO A 

UND 1 $ 64.816 
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BASE DE POLIURETANO. CARTUCHO X 
300 ML 

234 MEZCLADOR CUELLO DE GANSO DE 8" UND 1 $ 118.018 

235 MEZCLADOR LLAVE CISNE SENCILLA UND 1 $ 74.020 

236 
MODELO LLAVE (CUALQUIER 
REFERENCIA ) 

UND 1 $ 42.073 

237 PANEL LED 1800LM 24W BLANCO FRÍA UND 1 $ 30.121 

238 PANEL LED 60 X 60 UND 1 $ 138.441 

239 
PANEL LED RED 568 LÚMENES 8W LUZ 
FRIA DIÁMETRO 12 CM 

UND 1 $ 12.622 

240 
PANEL LED REDONDO 6W LUZ BLANCA 
FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 10.776 

241 
PANEL LED REDONDO 9W LUZ BLANCA 
FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 12.329 

242 
PANEL LED REDONDO 12W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 14.949 

243 
PANEL LED REDONDO 14W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 16.229 

244 
PANEL LED REDONDO 18W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 19.886 

245 
PANEL LED REDONDO 16W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 17.916 

246 
PANEL LED REDONDO 20 W LUZ 
BLANCA FRÍA 500 LÚMENES 

UND 1 $ 22.916 

247 PARAL BASE 9 X2, 44 CALIBRE 26. UND 1 $ 15.022 

248 PEGANTE INSTANTÁNEO UND 1 $ 5.850 
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249 
PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO 
X 25 KILOS 

BULTO 1 $ 65.282 

250 
PEGANTE DE POLI CLOROPRENO BASE 
SOLVENTE DE TIEMPO 

GAL 1 $ 116.205 

251 
PELÍCULA DECORATIVA PARA VIDRIOS 
- SANDBLASTING 

M 1 $ 48.514 

252 PERCHERO METÁLICO UND 1 $ 21.958 

253 
PERFIL OMEGA PARA PLACAS DE 
FIBROCEMENTO CAL 0.46MM 

UND 1 $ 20.611 

254 
PIE AMIGO METÁLICO DE 15 CM X 15 
CM 

UND 1 $ 24.635 

255 PINTURA ACEITE BLANCO GAL 1 $ 105.482 

256 
PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE CON 
AGUA (TIPO 1), ACABADO MATE, 
SUPERLAVABLE 

GAL 1 $ 83.945 

257 
PINTURA DE ACEITE REFLECTIVA 
DIFERENTES COLORES BRILLANTE 

GAL 1 $ 125.794 

258 
PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS, 
BLANCO O AZUL DOS COMPONENTES 

GAL 1 $ 201.380 

259 
PINTURA EPÓXICA DIFERENTES 
COLORES A BASE DE AGUA 

GAL 1 $ 425.098 

260 
PINTURA ESMALTE DIFERENTES 
COLORES BRILLANTE 

GAL 1 $ 132.084 

261 
PINTURA ESMALTE DIFERENTES 
COLORES MATE X 

GAL 1 $ 123.777 

262 

PINTURA PARA MADERA, BARNIZ DE 
ACEITE, DE COLOR TRANSPARENTE, 
CON ACABADO BRILLANTE, CON 45% 
DE SÓLIDOS 

GAL 1 $ 131.132 

263 
PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

CUÑETE 1 $ 356.568 

264 
PINTURA ACRÍLICA BLANCA 
SUPERLAVABLE X 5 GL 

CUÑETE 1 $ 344.014 
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265 
PIRLÁN DE ALUMINIO DE 1" POR 3 
METROS 

UND 1 $ 46.089 

266 
PLACA TOMA EXTERIOR EN PLÁSTICO 
COLOR BLANCO 

UND 1 $ 6.145 

267 
POLIETILENO O PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NACIONAL CAL 6 DE 1 
MT AL ABRIR 2 MTS X 100 MTS 

ROLLO 1 $ 757.311 

268 POMADA PARA SOLDADURA X LIBRA LB 1 $ 61.588 

269 

PUERTA DE MADERA ROBLE DE 90-100 
CM DE ANCHO LIBRE POR 200-210CM 
DE ALTO TERMINADA (INCLUYE MARCO 
ROBLE, BISAGRAS Y CERRADURA TIPO 
MANIJA) 

UND 1 $ 689.618 

270 
PUNTA PARA TORNILLERÍA PARA 
PLACAS DE FIBROCEMENTO X 10 

PAQ 1 $ 11.078 

271 PUNTILLA ACERADA DE 1" PULGADA LB 1 $ 16.400 

272 PUNTILLA ACERADA DE 2" PULGADA LB 1 $ 15.903 

273 PUNTILLA ACERADA DE 3" PULGADA LB 1 $ 14.769 

274 PUNTILLA ACERADA DE 3/4" PULGADA LB 1 $ 14.392 

275 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA DE 
1" 

LB 1 $ 15.951 

276 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA DE 
2" 

LB 1 $ 13.604 

277 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA DE 
3" 

LB 1 $ 15.536 

278 
PUNTILLA CON CABEZA CERRADA DE 
3/4" 

LB 1 $ 14.392 

279 
PURIFICADOR DE AGUA EN ACERO 
QUIRÚRGICO 

UND 1 $ 522.594 
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280 
PUSCH LAVAMANOS DESAGÜE 
METALICO 

UND 1 $ 49.271 

281 PVA IMPRIMANTE GAL 1 $ 111.866 

282 REGISTRO DE BOLA DE 1" PARA AGUA UND 1 $ 49.307 

283 
REGISTRO DE BOLA DE 1/2" PARA 
AGUA 

UND 1 $ 23.727 

284 
REGISTRO DE BOLA DE 3/4" PARA 
AGUA 

UND 1 $ 67.119 

285 
REGISTRO DE BOLA DE 1-1/2" PARA 
AGUA 

UND 1 $ 202.214 

286 
REGISTRO DE BOLA DE 1-1/4" PARA 
AGUA 

UND 1 $ 194.500 

287 REGISTRO DE BOLA DE 2" PARA AGUA UND 1 $ 429.846 

288 
REGISTRO DE BOLA DE 2-1/2" PARA 
AGUA 

UND 1 $ 659.800 

289 REGISTRO DE BOLA DE 3" PARA AGUA UND 1 $ 772.720 

290 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
1/2" 

UND 1 $ 3.943 

291 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
3/4" 

UND 1 $ 4.918 

292 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
1" 

UND 1 $ 7.585 

293 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
1-1/2" 

UND 1 $ 32.262 

294 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
1-1/4" 

UND 1 $ 69.752 

295 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
2" 

UND 1 $ 48.122 
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296 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
2-1/2" 

UND 1 $ 115.220 

297 
REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 
3" 

UND 1 $ 287.793 

298 
REGISTRO DOBLE SALIDA 1/2" 
PULGADA CROMADO 

UND 1 $ 47.227 

299 REGISTRO DUCHA UND 1 $ 90.367 

300 
REGISTRO MINI DERIVACIÓN 2 
SALIDAS 1/2" 

UND 1 $ 53.107 

301 REJILLA DE PISO 3" X 2" UND 1 $ 8.434 

302 REJILLA DE PISO 3" X 2" CON SOSCO UND 1 $ 24.508 

303 REJILLA DE PISO 4" X 2" CON SOSCO UND 1 $ 26.529 

304 REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO DE 2" UND 1 $ 8.649 

305 REJILLA SIFÓN 3" TIPO MAZORCA UND 1 $ 12.743 

306 
REMACHES TIPO POP POR 100 
UNIDADES 

CAJA 1 $ 48.408 

307 REMOVEDOR DE PINTURA GAL 1 $ 120.967 

308 
REPISA DE MADERA DE 8 CM X 4 CMS 
X 3 MTS CEPILLADA EN PINO 

UND 1 $ 103.872 

309 REPUESTO FILTRO PURIFICADOR UND 1 $ 337.502 

310 
REPUESTO TARJETA SENSOR 
LAVAMANOS 

UND 1 $ 376.217 

311 
REPUESTO TARJETA SENSOR 
SANITARIO 

UND 1 $ 298.913 



 

 
 

Análisis Económico 
 

 

 

Código: Apo.4.1. Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
163 de 

176 

 

312 RODILLO DE 9" FELPA UND 1 $ 14.959 

313 
RODILLO DE 9" PARA PINTURA 
EPÓXICA 

UND 1 $ 22.682 

314 RODILLO DE FELPA DE 2" UND 1 $ 7.206 

315 
RODILLO DE FELPA DE 9" CON 
ABULLONADO SUFICIENTE PARA 
SUPERFICIES RÚSTICAS 

UND 1 $ 18.816 

316 
ROLLO POLISOMBRA COLOR VERDE DE 
2.10 X 100 MTS LONGITUD 

ROLLO 1 $ 711.967 

317 SEMI CODO PVC PRESIÓN DE 1/2" UND 1 $ 2.820 

318 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1" UND 1 $ 3.852 

319 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 3/4" UND 1 $ 4.194 

320 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1-1/2" UND 1 $ 9.320 

321 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4" UND 1 $ 7.196 

322 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 2" UND 1 $ 13.257 

323 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 2-1/2" UND 1 $ 17.532 

324 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 3" UND 1 $ 29.750 

325 SEMICODO SANITARIO 4" UND 1 $ 21.606 

326 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 1-1/2" 
SANITARIO 

UND 1 $ 4.978 

327 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 2" 
SANITARIO 

UND 1 $ 22.277 
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328 
SEMICODO CAMPANA/CAMPANA 3" 
SANITARIO 

UND 1 $ 17.410 

329 SENSOR MOVIMIENTO UND 1 $ 33.522 

330 
SIFÓN PARA LAVAMANOS/LAVAPLATOS 
METÁLICO CROMADO 

UND 1 $ 22.470 

331 
SIFÓN COMPLETO DE 1-1/2" PVC 
SANITARIA 

UND 1 $ 22.308 

332 
SIFÓN COMPLETO DE 2" PVC 
SANITARIA 

UND 1 $ 24.012 

333 
SIFÓN COMPLETO DE 3" PVC 
SANITARIA 

UND 1 $ 27.543 

334 
ADHESIVO QUÍMICO DE DOS 
COMPONENTES (RESINAS). CARTUCHO 
X 300 ML 

UND 1 $ 182.174 

335 
MEMBRANA LÍQUIDA Y 
RECUBRIMIENTO ELÁSTICO ACRÍLICO 
X 4,4 KG 

TARRO 1 $ 219.675 

336 
SILICONA BLANCA PARA PISTOLA DE 
CALAFATEO 

TUBO 1 $ 33.787 

337 
SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE. 
DE 1.1 CM DIÁMETRO. 30 CM DE 
LARGO X 1 KG 

KG 1 $ 60.476 

338 
SILICONA FRÍA TRANSPARENTE X 300 
ML ANTIHONGOS 

UND 1 $ 21.512 

339 SOCKETS PARA LÁMPARA G 5 DE 21 W UND 1 $ 4.207 

340 SOCKETS PARA LÁMPARA DE 32 W JUEGO 1 $ 7.040 

341 
SOLDADURA ESTAÑO SÓLIDA 1/8"-
250GR 

UND 1 $ 42.073 

342 
SOLDADURA LIQUIDA CONTENIDO 1/4 
GL. PARA USO EN TUBERÍA DE PVC 

UND 1 $ 103.341 

343 SOPORTE VIDRIO PUESTO DE TRABAJO UND 1 $ 40.451 
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344 SOSCO SIFÓN 3 " UND 1 $ 16.357 

345 
PLACAS DE FIBROCEMENTO MAD 6MM 
244X122CM 

UND 1 $ 79.769 

346 TABLERO MDF 15 MM WENGUE UND 1 $ 241.967 

347 
TAPA CIEGA GALVANIZADA 
OCTOGONAL 

UND 1 $ 2.380 

348 
TAPA CIEGA PARA CAJA 5800 (INCLUYE 
TORNILLOS) 

UND 1 $ 9.218 

349 TAPA REGISTRO DE 15X15 CMS UND 1 $ 37.710 

350 TAPA REGISTRO DE 20X20 CMS UND 1 $ 10.874 

351 TAPA REGISTRO DE 30X30 CMS UND 1 $ 34.922 

352 TAPÓN DE PRUEBA 1-1/2 " SANITARIA UND 1 $ 1.371 

353 TAPÓN DE PRUEBA 2" SANITARIA UND 1 $ 1.694 

354 TAPÓN DE PRUEBA 2-1/2" SANITARIA UND 1 $ 2.801 

355 TAPÓN DE PRUEBA 3" SANITARIA UND 1 $ 3.418 

356 TAPÓN DE PRUEBA 4" SANITARIA UND 1 $ 5.469 

357 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 
1/2". TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 614 

358 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 1". 
TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 1.909 

359 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 1-
1/2". TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 6.101 
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360 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 1-
1/4". TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 4.932 

361 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 2". 
TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 8.677 

362 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 2-
1/2". TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 11.562 

363 
TAPÓN EN PVC. CON DIÁMETRO DE 3". 
TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 20.248 

364 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 
1/2", TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 3.411 

365 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 
3/4", TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 2.754 

366 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 1", 
TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 3.745 

367 

TAPÓN PARA USO EN TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON DIÁMETRO 

DE 1-1/2", TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 5.410 

368 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 1-
1/4", TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 5.499 

369 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 2", 
TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 9.888 

370 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 2-
1/2", TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 30.140 

371 
TAPÓN EN PVC, CON DIÁMETRO DE 3", 
TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 22.661 

372 
TAPÓN PARA USO EN PVC. CON 
DIÁMETRO DE 3/4". TIPO SOLDADO 

UND 1 $ 1.161 

373 

TAPÓN PARA USO EN TUBERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS, EN PVC, CON DIÁMETRO 
DE 1-1/2", TIPO ROSCADO 

UND 1 $ 5.366 

374 TEE PVC. DE 1/2" UND 1 $ 1.194 

375 TEE PVC PRESIÓN DE 1" UND 1 $ 4.155 
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376 TEE PVC PRESIÓN DE 3/4" UND 1 $ 2.650 

377 TEE PVC PRESIÓN DE 1" A 1/4" UND 1 $ 16.130 

378 TEE PVC PRESIÓN DE 1-1/2" UND 1 $ 11.432 

379 TEE PVC PRESIÓN DE 2" UND 1 $ 15.825 

380 TEE PVC PRESIÓN DE 2-1/2" UND 1 $ 33.356 

381 TEE PVC PRESIÓN DE 3" UND 1 $ 58.028 

382 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 1" A 
1/2" 

UND 1 $ 9.916 

383 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 1" A 
3/4" 

UND 1 $ 7.821 

384 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 2" A 
1-1/2" 

UND 1 $ 12.185 

385 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 2" A 
1-1/4" 

UND 1 $ 18.707 

386 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 3" A 
2-1/2" 

UND 1 $ 34.352 

387 
TEE PVC PRESIÓN REDUCIDA DE 2" A 
3" 

UND 1 $ 27.958 

388 TEE PVC SANITARIA DE 1 " UND 1 $ 9.777 

389 TEE PVC SANITARIA DE 1-1/2" UND 1 $ 12.138 

390 TEE PVC SANITARIA DE 2" UND 1 $ 14.223 

391 TEE PVC SANITARIA DE 2-1/2" UND 1 $ 9.956 
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392 TEE PVC SANITARIA DE 3" UND 1 $ 10.594 

393 TEE PVC SANITARIA DE 4" UND 1 $ 22.568 

394 TEJA PLÁSTICA UND 1 $ 47.706 

395 
THINNER. DILUCIÓN DE COLORES 
PLANOS - METALIZADOS Y BARNIZ. DE 
EVAPORACIÓN MEDIA. X 1 GALÓN 

GAL 1 $ 53.902 

396 TIMBRE INALÁMBRICO NEGRO 110V UND 1 $ 59.401 

397 
TIRO INDUSTRIAL PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN N° 2 CALIBRE 22 

CAJA 1 $ 73.219 

398 
TIRO INDUSTRIAL PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN N° 3 CALIBRE 22 

CAJA 1 $ 79.085 

399 
TIRO INDUSTRIAL PARA PISTOLA DE 
FIJACIÓN N° 4 CALIBRE 22 

CAJA 1 $ 86.905 

400 
TOMA BIFÁSICA INCRUSTAR DE 20 
AMP 250 V A.C. TP 20 COMPLETA 

UND 1 $ 22.797 

401 
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO A 
TIERRA CON TAPA NARANJA 

UND 1 $ 29.218 

402 
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO A 
TIERRA CON TAPA PLÁSTICA 

UND 1 $ 23.371 

403 
TOMA DOBLE POLO A TIERRA 
INCRUSTAR CON TAPA METÁLICA PARA 
EXTERIORES 

UND 1 $ 27.543 

404 
TOMA SENCILLA SOBREPONER CON 
POLO A TIERRA 

UND 1 $ 22.173 

405 
TOMA DOBLE SOBREPONER CON POLO 
A TIERRA 

UND 1 $ 19.476 

406 
TOMA TRIPLE SOBREPONER CON POLO 
A TIERRA 

UND 1 $ 20.365 

407 
TOMA DOBLE, SEGURA, CON SISTEMA 
DE AISLAMIENTO 

UND 1 $ 15.742 
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408 

TOMA DOBLE, SEGURA, CON SISTEMA 
DE AISLAMIENTO, POLO A TIERRA, 
DURADERA, CON CARCAZA MODERNA 
Y ELEGANTE. 

UND 1 $ 15.086 

409 
TOMA MONOFÁSICA SUPERFICIAL 
3X50 125/250 VOLTIOS TIPO 112. 

UND 1 $ 38.231 

410 
TOMA SENCILLA DE INCRUSTAR PATA 
CRUZADA 20 AMP 

UND 1 $ 25.143 

411 
TOMAS DOBLE CON POLO A TIERRA Y 
PROTECCIÓN FALLA A TIERRA GFCI DE 
20 A 127 V 

UND 1 $ 40.542 

412 
TOPE FIJO PUERTA TOPE 41 X 
47.38X25MM 

UND 1 $ 14.274 

413 
TORNILLO 8" X 1/2" CABEZA 
EXTRAPLANA X 500 UND 

PAQ 1 $ 57.482 

414 
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2" 
PARA MADERA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 $ 110.173 

415 
TORNILLO AUTOPERFORANTE 
PAVONADO 1/2" TIPO CANALETA 
METÁLICA PAQUETE 1000 UNIDADES 

PAQ 1 $ 110.091 

416 
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1-1/2" 
PARA MADERA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 $ 105.482 

417 
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 3" 
PARA MADERA PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 $ 127.613 

418 
TORNILLO AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 1" PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 $ 123.995 

419 
TORNILLO AUTORROSCANTE PARA 
MADERA DE 3/4" PAQUETE 1000 
UNIDADES 

PAQ 1 $ 116.132 

420 
TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL 
PUNTA AGUDA 7 * 7/16" X 100 UND 

PAQ 1 $ 20.656 

421 
TORNILLO MOSQUITO CABEZA 
AVELLANADA PUNTA DE BROCA PARA 
PERFILERÍA (PAQUETE * 1000 UND) 

PAQ 1 $ 76.814 

422 
TORNILLO PANEL YESO PUNTA BROCA 
DE 6 * 1" PAQUETE 1000 UNIDADES 

PAQ 1 $ 76.814 

423 
TORNILLO PLACA AVELLANADA 8 * 1-
1/4 " PAQUETE 1000 UNIDADES 

PAQ 1 $ 87.582 
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424 

TORNILLO PUNTA DE BROCA NEGRO 
CABEZA PLANA PARA LÁMINA DE 
PLACAS DE FIBROCEMENTO (* 
PAQUETE DE 1000) 

PAQ 1 $ 80.563 

425 TORNILLO TEJA DE 1 1/2 PAQ 1 $ 581 

426 
TORNILLOS DE 1/2" CON ARANDELA Y 
TUERCA PAQUETE DE 500 UNIDADES 

PAQ 1 $ 57.993 

427 
TORNILLOS TIPO DRYWALL DE 1/2" 
PAQUETE 1000 UNIDADES 

PAQ 1 $ 82.731 

428 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA 
FRÍA.DIÁMETRO 1/2 ". LONGITUD DE 6 
M 

UND 1 $ 34.229 

429 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 3/4 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 32.950 

430 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 53.770 

431 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1-1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 83.905 

432 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 1-1/4 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 70.640 

433 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 113.855 

434 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 2-1/2 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 156.661 

435 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 3 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 241.166 

436 

TUBERÍA DE PRESIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERNAS EN PVC. PARA AGUA FRÍA. 
DIÁMETRO 4 ". LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 525.810 

437 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 1-1/2" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 78.525 
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438 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 2" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 103.461 

439 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 3" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 171.573 

440 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 255.808 

441 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 5" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 390.923 

442 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 6" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 362.338 

443 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 7" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 593.653 

444 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 8" , PARA AGUAS 
SERVIDAS. LONGITUD DE 6 M 

UND 1 $ 908.878 

445 
TUBO FLUORESCENTE COLOR BLANCO 
PARA LÁMPARA 2X32 T-8 

UND 1 $ 34.960 

446 
TUBO FLUORESCENTE DE 17 W T8 LUZ 
DÍA 

UND 1 $ 36.332 

447 
TUBO FLUORESCENTE PARA LÁMPARA 
T8 1 X 32 CERRADA 

UND 1 $ 36.999 

448 
TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 28W, 
COLOR LUZ DÍA , T-5 LONGITUD 118 
CM LUZ FRÍA 

UND 1 $ 43.063 

449 
TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 75 
W, COLOR LUZ DÍA, PROCEDENCIA 
NACIONAL 

UND 1 $ 57.717 

450 TUBO LED DE 18 W UND 1 $ 17.353 

451 TUBO LED G5 DE 21W UND 1 $ 30.105 

452 TUBO LED DE 9W UND 1 $ 14.352 

453 TUBULAR 11/2 CALIBRE 20 6METROS UND 1 $ 87.803 
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454 UNIÓN DE 1-1/2" PVC SANITARIA UND 1 $ 4.487 

455 UNIÓN DE 2" PVC SANITARIA UND 1 $ 3.815 

456 UNIÓN DE 3" PVC SANITARIA UND 1 $ 6.710 

457 UNIÓN DE 4" PVC SANITARIA UND 1 $ 12.439 

458 UNIÓN DE 5" PVC SANITARIA UND 1 $ 83.315 

459 UNIÓN DE 6" PVC SANITARIA UND 1 $ 89.733 

460 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1/2" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 7.834 

461 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 3/4" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 10.599 

462 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 15.629 

463 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1-1/2" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 109.680 

464 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 1-1/4" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 8.470 

465 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 222.845 

466 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2-1/2" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 31.484 

467 
UNIÓN DE REPARACIÓN DE 3" 
PRESIÓN 

UND 1 $ 108.095 

468 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
1" 

UND 1 $ 10.202 

469 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
1/2" 

UND 1 $ 6.956 
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470 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
3/4" 

UND 1 $ 9.081 

471 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
1-1/2" 

UND 1 $ 29.764 

472 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
1-1/4" 

UND 1 $ 12.400 

473 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
2" 

UND 1 $ 35.171 

474 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
2-1/2" 

UND 1 $ 116.276 

475 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
3" 

UND 1 $ 164.605 

476 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
4" 

UND 1 $ 361.512 

477 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
5" 

UND 1 $ 406.986 

478 
UNIVERSAL EN PVC DE DIÁMETRO DE 
6" 

UND 1 $ 455.546 

479 VARILLA DE ACERO 1/2" X 6 MTS UND 1 $ 59.212 

480 VARILLA DE ACERO DE 3/8" X 6 MTS UND 1 $ 28.178 

481 VARSOL GL 1 $ 57.535 

482 
VIDRIO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD 
DE 5 MM 

M2 1 $ 307.257 

483 
VIDRIO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD 
DE 6 MM 

M2 1 $ 367.364 

484 
VIDRIO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD 
DE 8 MM 

M2 1 $ 457.028 

485 VIDRIO INCOLORO 5 MM M2 1 $ 189.272 
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486 
PISO VINÍLICO DE 30X30. EN 
DIFERENTES COLORES 

M2 1 $ 110.783 

487 YEE 1" SANITARIA UND 1 $ 4.609 

488 YEE 1-1/2" SANITARIA UND 1 $ 5.830 

489 YEE 1-3/4" SANITARIA UND 1 $ 27.155 

490 YEE 2" SANITARIA UND 1 $ 10.445 

491 YEE 2-1/2" SANITARIA UND 1 $ 20.315 

492 YEE 3" SANITARIA UND 1 $ 17.945 

493 YEE PVC 1/2" UND 1 $ 3.895 

494 YEE PVC 3/4" UND 1 $ 6.297 

495 YEE PVC 1" UND 1 $ 8.318 

496 YEE PVC 1-1/4" UND 1 $ 9.479 

497 YEE PVC 1-1/2" UND 1 $ 10.497 

498 YEE PVC 2" UND 1 $ 14.998 

499 YEE PVC 2-1/2" UND 1 $ 15.052 

500 YEE PVC 3" UND 1 $ 23.224 

501 YEE PVC 4" UND 1 $ 32.073 
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502 YESO PARA ESTUCO BOLSA DE 25 KG BULTO 1 $ 54.673 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

 

Para establecer el costo de la mensualidad para el año 2026, se hizo un análisis de los 

insumos que usualmente se utilizan en mantenimientos locativos para las dos sedes del 

Ministerio, clasificando cada uno de los 502 insumos en los 17 rubros con los que cuenta 

el contrato y se asignaron las cantidades estimadas por cada mes. Para la proyección de 

los años siguientes se ajustó el valor unitario de cada insumo con un ajuste del 6,0% 

para el año 2027 y del 4,4% para el año 2028, según el marco fiscal de mediano plazo, 

y se proyectaron las cantidades estimadas por rubro y por mes consolidando los valores 

totales presentados en el presente documento. 

 

RUBRO 
VIGENCIA 

2.026 2.027 2.028 

A-02-02-01-001-001  $ 9.546 $ 222.597 $ 200.701 

A-02-02-01-001-005 $ 286.288 $ 6.676.236 $ 6.050.641 

A-02-02-01-001-006  $ 42.920 $ 572.482 $ 542.256 

A-02-02-01-002-007 $ 4.083 $ 85.552 $ 84.610 

A-02-02-01-003-001 $ 771.201 $ 10.092.962 $ 9.622.916 

A-02-02-01-003-002 $ 190.789 $ 4.250.156 $ 3.958.683 

A-02-02-01-003-003 $ 46.335 $ 618.770 $ 591.908 

A-02-02-01-003-004 $ 394.840 $ 5.249.871 $ 4.989.414 

A-02-02-01-003-005 $ 1.047.539 $ 14.787.286 $ 13.981.133 

A-02-02-01-003-006 $ 6.262.526 $ 62.082.377 $ 60.901.448 

A-02-02-01-003-007 $ 866.136 $ 15.630.029 $ 14.679.469 

A-02-02-01-003-008 $ 99.165 $ 1.408.067 $ 1.331.972 

A-02-02-01-004-001 $ 292.540 $ 3.836.012 $ 3.660.606 

A-02-02-01-004-002 $ 3.938.968 $ 50.107.784 $ 47.952.747 

A-02-02-01-004-003 $ 4.864.496 $ 63.620.048 $ 61.122.599 

A-02-02-01-004-004 $ 159.767 $ 2.120.217 $ 2.031.208 

A-02-02-01-004-006 $ 11.526.300 $ 150.306.121 $ 142.902.918 

TOTAL $ 30.803.439 $ 391.666.567 $ 374.605.229 

 
2026: Se calculó el valor del presupuesto 2026 para el mes de diciembre dando como 

resultado: 

 

VIGENCIA 2026 

VALOR PROMEDIO MENSUAL VALOR TOTAL 2026 

$ 30.803.439 $ 30.803.439 
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2027: Se calculó el valor del presupuesto 2027 para doce (12) meses dando como 

resultado: 

 

VIGENCIA 2027 

VALOR PROMEDIO MENSUAL VALOR TOTAL 2027 

$ 32.638.881 $ 391.666.567 

Nota: Los valores por rubro para esta vigencia 2027 presentan un aumento del 6,0% conforme al dato establecido en el 

marco fiscal de mediano plazo.  

 

2028: Se calculó el valor del presupuesto 2028 para once (11) meses dando como 

resultado: 

 

VIGENCIA 2028 

VALOR PROMEDIO MENSUAL VALOR TOTAL 2028 

$ 34.055.021 $ 374.605.229 

Nota: Los valores por rubro para esta vigencia 2027 presentan un aumento del 4,4% conforme al dato establecido en el 

marco fiscal de mediano plazo.  

 

En virtud de lo anterior, se obtienen los siguientes valores de referencia para la vigencia 

del contrato 2026 a 2028: 

VIGENCIA CANTIDAD MESES 
VALOR PROMEDIO 

MENSUAL 
VALOR ESTIMADO 

ANUAL 

2026 1 $ 30.803.439 $ 30.803.439 

2027 12 $ 32.638.881 $ 391.666.567 

2028 11 $ 34.055.021 $ 374.605.229 

VALOR ESTIMADO TOTAL $ 97.497.340 $ 797.075.235 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el presupuesto oficial estimado para el 

presente proceso de selección se manejará como una bolsa agotable hasta por la suma 

de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 797.075.235) incluido IVA y 

demás impuestos a que haya lugar. 

 

El presente valor servirá de fundamento técnico y económico para la elaboración del 

estudio previo, la asignación presupuestal correspondiente y la planeación integral del 

proceso contractual, en observancia de los principios de planeación, economía, 

transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública.  
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