# PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA

110-GPY-FR-007-V05
20/02/2025

| OBJETO DEL PROYECTO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META |
|---|---|

| A | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ITEM | PERFIL | CATEGORIA | CARGO | NUMERO DE PERSONAS | DEDICACIÓN (hombre - mes) | TIEMPO EN MESES | SALARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Director de Interventoria | T06 | Director de Interventoria | 1 | 30% | 11 | $ 7.117.500,00 | $ 23.487.750,00 |
| 2 | Residente de Interventoría | T08 | Residente de Interventoría | 1 | 100% | 11 | $ 4.982.250,00 | $ 54.804.750,00 |
| 3 | Ingeniero Estructural | T07 | Ingeniero Estructural | 1 | 50% | 11 | $ 5.694.000,00 | $ 31.317.000,00 |
| 4 | Profesional Ambiental | T09 | Ingeniero Ambiental | 1 | 50% | 11 | $ 3.558.750,00 | $ 19.573.125,00 |
| 5 | Profesional en Derecho | T09 | Abogado | 1 | 50% | 11 | $ 3.558.750,00 | $ 19.573.125,00 |
| 6 | Profesional en Contaduría | T09 | Contador | 1 | 50% | 11 | $ 3.558.750,00 | $ 19.573.125,00 |
| B | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | |
| 1 | Técnico HSEQ | T14 | Técnico de HSEQ | 1 | 50% | 11 | $ 3.558.750,00 | $ 19.573.125,00 |
| 2 | Topografo Inspector | T33 | Topografo | 1 | 64% | 11 | $ 3.416.400,00 | $ 24.051.456,00 |
| D | SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C ) | | | | | | | $ 211.953.456,00 |
| E | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | | 2,3494 |
| F | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E ) | | | | | | | $ 497.963.449,53 |

| G | COSTOS DIRECTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ITEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA | TIEMPO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Ensayos de Laboratorio | LABORATORIO - INTERVENTORIAS (Incluye Equipo Completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados) (T44) | MES | 1 | 35% | 11 | $ 12.949.628,00 | $ 49.856.067,80 |
| 2 | Topografía | TOPOGRAFIA (Incluye transito, nivel y elemetos (T42) complementarios). | MES | 1 | 64% | 11 | $ 4.849.661,00 | $ 34.141.613,44 |
| 3 | Papelería, Fotocopias y Otros | Papeleria, Fotocopias, Plotter y Otros (T46) | MES | 1 | 34% | 11 | $ 3.095.528 | $ 11.577.274,72 |
| H | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | | $ 95.574.955,96 |
| I | VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H ) | | | | | | | $ 593.538.405,49 |
| J | IVA SOBRE ( I ) | | | | | | | $ 112.772.297,00 |
| K | VALOR TOTAL ( I + J ) | | | | | | | $ 706.310.702,00 |
| SON: | SETECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DOS PESOS | | | | | | | |

| OBJETO DEL PROYECTO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CODEBAL EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS META |
|---|---|

| A | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ITEM | PERFIL | CATEGORIA | CARGO | NUMERO DE PERSONAS | DEDICACIÓN (hombre - mes) | TIEMPO EN MESES | SALARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en gerencia de proyectos y/o gerencia de obras | 8 | Director de Interventoría | 1 | 36% | 3,00 | $ 4.982.250,00 | $ 5.380.830,00 |
| 2 | Ingeniero Civil | 9 | Residente de Interventoria | 1 | 85% | 3,00 | $ 3.558.750,00 | $ 9.074.813,00 |
| 3 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo | 9 | Profesional en seguridad y salud en el trabajo | 1 | 50% | 3,00 | $ 3.558.750,00 | $ 5.338.125,00 |
| 4 | Ingeniero Ambiental | 9 | Ingeniero Ambiental | 1 | 50% | 3,00 | $ 3.558.750,00 | $ 5.338.125,00 |
| B | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | |
| 1 | Topógrafo Inspector | T33 | Topógrafo Inspector | 1 | 54% | 3,00 | $ 3.416.400,00 | $ 5.534.568,00 |
| 2 | Conductor | T30 | Conductor | 1 | 82% | 3,00 | $ 2.135.250,00 | $ 5.252.715,00 |
| D | SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C ) | | | | | | | $ 35.919.176,00 |
| E | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | | 2,3049 |
| F | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E ) | | | | | | | $ 82.788.313,00 |



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

# PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA

110-GPY-FR-007-V05
20/02/2025

| OBJETO DEL PROYECTO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META |
|---|---|

| G | COSTOS DIRECTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ITEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA | TIEMPO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | **Ensayos de Laboratorio** | Incluye equipo completo y entrega de informes de ensayos y resultados | Mes | 1 | 5% | 3,00 | $ 12.949.628,00 | $ 1.942.444,00 |
| 2 | **Topografía** | Topografia (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios) | Mes | 1 | 54% | 3,00 | $ 4.849.661,00 | $ 7.856.451,00 |
| 3 | **Campero, Pick-Up, Camioneta (1300-2000 c.c)** | Campero, Pick-Up, Camioneta de cilindraje 1300 a 2000 C.C | Mes | 1 | 5% | 3,00 | $ 8.203.150,00 | $ 1.230.473,00 |
| H | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | | **$ 11.029.368,00** |
| I | VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H ) | | | | | | | **$ 93.817.681,00** |
| J | IVA SOBRE ( I ) | | | | | | | $ 17.825.359,00 |
| K | VALOR TOTAL ( I + J ) | | | | | | | **$ 111.643.040,00** |
| SON: | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS | | | | | | | |

NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. (Lista de precios para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría)

| VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANÍAS – CODEBAL, META | **$ 817.953.742,00** |
|---|---|



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co