GC&P
Construcciones



CLIENTE	Colegio del Oriente
FECHA	Octubre de 2026

ASUNTO: Cotización para la adecuación y renovación del laboratorio de química y lavatraperos.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, GC&P Construcciones presenta la siguiente cotización para la ejecución de los trabajos de adecuación y renovación del laboratorio de química y lavatraperos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
1	Desmonte y desmantelamiento de los mesones existentes.
2	Construcción de mampostería fundida y enchape para cinco (5) mesones.
3	Adecuación de lavatraperos.
4	Construcción de aproximadamente once (11) metros lineales de mampostería en limpio.
5	Formaleteada, armado y fundida de 24,90 metros lineales de mesón.
6	Suministro e instalación de 26 metros de enchape para mesones y lavatraperos.
7	Armado e instalación de muro en ladrillo H10 frisado, estucado y pintado según color para lava traperos.
8	Apertura de regata para la instalación de tubería de desagüe e instalación de tubería hidráulica para suministro de agua limpia.
9	Armado, fundida y frisado de lavatraperos.
10	Enchape de piso y paredes de los lavatraperos.

VALOR TOTAL A TODO COSTO: $9.127.500

SON: Nueve millones ciento veintisiete mil quinientos pesos moneda Corriente.

OBSERVACIONES

El valor cotizado es a todo costo e incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos. La ejecución se coordinará con la institución de acuerdo con las condiciones del sitio.

Atentamente,

Gonzalo Contreras Parada
C.C. 91.231.424 de Bucaramanga

Bucaramanga, Octubre de 2026

A la atención de:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES

Asunto: Propuesta Económica - Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar - Laboratorio de Química.

1. Desmonte y demolición de los mesones actuales elaborados en (éterboard), los cuales presentan desgaste y deterioro por su antigüedad y uso, incluyendo el desmonte del lavaplatos existente del laboratorio de química……..$550.000

2. Desalojo, cargue y transporte de escombros y material sobrante hasta sitio de disposición final autorizado……$450.000

3. Construcción y fundida de la misma cantidad de puestos de trabajo con mesones en concreto reforzado, con acero de refuerzo, varilla, flejes y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento, soportados sobre muros en ladrillo a la vista tipo H-10 hollman de color rosado, cumpliendo la norma técnica vigente……$4.800.000

4. Los dos mesones centrales en forma de isla incluyen cada uno cuatro (4) salidas eléctricas reguladas a 110 voltios con sus respectivas tomas……..……$1.300.000

5. Los mesones perimetrales adosados a muro se instalarán anclados a las paredes con sus respectivos muretes de soporte en ladrillo H-10 rosado, sin incluir red eléctrica……$3.200.000

6. Reinstalación del lavaplatos en nueva ubicación con sus respectivas conexiones hidráulicas de agua potable y desagüe de aguas residuales, dejando la fundida prevista en el mesón para su fijación……$960.000

7. Entrega de todos los puestos de trabajo totalmente terminados y enchapados, en el formato, referencia y color seleccionado por la institución contratante……$3.000.000

8. Levantamiento de un muro divisorio en ladrillo H-10 hollman rosado y fabricación de una poceta lava traperos en el exterior, contiguo al acceso del laboratorio, con sus correspondientes puntos hidráulicos y sanitarios y dejándolo totalmente operativo……$1.350.000

VALOR TOTAL……$15.610.000

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS GELVES CONTRERAS
C.C. 90.494.982
TELEFONO: 317-7656969
CRISTAL BAJO CASA 28 SECTOR 4 APTO 301

Bucaramanga Octubre de 2026

SEÑORES:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES

Asunto: Cotización para el Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar.

1. Demolición de los mesones existentes construidos en éterboard que presentan deterioro por tiempo de servicio y un lavaplatos de laboratorio de química……..$450.000

2. Retiro escombros a su destino final…….$300.000

3. Reconstrucción de la misma cantidad de puestos de trabajo con mesones fundidos en concreto, varilla, flejes y demás elementos necesarios para su buen funcionamiento con muros de apoyo en ladrillo hollman rosado según norma…….$4.500.000

4. Los dos mesones interiores tipo isla constan de 4 puntos eléctricos a 110 voltios……..$1.200.000

5. Los puestos de trabajo mesones laterales van anclados a las paredes con sus respectivos muros de apoyo en ladrillos hollman rosado y sin parte eléctrica……..$3.000.000

6. Reubicación nuevamente del lavaplatos con sus respectivos puntos de agua potable y aguas negras, fundida del mesón para el anclaje del mismo……..$850.000

7. Los puestos de trabajos se entregan terminados con enchape en el formato y color escogido por el contratante……...…….$2.800.000

8. Subida de un muro divisorio en ladrillo hollman rosado y construcción de un lava traperos en la parte exterior a la entrada laboratorio con sus respectivos puntos de agua potable y aguas negras y puestos en funcionamiento……..……..$1.200.000

TOTAL ……..$14.300.000



WILLIAM AUGUSTO ARCHILA ANAYA
C.C. 1.095.798.326 FLORIDABLANCA
CELULAR: 310-2803980