MUNICIPIO DE YONDÓ	COSTOS ADMINISTRATIVOS

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA PERTENECIENTE AL INSTITUTO EDUCATIVO LUIS EDUARDO DIAZ SEDE LA PATRIA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

VALOR COSTO DIRECTO	$ 1.815.741.649	$ 1.815.741.649,00
VALOR COSTO TOTAL	$ 2.360.464.144	$ 2.360.464.143,70

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%Ocup Mes	Meses Dedic./ Cantidad		VALOR PARCIAL	%S/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TÉCNICO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	**$ 4.500.000,00**					**1%**	**$ 22.600.000,00**
DIRECTOR DE OBRA	$ 4.500.000,00	50%	4,00		$ 9.000.000,00	0,50%	$ 9.000.000,00
RESIDENTE DE OBRA	$ 3.400.000,00	100%	4,00		$ 13.600.000,00	0,75%	$ 13.600.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**$ 685.468,00**	**%Utiliz.**	**Meses**	**Cantidad**		**0,20%**	**$ 3.637.468,00**
VALLA INFORMATIVA	$ 685.468,00	100%		1,00	$ 685.468,00	0,04%	$ 685.468,00
ENSAYOS DE LABORATORIO CONCRETOS	$ 55.200,00	100%		10,00	$ 552.000,00	0,03%	$ 552.000,00
ARRENDAMIENTOS OFICINAS	$ 600.000,00	100%	4,00		$ 2.400.000,00	0,13%	$ 2.400.000,00
LEGALIZACION CONTRATO (Pólizas)	**% Requerido**	**Durac+ (meses)**	**% Primas**			**0,45%**	**$ 8.261.624,00**
POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA	10,00%	1	0,01%		$ 236.046,00	0,01%	$ 236.046,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	10,00%	8	0,03%		$ 708.139,00	0,04%	$ 708.139,00
PÓLIZA DE R. CIVIL EXCONTRACTUAL	300 SMMLV	16	0,02%		$ 472.093,00	0,03%	$ 472.093,00
PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA	20,00%	70	0,24%		$ 5.665.114,00	0,31%	$ 5.665.114,00
PÓLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES	5,00%	46	0,05%		$ 1.180.232,00	0,06%	$ 1.180.232,00
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO	**%**	**Vr Ttl Contrato**				**22,10%**	**$ 401.278.904,00**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 47.209.283,00	2,60%	$ 47.209.283,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 94.418.566,00	5,20%	$ 94.418.566,00
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	1,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 23.604.641,00	1,30%	$ 23.604.641,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 23.604.641,00	1,30%	$ 23.604.641,00
TASA-PRO FOMENTO Y DEPORTE	2,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 47.209.283,00	2,60%	$ 47.209.283,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 47.209.283,00	2,60%	$ 47.209.283,00
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	5,00%	$ 2.360.464.143,70			$ 118.023.207,00	6,50%	$ 118.023.207,00
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)							**$ 435.777.996,00**
ADMINISTRACIÓN:							
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS						**24,0%**	**$ 435.777.996,00**
IMPREVISTOS:							
RESERVA DEL PROPONENTE PARA IMPREVISTOS						**1,0%**	**$ 18.157.416,00**
UTILIDAD							
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE						**5,0%**	**$ 90.787.082,00**
COSTO TOTAL DEL AIU						**30,00%**	**$ 544.722.494,00**