PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

Toca – Boyacá, Doce (12) de Noviembre de 2026.

Doctor:
GERMAN ALONSO BECERRA LÓPEZ
Ordenador del gasto

Asunto: **EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN – MÍNIMA CUANTÍA No. MT-MC-2026-013** con objeto: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TOCA, BOYACÁ".**

Cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias por parte de la Secretaria de Planeación.


Por medio de la presente, me permito remitir para su conocimiento la evaluación técnica DEFINITIVA realizada a las ofertas, elaborada conforme a lo establecido en el Documento Base definitivo y sus adendas.

Dicha evaluación se efectuó teniendo en cuenta las condiciones técnicas y los criterios de ponderación definidos en los capítulos III y IV del pliego, así como los documentos presentados por los oferentes.

Así las cosas, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluación:

FECHA DE CIERRE: 06 de Noviembre de 2026 a las 2:00 p.m





LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MT-MC-2026-013	JORGE ELIECER RODRIGUEZ FONSECA	Oferta en evaluación	5/11/2026 11:15 PM	41.276.435,95 COP

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

Referencia	Nombre	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
PROPUESTA ECONOMICA	PROPUESTA ECONOMICA	10/11/2026 9:19 PM	-	Evaluación económica en edición	41.276.435,95 COP

1. Se remite matriz de evaluación:

LISTA DE PROPONENTES		TÉCNICA (EXPERIENCIA) (CUMPLE - NO CUMPLE)	CAPACIDAD RESIDUAL – K RESIDUAL (CUMPLE - NO CUMPLE)
		CUMPLE	**CUMPLE**
P-1	JORGE ELIECER RODRIGUEZ FONSECA	El proponente presentó aclaración frente a la experiencia relacionada en el Formato 3. Indicó que el contrato LP-003-2018 registra un valor equivalente a 482,17 SMMLV y que, según la sábana de cantidades de la página 18 de 20, el ítem de placa con Steel Deck corresponde a un área de 264,60 m². Así mismo, señaló que el contrato 028-2014 aporta 23,50 m². La sumatoria informada corresponde a 288,10 m², superior al área mínima requerida de 200,90 m² (70 % de 287 m²). En consecuencia, se mantiene el resultado CUMPLE, con fundamento en los soportes documentales aportados para acreditar dichas áreas.	En relación con la verificación de la capacidad residual (K residual), el proponente aclaró que los documentos inicialmente aportados fueron expedidos el 2 de noviembre de 2026, fecha anterior al cierre del proceso, realizado el 6 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. No obstante, con el propósito de contar con certeza sobre la situación contractual del proponente a la fecha de cierre del proceso, la Entidad solicitó aclaración específica respecto de los saldos de los contratos en ejecución (SCE), a efectos de establecer si existían contratos pendientes de ejecución a dicha fecha. En respuesta al requerimiento, el proponente presentó comunicación el 12 de noviembre de 2026, mediante la cual manifestó expresamente que, no tenía contratos en ejecución y que,

			por tanto, el saldo de los contratos en ejecución correspondía a CERO ($0). En consecuencia, la Entidad tuvo en cuenta la aclaración presentada el 12 de noviembre de 2026 para verificar la situación contractual del proponente a la fecha de cierre del proceso.

Atentamente,



MARTHA LILIANA RACHEN CELY
Secretaría de Planeación