SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP			
Fecha solicitud	03 de noviembre de 2026.	Dependencia que solicita	Secretaria de Planeación

AFECTACION PRESUPUESTAL							
Inversión	X	Funcionamiento		Convenios		Regalías	
Tipo Recursos	SGP	X	REC. PROPIOS			OTROS	

LINEA ESTRATEGICA		EJE-02: EXPERIENCIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE OBRA E INFRAESTRUCTURA PARA MESETAS
SECTOR	22	EDUCACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL	2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
PROYECTO	2024503300038	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUACTIVA EN EL MUNICIPIO DE MESTAS-META
META DE PRODUCTO	2201052	Infraestructura educativa mejorada
CODIGO DEL INDICADOR	220105200	Sedes educativas mejoradas
CODIGO SECTOR	22	EDUCACIÓN
CODIGO META	1.1.7	Mejorar 20 sedes educativas urbanas o rurales
No DE PILAR PDET	N/A	
No DE INICIATIVA PDET	N/A	

Afectación Presupuestal

Código	Descripción	Valor
22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.3.3.1.00	Proyecto: Construcción Y Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 Sedes Educativas Urbanas O Rurales - 1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación	$91.060.780
22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.2.4.3.04	Proyecto: Construcción Y Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 Sedes Educativas Urbanas O Rurales - 1.2.4.3.04 Sgp-Propósito General-Libre Destinación Municipios Categorías 4, 5 Y 6	$ 90.000.000
22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.2.4.1.03	Proyecto: Construcción Y Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 Sedes Educativas Urbanas O Rurales - 1.2.4.1.03 Sgp-Educación-Calidad Por Matrícula Oficial	$ 82.386.214
22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.3.3.6.03	Proyecto: Construcción Y Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 Sedes Educativas Urbanas O Rurales - 1.3.3.6.03 R.B. Sgp-Educación-Calidad Por Matrícula Oficial	$ 6.494.837.34

Valor Total CDP	**$269.941.831.34**
OBJETO	**"MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES, LOS MANGOS, EL TRIQUE Y ALTO CAFRE DEL MUNICIPIO DE MESETAS – META, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS, SEGURAS Y DIGNAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

PRESUPUESTO OFICIAL								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V. UNIT**	**V TOTAL**		
		ESCUELA LOS MANGOS			**FACTOR DISTANCIA 1,24**		**TOTAL, LOS MANGOS**	**$ 60.474.660,29**
1		**DEMOLICION**						
1,1	11020203	Demolicion concreto reforzado.incluye trasciego y cargue manual	M3	1,2	$ 439.630,43	$ 527.556,52	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
1,2	11020204	Demolicion concreto simple.incluye trasiego y cargue manual	M3	8,83	$ 406.032,26	$ 3.585.264,86	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
2		**EXCAVACIONES**						
2,1	11060105	Excavacion manual en material comun H=0.0 - 2.00M incluye cargue	M3	7,51	$ 73.568,48	$ 552.499,28	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
3		**RELLENO**						
3,1	11060203	Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño max. 2" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano	M3	11,27	$ 71.200,81	$ 802.433,13	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
4		**CIMENTACION**						
4,1	17010201	Acero refuerzo FY=4200Pa incluye suministro figurado,armado, colocacion y amarre	KG	275	$ 9.511,98	$ 2.615.794,50	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería

4,2	17010202	Malla electrosoldada FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. Figurado, armado, colocacion Y amarre. Suministro e instalacion	KG	394,9	$ 10.300,80	$ 4.067.785,92	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
4,3	14020302	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizacion 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra. Suministro y construccion	M3	1,85	$ 1.065.548,37	$ 1.971.264,48	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
4,4	14020301	Placa de contrapiso en concreto 20,7(3000PSI) Mezcla en obra y suministro	M3	10,51	$ 1.007.179,28	$ 10.585.454,23	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
5		**PAÑETE**						
5,1	14060102	Pañete muro exterior y culatas mortero 1:4 impermeabilizado,suministro e instalacion	M2	59	$ 42.509,94	$ 2.508.086,46	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
5,2	14060103	Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones ,suministro y aplicación	M2	66,26	$ 30.372,32	$ 2.012.469,92	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
6		**PINTURA**						
6,1	14070101	Pintura vinilo t.coraza exterior 3 manos	M2	246,58	$ 16.337,52	$ 4.028.505,68	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
6,2	14070102	Pintura vinilo tipo 1 s/muro(alta calidad)	M2	325,81	$ 13.539,03	$ 4.411.151,36	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
6,3	14070207	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN VARILLA	m	35	$ 12.076,64	$ 422.682,40	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
6,4	14070208	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	m	19	$ 28.619,70	$ 543.774,30	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería

6,5	14070214	Esmalte sintetico para puertas en lamina	M2	27,94	$ 19.540,21	$ 545.953,47	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
6,6	14070201	Esmalte sintetico para ventanas	M2	46	$ 26.236,55	$ 1.206.881,30	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
7		**PISOS Y ENCHAPES**						
7,1	14080103	Piso en ceramica liso 0,32 x 0,32 linea fortaleza	M2	100,14	$ 83.881,30	$ 8.399.873,38	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
7,2	14080308	Guarda escoba baldosa linea Matiz	ML	97,88	$ 25.302,20	$ 2.476.579,34	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
8		**CARPINTERIA METALICA**						
8,1	14010212	Desmonte marco y puerta. lincluye traslado hasta sitio de cargue y almacenamiento	UN	4	$ 87.889,81	$ 351.559,24	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
8,2	14110103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	u	2	$ 721.191,36	$ 1.442.382,72	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
8,3	14110102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 M	u	2	$ 290.268,07	$ 580.536,14	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
8,4	14070208	Esmalte sintetico para cerchas en perfileria metalica	M	27	$ 28.619,70	$ 772.731,90	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
9		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						

9,1	14150102	Sanitario acuacer blanco corona	UN	1	$ 472.515,28	$ 472.515,28	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
9,2	NUEVO	Kit lavamanos integ +sifon+acoples	UN	1	$ 70.594,02	$ 70.594,02	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
10		**LIMPIEZA**						
10,1	14180103	limpieza de pisos.incluye acido muriatico e hidrolavadora	M2	81,24	$ 5.223,08	$ 424.323,02	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
11		**PINTURA PISO**						
11,1	NUEVO	Pintura para piso antideslizante	M2	81,24	$ 64.837,52	$ 5.267.400,12	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
		ESCUELA ELTRIQUE			**FACTOR DISTANCIA 1,26**		**TOTAL, EL TRIQUE**	**$ 79.518.869,07**
12		**DEMOLICION**						
12,1	11020203	Demolicion concreto reforzado.incluye trasciego y cargue manual	M3	16,69	$ 442.443,70	$ 7.384.385,35	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
12,2	14010230	Demolicion manual.enchape ceramico muros .incluye trasciego y carque manual	M2	55,02	$ 13.086,41	$ 720.014,28	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
12,3	14010202	Desmonte de lavamanos incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento	UN	2	$ 32.716,01	$ 65.432,02	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
12,4	14010213	Desmonte de orinales incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento	UN	2	$ 32.678,18	$ 65.356,36	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería

12,5	14010203	Desmonte de sanitario .incluye traslado hasta sitio de cargue o de almacenamiento	UN	4	$ 40.895,01	$ 163.580,04	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
12,6	14010213	Desmonte de piso baldosa ceramica o gress. Incluye traslado hasta sitio de cargue y almacenamiento	M2	79,88	$ 9.814,81	$ 784.007,02	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
13		**EXCAVACIONES**						
13,1	11060105	Excavacion manual en material comun H=0.0 - 2.00M incluye cargue	M3	3,38	$ 73.611,03	$ 248.805,28	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
14		**CIMENTACION**						
14,1	14020301	Placa de contrapiso en concreto 20,7(3000PSI) Mezcla en obra y suministro	M3	8,43	$ 1.021.661,28	$ 8.612.604,59	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
14,2	14020302	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizacion 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra. Suministro y construccion	M3	3,06	$ 1.080.854,29	$ 3.307.414,13	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
15		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						
15,1	17010201	Acero refuerzo FY=4200Pa incluye suministro figurado,armado, colocacion y amarre	KG	281	$ 9.633,02	$ 2.706.878,62	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
15,2	17010202	Malla electrosoldada FY5000KG/CM2,500MPA. figurado, armado, colocacion y amarre. Suministro e instalacion	KG	326	$ 10.441,03	$ 3.403.775,78	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
16		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
16,1	14130104	Tuberia PVCP RDE 21 1-1/2" Suministro e instalacion	M	45	$ 27.702,64	$ 1.246.618,80	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
163,2	14130121	Tuberia PVCP RDE 13.5 1" Suministro e instalacion	M	25	$ 19.338,02	$ 483.450,50	2.3.2.02.02.005	53290

							Construcción y servicios de la construcción	Otras obras de ingenieria
17		**INSTALACIONES SANITARIAS**						
17,1	14140204	Tuberia PVCL 4" Suminstro e instalacion	ML	16	$ 41.682,89	$ 666.926,24	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
17,2	14140203	Tuberia PVCL 3" Suminstro e instalacion	ML	12	$ 26.195,02	$ 314.340,24	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
17,3	14140202	Tuberia PVCL 2"Suministro e isntalacion	ML	16	$ 19.302,16	$ 308.834,56	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
18		**PAÑETE**						
18,1	14060102	Pañete muro exterior y culatas mortero 1:4 impermeabilizado,suministro e instalacion	M2	125,48	$ 42.897,27	$ 5.382.749,44	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
18,2	14060103	Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones ,suministro y aplicación	M2	75,62	$ 30.650,65	$ 2.317.802,15	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
19		**PINTURA**						
19,1	14070101	Pintura vinilo t.coraza exterior 3 manos	M2	300	$ 16.493,10	$ 4.947.930,00	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
19,2	14070102	Pintura vinilo tipo 1 s/muro(alta calidad)	M2	376,53	$ 13.660,27	$ 5.143.501,46	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
19,3	14070207	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN VARILLA	m	55	$ 12.163,50	$ 668.992,50	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria

19,4	14070214	Esmalte sintetico para puertas en lamina	M2	13,97	$ 19.693,48	$ 275.117,92	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
19,5	14070201	Esmalte sintetico para ventanas	M2	25,4	$ 26.443,86	$ 671.674,04	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
20		**PISOS Y ENCHAPES**						
20,1	14080103	Piso en ceramica liso 0,32 x 0,32 linea fortaleza	M2	84,28	$ 84.856,47	$ 7.151.703,29	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
20,2	14080308	Guarda escoba linea Matiz	ML	28,78	$ 25.575,17	$ 736.053,39	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
20,3	NUEVO	Enchape muros suministro e instalacion	M2	61,4	$ 83.049,12	$ 5.099.215,97	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
21		**VIDRIOS**						
21,1	14170101	Vidrio transparente liso de 4 MM suministro e instalacion	M2	25	$ 99.716,48	$ 2.492.912,00	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
22		**CARPINTERIA METALICA**						
22,1	14010212	Desmonte marco y puerta. lincluye traslado hasta sitio de cargue y almacenamiento	UN	7	$ 87.940,65	$ 615.584,55	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
22,2	14110102	Suministro e instalacion puerta tablero corrido marco, pasador lamina coll rolled cal 20 2 X 0.70 M	UN	4	$ 293.449,35	$ 1.173.797,40	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
22,3	14110103	Suministro e instalacion puerta tablero corrido, Incluye marco, cerradura lamina Coll rolled CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	3	$ 731.092,18	$ 2.193.276,54	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290

								Otras obras de ingeniería
23		**LIMPIEZA**						
23,1	14180103	limpieza de pisos.incluye acido muriatico e hidrolavadora	M2	150	$ 5.273,43	$ 791.014,50	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
24		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
24,1	14150110	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	un	2	$ 1.128.099,17	$ 2.256.198,34	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
24,2	14150102	Sanitario acuacer blanco corona	UN	5	$ 479.416,82	$ 2.397.084,10	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
24,3	NUEVO	Lavamanos mueble marsella blanco	UN	3	$ 608.459,04	$ 1.825.377,12	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
24,4	NUEVO	Griferia lavamanos subconjunto senc briza 1/2 pul	UN	3	$ 60.514,02	$ 181.542,06	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
24,5	NUEVO	Kit lavamanos integ +sifon+acoples	UN	3	$ 70.594,02	$ 211.782,06	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
25		**PINTURA PISO**						
25,1	NUEVO	Pintura para piso antideslizante	M2	38	$ 65.883,30	$ 2.503.565,40	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
		ESCUELA ALTO CAFRE			**FACTOR DISTANCIA 1,26**		**TOTAL, ALTO CAFRE**	**$ 59.966.409,96**
26		**DEMOLICION**						
26,1	14010230		M2	57,22	$ 13.086,41	$ 748.804,38	2.3.2.02.02.005	53290

		Demolicion manual.enchape ceramico muros .incluye trasciego y carque manual					Construcción y servicios de la construcción	Otras obras de ingenieria
27		**EXCAVACIONES**						
27,1	11060105	Excavacion manual en material comun H=0.0 - 2.00M incluye cargue	M3	7,51	$ 73.611,03	$ 552.818,84	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingenieria
28		**CIMENTACION**						
28,1	17010202	Malla electrosoldada FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. Figurado, armado, colocacion Y amarre. Suministro e instalacion	KG	250	$ 10.441,03	$ 2.610.257,50	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
28,2	17010201	Acero refuerzo FY=4200Pa incluye suministro figurado,armado, colocacion y amarre	KG	115	$ 9.633,02	$ 1.107.797,30	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
28,3	14020301	Placa de contrapiso en concreto 20,7(3000PSI) Mezcla en obra y suministro	M3	12	$ 1.021.661,28	$ 12.259.935,36	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
29		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
29,1	14130123	Tuberia PVCP RDE 21 1/2" Suministro e instalacion	M	24	$ 30.398,31	$ 729.559,44	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
30		**PAÑETE**						
30,1	14060102	Pañete muro exterior y culatas mortero 1:4 impermeabilizado,suministro e instalacion	M2	105,99	$ 42.897,27	$ 4.546.681,65	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
30,2	14060103	Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones ,suministro y aplicación	M2	85,17	$ 30.650,65	$ 2.610.515,86	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
31		**PINTURA**						
31,1	14070101	Pintura vinilo t.coraza exterior 3 manos	M2	276,16	$ 16.493,10	$ 4.554.734,50	2.3.2.02.02.005	53290

							Construcción y servicios de la construcción	Otras obras de ingeniería
31,2	14070102	Pintura vinilo tipo 1 s/muro(alta calidad)	M2	131,24	$ 13.660,27	$ 1.792.773,83	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
31,3	14070207	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN VARILLA	m	27	$ 12.163,50	$ 328.414,50	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
31,4	14070214	Esmalte sintetico para puertas en lamina	M2	40,35	$ 19.693,48	$ 794.631,92	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
31,5	14070201	Esmalte sintetico para ventanas	M2	43	$ 26.443,86	$ 1.137.085,98	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
32		**PISOS Y ENCHAPES**						
32,1	14080103	Piso en ceramica liso 0,32 x 0,32 linea fortaleza	M2	63,71	$ 84.856,47	$ 5.406.205,70	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
32,2	NUEVO	Enchape muros suministro e instalacion	M2	68,7	$ 83.049,12	$ 5.705.474,54	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
33		**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
33,1	15011202	Salida toma Bifasico (2No 10+ 1No 14), L= 10M suministro e instalacion	UN	10	$ 236.700,24	$ 2.367.002,40	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
33,2	15011204	Salida 110 V L= 6M Suministro e instalacion	UN	8	$ 164.363,17	$ 1.314.905,36	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería

34		**CARPINTERIA METALICA**						
34,1	14010212	Desmonte marco y puerta. Iincluye traslado hasta sitio de cargue y almacenamiento	UN	4	$ 87.940,65	$ 351.762,60	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
34,2	14110102	Suministro e instalacion puerta tablero corrido, Incluye marco, cerradura lamina Coll rolled CAL 20; 2 X 0.70 M	UN	2	$ 293.449,35	$ 586.898,70	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
34,3	14110103	Suministro e instalacion puerta tablero corrido, Incluye marco, cerradura lamina Coll rolled CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2	$ 731.092,18	$ 1.462.184,36	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
35		**LIMPIEZA**						
35,1	14180104	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	m2	40,31	$ 11.946,99	$ 481.583,17	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
35,2	14180103	limpieza de pisos.incluye acido muriatico e hidrolavadora	M2	45	$ 5.273,43	$ 237.304,35	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
36		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
36,1	14150102	Sanitario acuacer blanco corona	UN	4	$ 479.419,71	$ 1.917.678,84	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
36,2	NUEVO	Lavamanos mueble marsella blanco	UN	4	$ 608.459,04	$ 2.433.836,16	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
36,3	NUEVO	Griferia lavamanos subconjunto senc briza 1/2 pul	UN	4	$ 60.514,02	$ 242.056,08	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
36,4	NUEVO	Kit lavamanos integ +sifon+acoples	UN	4	$ 70.594,02	$ 282.376,08	2.3.2.02.02.005	53290

							Construcción y servicios de la construcción	Otras obras de ingeniería
37		PINTURA PISO						
37,1	NUEVO	Pintura para piso antideslizante	M2	49	$ 65.883,30	$ 3.228.281,70	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	53290 Otras obras de ingeniería
					VALOR DE OBRA ESCUELAS	$ 199.956.912,11		
					ADMINISTRACION 28%	$ 55.987.935,39		
					IMPREVISTOS 1%	$ 1.999.569,12		
					UTILIDAD 5%	$ 9.997.845,60		
					PMA 1%	$ 1.999.569,12		
					VALOR TOTAL	$ 269.941.831,34		

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Juan Sebastián Caycedo /Apoyo técnico a la secretaria de Planeación e Infraestructura.
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez / secretario de planeación e infraestructura.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE MESETAS
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 892.099.317-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 694

Fecha: NOVIEMBRE 06 de 2026

Vencimiento: DICIEMBRE 31 de 2026

Solicitante: 17286458 Pulgarin Suarez Camilo Antonio

Valor: $269,941,831.34 - DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON ,34/100 MLCTE.

Objeto: Mantenimiento De Las Sedes Educativas Rurales, Los Mangos, El Trique Y Alto Cafre Del Municipio De Mesetas Meta, Mediante La Ejecución De Actividades De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Infraestructura Física, Con El Fin De Garantizar Condiciones Adecuadas, Seguras Y Dignas Para La Prestación Del Servicio Educativo

El Jefe de Presupuesto Certifica:

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Inversion para Vigencia Fiscal 2026 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $269,941,831.34 para amparar el compromiso que pretende adquirir, de acuerdo con el valor(es) y la distribución presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

Clase: 2.3 : Inversion
Sector: 22 : Educación
Programa: 01 : Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
Producto: 052 : Infraestructura educativa mejorada
Proyecto: 2024503300038 : Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta
Meta: 1.1.7 :
Rubro: **22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.2.4.1.03** **Valor:** **82.386.214,00**
Nombre: Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 sedes educativas urbanas o rurales - 1.2.4.1.03 SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial
Fuente: 1.2.4.1.03 : 1.2.4.1.03 SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial

Clase: 2.3 : Inversion
Sector: 22 : Educación
Programa: 01 : Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
Producto: 052 : Infraestructura educativa mejorada
Proyecto: 2024503300038 : Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta
Meta: 1.1.7 :
Rubro: **22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.2.4.3.04** **Valor:** **90.000.000,00**
Nombre: Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 sedes educativas urbanas o rurales - 1.2.4.3.04 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6
Fuente: 1.2.4.3.04 : 1.2.4.3.04 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6

Clase: 2.3 : Inversion
Sector: 22 : Educación
Programa: 01 : Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
Producto: 052 : Infraestructura educativa mejorada
Proyecto: 2024503300038 : Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta
Meta: 1.1.7 :

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE MESETAS
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 892.099.317-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 694

Fecha: NOVIEMBRE 06 de 2026

Vencimiento: DICIEMBRE 31 de 2026

Solicitante: 17286458 Pulgarin Suarez Camilo Antonio

Valor: $269,941,831.34 - DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON ,34/100 MLCTE.

Objeto: Mantenimiento De Las Sedes Educativas Rurales, Los Mangos, El Trique Y Alto Cafre Del Municipio De Mesetas Meta, Mediante La Ejecución De Actividades De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Infraestructura Física, Con El Fin De Garantizar Condiciones Adecuadas, Seguras Y Dignas Para La Prestación Del Servicio Educativo

Dependencia: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

Rubro: **22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.3.3.1.00** **Valor:** **91.060.780,00**

Nombre: Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 sedes educativas urbanas o rurales - 1.3.3.1.00 Recursos del Balance de libre destinación

Fuente: 1.3.3.1.00 : 1.3.3.1.00 Recursos del Balance de libre destinación

Clase: 2.3 : Inversion

Sector: 22 : Educación

Programa: 01 : Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Producto: 052 : Infraestructura educativa mejorada

Proyecto: 2024503300038 : Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta

Meta: 1.1.7 :

Rubro: **22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.3.3.6.03** **Valor:** **6.494.837,34**

Nombre: Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Mesetas Meta - Meta: Mejorar 20 sedes educativas urbanas o rurales - 1.3.3.6.03 R.B. SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial

Fuente: 1.3.3.6.03 : 1.3.3.6.03 R.B. SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial

OBJETO DEL GASTO - CCPET		
CCPET	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	269,941,831.34

Total Disponibilidad: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON ,34/100 MLCTE. **$ 269.941.831,34**

Diana Brausin

BRAUSIN RUBIANO DIANA PAOLA
SECRETARIA DE HACIENDA