PRESUPUESTO OFICIAL

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN CI – 518 - 2025, ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DEL BAGRE

#	Personal Requerido	Cant.	V. mensual	% de Ocupacion	Numero de Meses	V. Parcial	% de Pres. Social	V. de Pres. Social	V. Total
1	Maestro de Obra	1	$ 3.600.000	1	2	$ 7.200.000	62,00%	$ 4.464.000	$ 11.664.000
2	Oficiales	1	$ 3.000.000	1	2	$ 6.000.000	62,00%	$ 3.720.000	$ 9.720.000
3	Ayudantes	1	$ 2.400.000	1	2	$ 4.800.000	62,00%	$ 2.976.000	$ 7.776.000
4	Transporte al municipio	1	$ 2.500.000	1	1	$ 2.500.000			$ 2.500.000
5	Equipos Maquinaria	1	$ 5.200.000	1	1	$ 5.200.000			$ 5.200.000
						Valor Total Base de la Mano de Obra			***$ 36.860.000***
						Costo Indirectos (A.U 25%)			***$ 9.215.000***
						valor total mano de obra			***$ 46.075.000***

Doiver Nisperuza,

Nombre: Doiver Antonio Nisperuza Lopez
Revisó y aprobó - Director Técnico
Municipio El Bagre

ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN CI – 518 - 2025, ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DEL BAGRE

VALOR TOTAL COSTOS DIRETOS			$ 36.860.000
Código	Items	Porcentaje	Valor Total
1,0	ADMINISTRACIÓN	20,0%	$ 7.372.000
1,02	Cuadrilla de administración + prestaciones sociales	2,90%	$ 1.068.940
1,03	Copias/Fotocopias/consumibles en papeleria	1,40%	$ 516.040
1,04	Mantenimiento Equipos/Herramientas	0,65%	$ 239.590
1,05	Registro Fotografico/Videos/Informes	1,60%	$ 589.760
1,06	Transportes	0,60%	$ 221.160
1,07	Gastos de legalización del contrato e impuestos	12,85%	$ 4.736.510
1,07,1	*Deducciones por Obras Públicas*	12,00%	$ 4.423.200
1,07,1,1	Estampilla Pro Atencion integral adulto	4,00%	$ 1.474.400
1,07,1,2	Estampilla Procultura	2,00%	$ 737.200
1,07,1,3	Estampilla Prohospital	1,00%	$ 368.600
1,07,1,4	*Estampilla Fondo de seguridad*	*5,00%*	*$ 1.843.000*
1,07,2	*Pólizas*	0,85%	$ 313.310
2,0	UTILIDAD	5%	$ 1.843.000
	A.U.	25,0%	$ 9.215.000,0

Doiver Nisperuza.

Nombre: Doiver Antonio Nisperuza Lopez
Revisó y aprobó - Director Técnico
Municipio El Bagre