Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10126346
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(29/10/2026 11:38:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO CISAE, LOCALIZADO EN TOLEMAIDA NILO, CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(9/11/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LIVIC INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901567032

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LIVIC INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIVIC INGENIERIA SAS .* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2026 12:37:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA GALLO* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2026 1:34:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10126346_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC-ING
Proceso de Contratación	314-MC-CENACINGENIEROS-2026
Título de la oferta	LIC-014-CENAC-GEOTECNIA
Cuantía del contrato	55.583.499 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 30/12/2026 6:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(30/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(4/11/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(5/11/2026 12:08:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.21062953	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.233.399,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10126346
Proveedor LIVIC INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 46 N° 20 A- 17
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 46 N° 20 A- 17
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades de exploración geotécnica, ensayos de campo y demás trabajos que requieran ejecución en sitio se desarrollarán en el área destinada al proyecto CISAE coordenadas aproximadas N 04° 14¨ 33.289" W 74° 38¨ 53.936", localizada en Tolemaida, Cundinamarca. Una vez finalizada la consultoría, el CONTRATISTA deberá efectuar la entrega del Estudio Geotécnico Definitivo del proyecto CISAE en: (LUGAR DE ENTREGA: Batallón de	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación, Dirección: Edificio de oficinas principales BETRA, dependencia receptora: Oficina de ingenieros Sección Logística).

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10126346

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							95.276.980,40	55.583.499,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101514	Exploración geotécnica del subsuelo mediante sondeos, con recuperación de muestras, registro estratigráfico y ensayos de campo. Se establece como alcance base la ejecución de diecisiete (17) sondeos de seis metros (6,00 m) de profundidad de referencia, equivalentes a ciento dos metros lineales (102 m) de perforación. **Mis observaciones:** IVA 19%	102,00	M	535.500,00	243.490,00	54.621.000,00	24.835.980,00
2	81101514	Ensayos de laboratorio para la caracterización geotécnica de las muestras recuperadas durante la exploración, de conformidad con la NSR-10 y las normas técnicas aplicables. **Mis observaciones:** IVA 19%	1,00	UN	9.132.060,00	5.380.000,00	9.132.060,00	5.380.000,00
3	81101514	Apiques a cielo abierto, con profundidad de referencia de hasta 1,50 m, recuperación de muestras, registro estratigráfico y ejecución de ensayo PDC, localizados en las áreas de circulación y accesos del proyecto. **Mis observaciones:** IVA 19%	5,00	UN	1.758.650,88	1.200.000,00	8.793.254,40	6.000.000,00
4	81101514	Ensayo de capacidad de soporte del suelo CBR, sobre muestras representativas obtenidas en los apiques ejecutados en las áreas de circulación y accesos del proyecto. **Mis observaciones:** IVA 19%	5,00	UN	634.270,00	500.000,00	3.171.350,00	2.500.000,00
5	81101514	Investigación geofísica mediante refracción sísmica y MASW, para complementar la caracterización del subsuelo y apoyar la determinación de Vs30 y del perfil de suelo del proyecto. **Mis observaciones:** IVA 19%	1,00	UN	8.259.076,00	7.350.577,00	8.259.076,00	7.350.577,00
6	81101514	Investigación geofísica mediante Tomografía de Resistividad Electrica ERT, orientada a complementar la caracterizacion del subsuelo, evaluar la continuidad de los estratos e identificar posibles anomalías geofísicas. **Mis observaciones:** IVA 19%	1,00	UN	9.120.160,00	8.116.942,00	9.120.160,00	8.116.942,00
7	81101514	Ensayos de permeabilidad en campo para determinar las caracteristicas de infiltración del terreno y apoyar las recomendaciones relacionadas con manejo de aguas y drenajes del proyecto. **Mis observaciones:** IVA 19%	2,00	UN	1.090.040,00	700.000,00	2.180.080,00	1.400.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 264.pdf	CTO 264.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	55.583.499
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		55.583.499

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-071

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	40726	CDP	Generado	106.376.614 COP	55.583.499 COP	15-01-03-071	Validado	Editar

Saldo de CDP 106.376.614 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 55.583.499 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 30/10/2026 4:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	160226	Presupuestal (CDP)	4/11/2026 12:00 AM	Generado	55.583.499 COP	55.583.499 COP	50.793.115 COP	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 55.583.499 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 55.583.499 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 6/11/2026 3:51 PM