CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

AVISO DE CONVOCATORIA

Fundamento legal	Numeral 3, Articulo 30 Ley 80 de 1993 modificado Articulo 224 Decreto 019 de 2012 se establece: 3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publica hasta tres (03) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página web de la entidad contratante y el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. (…) Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación.
Dirección entidad contratante	Carrera 23 No. 37-63 Municipio de Bucaramanga Secop2@cdmb.gov.co
Teléfono entidad contratante	6346100
Dirección y correo electrónico donde los proponentes deben presentar los documentos del proceso	**PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II**
Modalidad de selección	**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA**
Radicado proceso	LP-004-2026
Fecha	13 de noviembre de 2026
Objeto	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEFINIDAS POR LA CDMB, COMO APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES, ACCIONES JUDICIALES Y ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO.**
Funcionario competente	JENNY SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Acto administrativo delegación funcionario competente	RESOLUCIÓN N° 0041 DEL 17 DE ENERO DE 2024
Plazo del contrato	**Diez (10) meses**
Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta	Según el cronograma establecido en **PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II**
Lugar de presentación oferta	**PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II**
Forma de presentación	**ELECTRONICO / PLATAFORMA SECOP II**
Valor estimado contrato	El presupuesto oficial es el valor estimado por la CDMB para sufragar los costos de la contratación objeto del presente proceso de selección, previo análisis económico elaborado por la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial, por la suma de: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRÉS CENTAVOS M/CTE ($23.364.257.278,43). El presupuesto detallado por precios unitarios junto con los correspondientes Análisis de Precios Unitarios (APUs), fue elaborado y remitido por la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial, como área gestora, y se encuentra anexo al correspondiente requerimiento técnico. Estos valores incluyen todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, transportes y demás que no correspondan expresamente a la entidad contratante
Certificado Disponibilidad Presupuestal	Para el efecto, la Coordinadora de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público expidió el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal en lo correspondiente a recursos de la vigencia 2026.

Así mismo, el Consejo Directivo de la CDMB, mediante Acuerdo No 1514 del 27 de octubre de 2026, autorizó al Director General para comprometer con cargo a vigencias futuras ordinarias de la vigencia 2027, presupuesto de inversión para el desarrollo del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEFINIDAS POR LA CDMB, COMO APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES, ACCIONES JUDICIALES Y ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO. Proyecto que recoge el objeto a contratar en los siguientes términos:

Item	Objeto del Grupo	No CDP Recursos 2026	Valor CDP Recursos 2026	Valor Vigencia Futura Ordinaria (Acuerdo 1514 de 2026)
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEFINIDAS POR LA CDMB, COMO APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES, ACCIONES JUDICIALES Y ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO.	260027 del 11 de noviembre de 2026	$7.009.345.794,00	$16.354.911.484,43
TOTAL			$7.009.345.794,00	$16.354.911.484,43

ACUERDOS COMERCIALES

PAIS		ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRES DEL PROC CONTRATACION SUPERIOR AL VR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCION APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO DE CONTRATACION CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
ALIANZA PACIFICO	**CHILE**	No aplica CARS			NO
	PERU				
	MEXICO				
CANADA		No aplica CARS			NO
CHILE					
COSTA RICA					
ESTADOS AELC					
ESTADOS UNIDOS					
UNION EUROPEA					
COREA		No aplica CARS			NO
MEXICO		Incluye a las CARS	NO		NO
CAN		Incluye a las CARS	SI		SI
TRIANGULO NORTE	**SALVADOR**	Incluye a las CARS	SI	38 servicios de construcción	NO
	GUATEMALA	Incluye a las CARS	SI	NO	SI
	HONDURAS	No aplica CARS			NO

No Convocatoria a Mipymes Nacionales	Teniendo en cuenta que el presente proceso tiene un valor superior al umbral MIPYME establecido por ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, NO PODRÁ SER LIMITADA A MIPYMES.

En el proceso de contratación LP-004-2026 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Ley 80 de 1.993 pueden participar las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos los consorcios y uniones temporales.

En el presente proceso de contratación no hay lugar a preclasificación.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	INICIAL	FINAL	LUGAR
Publicación aviso de convocatoria	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Publicación del proyecto de pliegos de condiciones	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Término para presentar observaciones al proyecto de pliegos de condiciones	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Reunión comité para evaluar observaciones	Según cronograma de SECOP II		Oficina de Contratación CDMB Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga - Colombia
Elaboración de Acto Administrativo de Apertura, y Pliegos de Condiciones Definitivos	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Publicación de Respuestas a observaciones, Pliegos de Condiciones definitivos, y Acto Administrativo de Apertura	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Presentación de Propuestas	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Diligencia de cierre del proceso	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de propuestas	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Período Subsanabilidad	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Reunión Comité Evaluación	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Publicación Informe de Evaluación	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Traslado de la evaluación	Según cronograma de SECOP II		Portal único de contratación estatal. SECOP II
Audiencia de Adjudicación	Según cronograma de SECOP II		Oficina de Contratación CDMB Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – Colombia Quinto Piso
Suscripción del Contrato	Según cronograma de SECOP II		Oficina de Contratación CDMB Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – Colombia. Quinto Piso
Término de Legalización del Contrato	Según cronograma de SECOP II		Oficina de Contratación CDMB Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – Colombia. Quinto Piso

JENNY SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Jefe Oficina Contratación

Proyecto: Luis Carlos Martínez – Contratista Oficina de Contratación.
Reviso: Jenny Sánchez Martínez - Jefe Oficina de Contratación