Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10185271
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 11:18:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-282-2026
Objeto del contrato	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600019695 DE 2026 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	48 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Política y regulación comercial
COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROTRAC INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901124754

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROTRAC INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PROTAC INGENIERIA S.A.S PROTRAC INGENIERIA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2026 4:09:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Tulia Irene Ruiz Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2026 4:25:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10185271_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacion
Proceso de Contratación	CO-282-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	1.255.334.192 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(19/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 6:49:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.21135327	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.291.681.644,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10185271
Proveedor PROTRAC INGENIERIA S.A.S
Creado por John Jamer Giraldo Cardona
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(17/11/2026 9:46:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600019695 DE 2026 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 104A Numero 100-08 Barrio Centro
Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia

Municipio Chigorodó
Dirección Carrera 104A Numero 100-08 Barrio Centro
Código postal 057410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 104A Numero 100-08 Barrio Centro	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10185271

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.255.334.192,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141107	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600019695 DE 2026 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN	1,00	UN	1.255.334.192,00	1.255.334.192,00	1.255.334.192,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1-CONTRATO CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA.pdf	1-CONTRATO CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA.pdf	(detalle)
BPIN CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA SAS.pdf	BPIN CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)
CDP CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA SAS.pdf	CDP CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)
CONVENIO 4600019695 GOBERNACION 282-2026 PROTRAC INGENIERIA.pdf	CONVENIO 4600019695 GOBERNACION 282-2026 PROTRAC INGENIERIA.pdf	(detalle)
DECRETO 0063 DEL 20 MAYO 2026 CALAMIDAD PUBLICA 282-2026.pdf	DECRETO 0063 DEL 20 MAYO 2026 CALAMIDAD PUBLICA 282-2026.pdf	(detalle)
DECRETO 0077 DEL 22 JUNIO 2026 URGENCIA MANIFIESTA 282-2026.pdf	DECRETO 0077 DEL 22 JUNIO 2026 URGENCIA MANIFIESTA 282-2026.pdf	(detalle)

DECRETO 0136 DEL 15 OCTUB 2026 PRORROGA CALAMIDAD 282-2026.pdf	DECRETO 0136 DEL 15 OCTUB 2026 PRORROGA CALAMIDAD 282-2026.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA SAS.pdf	ESTUDIO PREVIO CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFICIAL GOBERNACION CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL GOBERNACION CO-282-2026 PROTRAC INGENIERIA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tulia Irene Ruiz Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43271081	Guardar y notificar
Supervisor	Mónica Alexandra Salaz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43593702	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mónica Alexandra Salaz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43593702	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Mónica Alexandra Salazar Echeverri	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 4:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia
Supervisor	Mónica Alexandra Salazar Echeverri	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 4:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia
Ordenador del Gasto	Tulia Irene Ruiz Garcia	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 4:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.255.334.192
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.255.334.192

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000043741	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00921	CDP	No se ha iniciado		1.255.334.192 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	0000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.255.334.192 COP	1.255.334.192 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.255.334.192 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.255.334.192 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -