ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20x20 COLOR	**1,1,4**	**M2**	**4,5**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PEGACOR BLANCO	KG	3	2	2.742,00	8.390,52
GUAIPE	KG	0,2		9.561,00	1.912,20
CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0,01		78.720,00	787,20
ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	1	1	39.771,00	40.168,71
				SUBTOTAL MATERIALES	**51.258,63**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**38.388,20**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	38.388,20	383,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**383,88**
				COSTO DIRECTO	**90.031,00**

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO EN LAMINA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO Y TERMINACION DE PINTURA	**1,1,1**	**M2**	**7,44**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)	UND	3		1.769,00	5.307,00
SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,6	2	25.837,00	15.812,24
LAMINA COLD ROLLED C.20 122X244 CM	UND	0,813	3	110.676,00	92.678,97
ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,1	2	86.597,00	8.832,89
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,01		29.525,00	295,25
SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0,1		70.875,00	7.087,50
TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0,75		168.391,00	126.293,25
TUBO CERR. GALV. 1.5MM - 1" X 6M	UND	1		62.992,00	62.992,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**319.299,10**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	255.922	180%	460.659	3,20	143.955,93
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**143.955,93**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	143.955,93	10.076,91
				SUBTOTAL EQUIPO	**10.076,91**
				COSTO DIRECTO	**473.332,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 INCLUYE: APLICAR PINTURA INTERNA Y EXTERNA, RETIRO	**1,1,2**	**M**	**8,1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,1		109.124,00	10.912,40
LAMINA GALV. CAL.22 (0.70MM) - 1.00X2.00M	UND	0,55	5	82.890,00	47.868,97
SOLDADURA ESTAÑO	LB	0,05	1	120.516,00	6.086,05
PLATINA 1" X 1/8" X 6M	UND	0,165		23.876,00	3.939,54
				SUBTOTAL MATERIALES	**68.806,96**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
M.O. 2 AYUDANTES	157.976	180%	284.356	22,85	12.444,46
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.271	11,42	36.976,44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**56.619,13**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	56.619,13	2.830,95
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,5	17.441,00	8.720,50
				SUBTOTAL EQUIPO	**11.551,45**

	COSTO DIRECTO	**136.978,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20x20 COLOR BLANCA PARA LAVADERO, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE: RETIRO DE LA	**1,1,3**	**M2**	**4,5**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PEGACOR BLANCO	KG	3	2	2.742,00	8.390,52
GUAIPE	KG	0,2		9.561,00	1.912,20
CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0,01		78.720,00	787,20
ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	1	1	39.771,00	40.168,71
				SUBTOTAL MATERIALES	**51.258,63**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**38.388,20**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	38.388,20	383,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**383,88**

COSTO DIRECTO	**90.031,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	**1,2,1**	**M2**	**53,89**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0,01		31.338,00	313,38
VINILO TIPO 1	GLN	0,17		81.277,00	13.817,09
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
				SUBTOTAL MATERIALES	**14.132,03**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.198,23**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	7.198,23	71,98
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.816,08**

COSTO DIRECTO	**23.146,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE PUERTAS DE MADERA EXISTNTES: INCLUYE, AJUSTE DE LAS MISMAS EN BISAGRAS O CHAPAS SI LO REQUIERE	**1,2,2**	**UND**	**3**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,3		29.525,00	8.857,50
ESMALTE DOMESTICO	LT	2		26.973,00	53.946,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**62.803,50**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	3	80.568,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**80.568,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	80.568,00	805,68
				SUBTOTAL EQUIPO	**805,68**

	COSTO DIRECTO	**144.177,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
REMPLAZO DE ACCESORIOS PARA PARA BAÑOS, INCLUYE: GRIFERIA PARA DUCHA, GRIFERIA PARA LAVAMANOS, GRIFERIA PARA SANITARIO	**1,2,3**	**UND**	**1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
LLAVE PARA LAVAMANOS	UND	1		57.000,00	57.000,00
REGADERA REDONDA 25-30 CM CROM. (ECO)	UND	1		132.678,00	132.678,00
MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM	UND	3		4.865,00	14.595,00
FLOTADOR PARA TANQUE DE SANITARIO	UND	1		98.000,00	98.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**302.273,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	3	80.568,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**80.568,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	80.568,00	805,68
				SUBTOTAL EQUIPO	**805,68**

	COSTO DIRECTO	**383.647,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO DE PALICACION DE PINTURA PARA CLOSET EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SELLADOR Y LACA COLOR CARAMELO	**1,2,4**	**M2**	**10,12**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
CATALIZADOR PINTUCOAT	UND	0,01		254.134,00	2.541,34
TINTILLA MADERA	GLN	0,04		167.286,00	6.691,44
LACA MADERA BRILLANTE 7400	GLN	0,09		119.743,00	10.776,87
				SUBTOTAL MATERIALES	**20.009,65**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	15	16.113,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**16.113,60**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	16.113,60	161,13
				SUBTOTAL EQUIPO	**161,13**

	COSTO DIRECTO	**36.284,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE	**1,3,1**	**M2**	**47,72**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0,01		31.338,00	313,38
VINILO TIPO 1	GLN	0,17		81.277,00	13.817,09
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
			SUBTOTAL MATERIALES		**14.132,03**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**7.198,23**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	7.198,23	71,98
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
			SUBTOTAL EQUIPO		**1.816,08**

	COSTO DIRECTO	**23.146,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE PUERTAS DE	**1,3,2**	**UND**	**3**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,3		29.525,00	8.857,50
ESMALTE DOMESTICO	LT	2		26.973,00	53.946,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**62.803,50**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	3	80.568,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**80.568,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	80.568,00	805,68
				SUBTOTAL EQUIPO	**805,68**

	COSTO DIRECTO	**144.177,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
REMPLAZO DE ACCESORIOS PARA PARA BAÑOS, INCLUYE: GRIFERIA	**1,3,3**	**UND**	**1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
LLAVE PARA LAVAMANOS	UND	1		57.000,00	57.000,00
REGADERA REDONDA 25-30 CM CROM. (ECO)	UND	1		132.678,00	132.678,00
MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM	UND	3		4.865,00	14.595,00
FLOTADOR PARA TANQUE DE SANITARIO	UND	1		98.000,00	98.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**302.273,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	3	80.568,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**80.568,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	80.568,00	805,68
				SUBTOTAL EQUIPO	**805,68**

	COSTO DIRECTO	**383.647,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO LAMINA PANEL PVC ICLUYE: ESTRUCTURA PERIMETRALES Y SELLO EN SILICONA BLANCA	**1,3,4**	**M2**	**3,93**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. T 24X38X3660M	UND	0,335	3	13.281,00	4.582,60
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. T 1 X1 -122CM	UND	0,55	1	3.752,00	2.084,23
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. L 1 X1 -305CM	UND	0,335	1	5.918,00	2.002,35
LAMINA CIELO FALSO PVC 5.95X0.3M	UND	0,56	1	34.358,00	19.432,88
PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0,05		12.936,00	646,80
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	0,15		17.745,00	2.661,75
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. T 1 X1 - 61CM	UND	1,335	1	1.950,00	2.629,28
				SUBTOTAL MATERIALES	**34.039,89**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	20,00	19.194,10
SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	0,3366		10.000,00	3.366,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**22.560,10**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	22.560,10	1.128,00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,4	17.441,00	6.976,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**8.104,40**

	COSTO DIRECTO	**64.704,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMINETO DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE: REPARACION DE PUERTAS ACCESORIOS, BISAGRAS, CHAPAS, APLICACION DE PINTURA EN LACA Y TINTILLA	**1,3,5**	**UND**	**1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
BISAGRA COBRIZADA 3"X2"	UND	4		6.641,00	26.564,00
LISTON AMARILLO 1-1/4" X 2" X 300 CM	UND	2		22.839,00	45.678,00
LACA MADERA BRILLANTE 7400	GLN	0,3		119.743,00	35.922,90
			SUBTOTAL MATERIALES		**108.164,90**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO	379.933	180%	683.879	3	227.959,66
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**227.959,66**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	227.959,66	2.279,59
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.279,59**
			COSTO DIRECTO		**338.404,00**

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO LAMINA PANEL PVC	1,4,1	M2	29,72

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. T 24X38X3660M	UND	0,335	3	13.281,00	4.582,60
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. T 1 X1 -122CM	UND	0,55	1	3.752,00	2.084,23
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. L 1 X1 -305CM	UND	0,335	1	5.918,00	2.002,35
LAMINA CIELO FALSO PVC 5.95X0.3M	UND	0,56	1	34.358,00	19.432,88
PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0,05		12.936,00	646,80
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	0,15		17.745,00	2.661,75
ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. T 1 X1 - 61CM	UND	1,335	1	1.950,00	2.629,28
			SUBTOTAL MATERIALES		**34.039,89**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	20,00	19.194,10
SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	0,3366		10.000,00	3.366,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**22.560,10**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	22.560,10	1.128,00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,4	17.441,00	6.976,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**8.104,40**
			COSTO DIRECTO		**64.704,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20x20 COLOR	**1,1,4**	**M2**	**4,5**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PEGACOR BLANCO	KG	3	2	2.742,00	8.390,52
GUAIPE	KG	0,2		9.561,00	1.912,20
CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0,01		78.720,00	787,20
ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	1	1	39.771,00	40.168,71
				SUBTOTAL MATERIALES	**51.258,63**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**38.388,20**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	38.388,20	383,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**383,88**
			COSTO DIRECTO		**90.031,00**

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE	1,4,2	M2	101,67

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0,01		31.338,00	313,38
VINILO TIPO 1	GLN	0,17		81.277,00	13.817,09
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
				SUBTOTAL MATERIALES	**14.132,03**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.198,23**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	7.198,23	71,98
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.816,08**
			COSTO DIRECTO		**23.146,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE PUERTAS DE	**1,4,3**	**UND**	**4**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,3		29.525,00	8.857,50
ESMALTE DOMESTICO	LT	2		26.973,00	53.946,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**62.803,50**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	3	80.568,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**80.568,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	80.568,00	805,68
				SUBTOTAL EQUIPO	**805,68**

	COSTO DIRECTO	**144.177,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20x20 COLOR	**1,1,4**	**M2**	**4,5**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PEGACOR BLANCO	KG	3	2	2.742,00	8.390,52
GUAIPE	KG	0,2		9.561,00	1.912,20
CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0,01		78.720,00	787,20
ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	1	1	39.771,00	40.168,71
				SUBTOTAL MATERIALES	**51.258,63**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**38.388,20**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	38.388,20	383,88
				SUBTOTAL EQUIPO	**383,88**
				COSTO DIRECTO	**90.031,00**

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO INCLUYE RESANE	1,5,1	M2	217,07

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0,01		31.338,00	313,38
VINILO TIPO 1	GLN	0,17		81.277,00	13.817,09
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
				SUBTOTAL MATERIALES	**14.132,03**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.198,23**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	7.198,23	71,98
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.816,08**
				COSTO DIRECTO	**23.146,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y REPARACION DE CUBIERTA EN ETERNIT, INCLUYE: DESMONTE, RETIRO, SUMINISTRO DE TEJA, CINTA BITUMINOSA Y	**2,1,1**	**M2**	**24**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
TEJA ETERNIT NO.5 152X92CM 1,2M2	UND	0,3		35.000,00	10.500,00
BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0,1		20.344,00	2.034,40
RODILLO FELPA	UND	0,2		13.316,00	2.663,20
SIKAFELT FPP-30	M2	1,5		6.000,00	9.000,00
SIKAFILL 100 SUPER	KG	1,7		23.000,00	39.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**63.297,60**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**38.388,20**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,3	17.441,00	5.232,30
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5,0%	38.388,20	1.919,41
				SUBTOTAL EQUIPO	**7.151,71**

	COSTO DIRECTO	**108.838,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y REPARACION DE CUBIERTA EN ETERNIT, INCLUYE:	**2,2,1**	**M2**	**20,16**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
TEJA ETERNIT NO.5 152X92CM 1,2M2	UND	0,3		35.000,00	10.500,00
BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0,1		20.344,00	2.034,40
RODILLO FELPA	UND	0,2		13.316,00	2.663,20
SIKAFELT FPP-30	M2	1,5		6.000,00	9.000,00
SIKAFILL 100 SUPER	KG	1,7		23.000,00	39.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**63.297,60**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**38.388,20**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,3	17.441,00	5.232,30
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5,0%	38.388,20	1.919,41
				SUBTOTAL EQUIPO	**7.151,71**

	COSTO DIRECTO	**108.838,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALCANIZADA, INCLUYE TODOS LOS ELEMETNOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION	**2,2,2**	**M**	**10,08**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PUNTILLA ACERO CONCRETO 2"	LB	0,15		12.936,00	1.940,40
TORNILLO PARA LAM. HEX. 10 X 3/4"	UND	4		143,00	572,00
LAMINA ALUMINIO 1.7 MM	M2	0,65	2	66.766,00	44.265,85
				SUBTOTAL MATERIALES	**46.778,25**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	32,00	11.996,31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**11.996,31**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	11.996,31	839,74
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,5	17.441,00	8.720,50
				SUBTOTAL EQUIPO	**9.560,24**

	COSTO DIRECTO	**68.335,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMINETO DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES EN EL TEMPLO INCLUYE TODO LO REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, COMO CHAPA PINTURA Y BISAGRAS	**3,1**	**UND**	**3**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
CERRADURA ADAM - RYTE	UND	1		165.847,00	165.847,00
BISAGRA COBRIZADA 3"X3"	PAR	2		13.713,00	27.426,00
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	1		29.525,00	29.525,00
ESMALTE DOMESTICO	LT	4		26.973,00	107.892,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**330.690,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. CARP.TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	350.707	180%	631.272	1,5	420.848,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**420.848,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	420.848,00	4.208,48
				SUBTOTAL EQUIPO	**4.208,48**

	COSTO DIRECTO	**755.746,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA BANCAS DE LA IGLESIA INCLUYE, RETIRO DEL ESMALTE EXISTNTE	**3,2**	**UND**	**32**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
TINTILLA MADERA	GLN	0,1		167.286,00	16.728,60
ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	1		109.124,00	109.124,00
LIJA MADERA 240 - 9"X11" (23X28CM)	UND	2		2.165,00	4.330,00
LIJA DE TELA #25	UND	0,2		28.871,00	5.774,20
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,7		29.525,00	20.667,50
				SUBTOTAL MATERIALES	**156.624,30**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO	379.933	180%	683.879	3,00	227.959,66
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**227.959,66**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	3,0%	227.959,66	6.838,78
				SUBTOTAL EQUIPO	**6.838,78**

	COSTO DIRECTO	**391.423,00**

ECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE CASA CURAL Y IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE YONOD ANTIOQUIA	PROCESO No.	
	FECHA:	14-oct-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA PAREDES EXTERIORES	**4,1**	**M2**	**233**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0,03		31.338,00	940,14
PINTURA KORAZA	GAL	0,19		167.000,00	31.730,00
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
				SUBTOTAL MATERIALES	**32.671,70**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	45	8.530,71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.530,71**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	8.530,71	85,30
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,3	17.441,00	5.232,30
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.317,60**

	COSTO DIRECTO	**46.520,00**