| Hacienda | **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**<br>**Concepto Adquisición Bienes y Servicios TIC** |
|---|---|

| **Código** | Apo.1.3 Man.1.Fr.02 | **Fecha** | 21/11/2016 | **Versión** | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

**FECHA** **DÍA** 12 **MES** 11 **AÑO** 2026

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Prestar servicios profesionales de soporte y acompañamiento a la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social – DGRESS, en desarrollo del proyecto de Historias Laborales en las actividades de administración, mantenimiento y operación de las herramientas tecnológicas que componen el Programa de "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales" (PASIVOCOL), de acuerdo con las políticas tecnológicas definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

**a. Fuentes de Financiación (*)**

| | | |
|---|---|---|
| **FUNCIONAMIENTO** | **Valor a financiar** | |
| **INVERSIÓN** | **Valor a financiar** | |
| | **Código y Nombre Proyecto Inversión** | |
| | **Nombre de la Actividad SUIFP** | |
| **OTRA** | **Descripción fuente** | **1-60-12 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 2° PARAG. 5° DE LA LEY 2468 DE 2005).** |
| | **Valor a financiar** | **CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($127.148.145,00) MONEDA CORRIENTE.** |

(*) Señale cuales de las fuentes que se relacionan, financiarán la adquisición y valor por cada fuente.

**b. Cumplimiento de estándares y lineamientos de arquitectura tecnológica (por DT)**

La Dirección de Tecnología actualmente no cuenta dentro de su equipo de trabajo con personal encargado del objeto que se pretende suscribir, por lo que el contratista seleccionado deberá cumplir con los estándares y lineamientos de arquitectura tecnológica de las herramientas que estén a su cargo y sean de carácter tecnológico. Deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el AP de Gestión Tecnológica, especialmente en cuanto a la Arquitectura TI, Seguridad y Gestión del Ciclo de Vida de producto. Por su parte, deberá asistir en su calidad de enlace técnico a las reuniones que sea requerido con el fin de gestionar y hacer seguimiento a la operación de las herramientas o sistemas a su cargo.

**c. Riesgos Técnicos**

| Descripción | Impactos previstos | Acciones de Mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|
| Manipulación incorrecta de las bases de datos del proyecto | Bajo | Capacitación por parte del área funcional | Personal PASIVOCOL |
| Acceso a información privilegiada de FONPET | Alto | Implementación de lineamientos de Seguridad dados por la DT | Personal PASIVOCOL |

**d. Conclusión / Recomendación**

Teniendo en cuenta que actualmente la Dirección de Tecnología no cuenta con personal encargado de la administración, mantenimiento, operación y soporte en todos los niveles de portales de Internet y programas pasivocol.gov.co y webpasivocol.gov.co, para garantizar que los agentes regionales y los usuarios contratistas del Programa Pasivocol. Por otra parte, es requerido el apoyo para realizarla migración efectiva de información del aplicativo PASIVOCOL a los aplicativos CETIL y SUPPT, con su correspondiente calidad e integralidad de la información. Por las razones anteriores se avala desde el aspecto tecnológico la contratación requerida, con el fin de contar con apoyo en la implementación y control de las soluciones, aplicativos o procedimientos que se requieran para mejorar la calidad de la información de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social DGRESS.

| | |
|---|---|
| **NOMBRE RESPONSABLE CONCEPTO DT** | **JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA** |
| **CARGO** | **SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA DE SOFTWARE** |
| **FIRMA** | ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO<br>Firmado digitalmente por ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO |

**Para diligenciamiento por la Dirección de Tecnología**