CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

SG-120-22.09-2026 No 183

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ- CODECHOCÓ
REPRESENTANTE LEGAL	ALAN RENTERIA ASPRILLA
CONTRATISTA	CRISTIAN EDUARDO HINESTROZA RAMIREZ
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LOS OPERADORES DE LOS PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA, FINANCIADO POR FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA) VIGENCIA 2026, DE TAL MANERA QUE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2140 DE 19 OCTUBRE 2017, "POR LA CUAL ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SE CREA ALGUNA INSTANCIA ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), HASTA GARANTIZAR EL CIERRE DE LA PROPUESTA PRESENTADA AL MINISTERIO. REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CARGUE EN LA PLATAFORMA GESPROY DEL DNP LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DEL SPGR, HASTA EL CIERRE DE LOS MISMOS, ACORDE CON LA BIANUALIDAD DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
DURACIÓN	LA DURACIÓN DEL CONTRATO QUE LLEGARE A SUSCRIBIRSE SERÁ A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, Y/O HASTA EL CIERRE DE LOS PROYECTOS DEL SGR, ACORDE CON LA BIANUALIDAD DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
VALOR	**NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 96.600.000 MCTE)**

Entre los suscritos a saber, **ALAN RENTERIA ASPRILLA**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.620.875**, quien obra en calidad de Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del Choco CODECHOCO, elegido mediante **Acuerdo Nro. 006 del 29 de septiembre del 2026,** en uso de sus facultades y funciones contenidas en la Ley y en los Estatutos, la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias actuando en nombre y representación de CODECHOCÓ, con Nit. No. **899999238 – 5,** quien para los efectos del presente contrato se denominará, **EL CONTRATANTE,** de una parte y por otra, **CRISTIAN EDUARDO HINESTROZA RAMIREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.000.534.182,** quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, previa las siguientes **CONSIDERACIONES: a).** Que la misión de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, es ejercer como máxima autoridad ambiental y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos renovables, en el marco del fortalecimiento del SINA, fomentando la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente habitan en el Departamento del Chocó, y el Contrato a Celebrar se relaciona la

mencionada misión institucional. **b)** Que, la entidad contratante desarrollo los respectivos estudios y Documentos Previos. **c)** Que el **CONTRATISTA**, está en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demostró la idoneidad y experiencia directamente relacionada y requerida. **d)** *Que la ley 1150 del 16 de julio de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y* se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos", establece en el artículo 2° las modalidades de selección de los contratistas, señalando como una de ellas, la contratación directa cuando se trate de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas *naturales, según lo previsto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la citada norma.* **e)** Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que *"Las Entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido varias ofertas, de* lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes de los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones dé la entidad. **f)** Que en razón de las consideraciones señaladas y en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes conviene celebrar el presente contrato de prestación de servicio y apoyo a la gestión, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 1082 de 2015, y demás disposiciones, y en especial por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LOS OPERADORES DE LOS PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA, FINANCIADO POR FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA) VIGENCIA 2026, DE TAL MANERA QUE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2140 DE 19 OCTUBRE 2017, "POR LA CUAL ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SE CREA ALGUNA INSTANCIA ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), HASTA GARANTIZAR EL CIERRE DE LA PROPUESTA PRESENTADA AL MINISTERIO. REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CARGUE EN LA PLATAFORMA GESPROY DEL DNP LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DEL SPGR, HASTA EL CIERRE DE LOS MISMOS, ACORDE CON LA BIANUALIDAD DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. ALCANCE DEL OBJETO:** Profesional para realizar la consolidación y estructuración de la información reportada por el operador del proyecto, que permita adecuada elaboración de los informes de avance y final, acorde con el manual de seguimiento y Criterios para la presentación de informes de los proyectos de inversión del sector ambiental financiados con recursos de los fondos FCA del MADS; para los proyectos estratégicos: **FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ** y **RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA**, financiado con recursos FCA, vigencia 2026. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal. **CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES: 1.** Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la entidad. **2.** Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas. **3.** Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual. **4.** Elaborar de común acuerdo con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual deberá ser presentado al inicio del plazo de ejecución y estar suscrito por las partes. **5.** Presentar informe de ejecución de las obligaciones del contrato como

requisito para el respectivo pago, acorde con lo estipulado en el desarrollo del objeto contractual. Así mismo, presentar los informes que el supervisor del contrato solicite en desarrollo del objeto contractual. **6.** Cumplir con sus obligaciones de manera oportuna frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente. **7.** Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Política Ambiental y en general de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. **8.** Actualizar la hoja de vida en el SIGEP II, en caso de que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho sistema e informar a la corporación, acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **9.** Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor de este. **10.** Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual. **11.** Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios. **12.** La entidad suministrará el registro en el directorio activo (usuario y clave), y el correo electrónico. **13.** Recibir del Almacén de la corporación, mediante inventario físico, los bienes muebles y equipos que se asignen por razón de las obligaciones del contrato, previa solicitud del supervisor de este. De igual manera, al momento de la terminación del plazo de ejecución contractual, hacer entrega a dicha dependencia, del inventario físico recibido. **14.** Responder por la pérdida o daños que sufran los bienes muebles y equipos que se asignen por razón de las obligaciones del contrato. **15.** Portar en lugar visible el carné que se asigne, cuando se haga presencia en la sede de la entidad o cuando se actúe en representación institucional ante otras entidades. De igual manera, hacer devolución del carné a dicha dependencia, al momento de la terminación del plazo de ejecución contractual. **16.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho. **17.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. **18.** Desplazarse a los diferentes municipios del país en caso de ser necesario para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor de este. Para tal fin, la corporación apropiará y reconocerá con cargo al presupuesto de inversión de la presente vigencia fiscal los recursos para cubrir dichos gastos, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. **19.** El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la política de tratamiento de datos personales, Manual de políticas de seguridad de la información de Codechocó y las políticas de seguridad digital adoptadas por la entidad. Adicionalmente deberá guardar absoluta reserva sobre la información pública reservada, pública clasificada, datos sensibles, datos privados, datos semiprivados, secreto empresarial comercial, durante toda la vigencia del contrato y hasta dos (2) años después de la liquidación (si aplica) del mismo. **20.** Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley y que tengan relación directa con el objeto del contrato. **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** En cumplimiento a lo previsto en la cláusula primera del presente contrato en el contratista se compromete a: **1.)** Apoyar en la elaboración de los estudios de mercados y/o del sector, cuando sean requeridos por la oficina de Contratación de la Corporación. **2.)** Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal.

1. Restauración ecológica participativa de áreas estratégicas de biodiversidad en el corregimiento de Sivirú, Distrito Regional de Manejo Integrado Encanto de los Manglares y Bosques del municipio de Bajo Baudó, Chocó
2. Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el municipio de Tadó

- De acuerdo con los requerimientos establecidos por el ministerio (FCA): el contratista deberá garantizar la presentación de Nueve (9) informes de avance y un informe final de ejecución del proyecto de inversión **FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**: es requisito que, además del POA de ejecución o la ficha de seguimiento según sea el caso (cadena de valor o instrumento que se defina por los Fondos), se incluya un informe elaborado y firmado por la Corporación (Director o Subdirector de Planeación o quien haga sus veces), en el que se presente la evolución de todas las actividades programadas y se anexen los soportes pertinentes para evidenciar los avances o resultados obtenidos con la ejecución del proyecto.

- Además, garantizar la presentación de Nueve (9) informes de avance y un informe final de ejecución del proyecto de inversión **RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA**: es requisito que, además del POA de ejecución o la ficha de seguimiento según sea el caso (cadena de valor o instrumento que se defina por los Fondos), se incluya un informe elaborado y firmado por la Corporación (Director o Subdirector de Planeación o quien haga sus veces), en el que se presente la evolución de todas las actividades programadas y se anexen los soportes pertinentes para evidenciar los avances o resultados obtenidos con la ejecución del proyecto

En este informe se deben resumir las generalidades de la ejecución del proyecto y sus resultados.

En este orden, Cada informe deberá seguir la siguiente estructura:

1. Información General

- Nombre del proyecto y BPIN
- Número de Resolución/Acuerdo de distribución presupuestal/Decreto de presupuesto
- Fecha de inicio y finalización del proyecto
- Duración del proyecto (en meses, según lo aprobado)
- Objetivo general
- Objetivos específicos

RESUMEN EJECUTIVO

- Antecedentes y justificación
- Descripción de Logros
- Análisis del Esquema de Financiación
- Restricciones y limitaciones

ANALISIS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de cada actividad y resultados. (referido al indicador de gestión)

Objetivos	Actividades	Indicador de Gestión	Resultados	Medios de Verificación

Desarrollo de cada meta y productos durante la ejecución del proyecto. (referido al indicador de producto)

Objetivos	Metas	Indicador de Producto	Resultados	Medios de Verificación

2. Ejecución física

Corresponde a la información consolidada de la ejecución del proyecto, para lo cual se deberá informar para producto e indicador de producto, las metas y las actividades asociadas ejecutadas, indicando los resultados obtenidos frente a los programados. Así mismo, remitir los soportes de avance y cumplimiento de las actividades y productos del proyecto de inversión. De esta manera se precisa que, los informes deben contener información sobre la totalidad de los productos por cada una de las actividades, indicadores y metas establecidas en el proyecto de inversión, con un anexo indicando la ubicación o ruta de las evidencias que soportan los avances o logros alcanzados, ya sea en medio físico (documento, capítulo, página, etc.) o en medio magnético (CD, carpeta, tipo de archivo, pág., etc.). Lo reportado en el informe debe coincidir con la información del proyecto que se encuentra registrada en el SUIFP, SPI y con el POA o cadena de valor aprobada por el FCA /FONAM según corresponda.

3. Ejecución financiera

Con base en la información del SIIF Nación y en concordancia con lo registrado en el SPI, se debe allegar el balance general de la ejecución financiera del proyecto, relacionando la apropiación vigente, compromisos y pagos para cada actividad del proyecto de inversión (según corte de avance o final). Adicionalmente, para informes finales y según lo considere el MINAMBIENTE, se podrá solicitar a la Corporación los soportes de constitución de reservas presupuestales cuando corresponda.

4. Beneficios de la ejecución del proyecto de inversión (Para informe final)

En esta matriz se describen de forma simple los beneficios de la ejecución del proyecto en cada uno de los contextos ambiental, económico y social del área de ejecución del proyecto.

Beneficios

- Ambientales
- Económicos
- Sociales

5. Conclusiones y observaciones en la ejecución del proyecto (Para informe final)

Describir los principales logros y observaciones respecto a la ejecución del proyecto

6. Nombre y firma del Director General de la Corporación o del Subdirector/Jefe de Planeación

Otros documentos o soportes (Para informe final)

Certificación de ejecución financiera: Se recomienda relacionar la apropiación vigente, los compromisos y pagos; la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar derivadas de lo anterior si hubiere lugar a ello. En el documento debe certificarse los compromisos, las obligaciones, los pagos y el saldo sin ejecutar del proyecto (cuando aplique), así como el porcentaje de ejecución de los recursos respecto a la asignación vigente conforme a lo pagado. La información debe coincidir con lo registrado en el SIIF Nación para los recursos del FCA/FONAM. Esta debe remitirse firmada por el Director General de la Corporación en su calidad de ordenador del gasto y por el Subdirector/Jefe Financiero o quien haga sus veces.

Certificación de ejecución física: Debe dar cuenta del porcentaje de ejecución de los productos y las metas alcanzadas de acuerdo con el POA o la cadena de valor aprobada por el FCA/FONAM y registrada en el SUIFP y contener la relación de los resultados tanto para los productos como para los indicadores y metas asociadas. Esta debe remitirse firmada por el Director General de la Corporación en su calidad de ordenador del gasto y por el Subdirector/Jefe de Planeación o quien haga sus veces.

Registro fotográfico soporte (cuando aplique para informes de avance y finales).
Demás soportes que se consideren pertinentes para evidenciar la ejecución de las actividades y cumplimiento de los productos del proyecto de inversión.

Adjuntar:

- ✓ POA o cadena de valor aprobada por el FCA/FONAM según corresponda, con el respectivo seguimiento.
- ✓ Copia del reporte de la ejecución financiera en el SIIF, donde se evidencie la apropiación vigente, los compromisos, las obligaciones y los pagos.
- ✓ Copia de los contratos suscritos (opcional a criterio del evaluador si este los solicita)
- ✓ Copia de los informes de supervisión en el marco de la ejecución del proyecto de inversión. Estos deben como mínimo dar cuenta de la ejecución física y financiera del proyecto. Remitir firmados.

PARÁGRAFO: Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales, legales y administrativos el valor del presente contrato se estipula en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 96.600.000 MCTE), CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO, realizará los pagos correspondientes a la prestación del servicio contratado de la siguiente forma: con la presentación ante el MADS, de (12) Productos sobre la ejecución del proyecto, cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal: Restauración ecológica participativa de áreas estratégicas de biodiversidad en el corregimiento de Sivirú, Distrito Regional de Manejo Integrado Encanto de los Manglares y Bosques del municipio de Bajo Baudó, Chocó, Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el municipio de Tadó, distribuidos así: un pago, por valor de $ 25.200.000 y el otro por $ 71.400.000 hasta agotar el valor de las disponibilidades presupuestales, según fuentes; certificada por la Subdirección Administrativa y Financiera.

CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE	VALOR	PAGOS			SALDO
				PAGO PARCIAL 1	PAGO PARCIAL 2	TOTAL	
1	Primer Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	8,400,000.00	8,400,000.00	0	8,400,000.00	0
2	Segundo Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	8,400,000.00	8,400,000.00	0	8,400,000.00	0
3	Tercer Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0
4	Cuarto Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	8,400,000.00	0	8,400,000.00	8,400,000.00	0

5	Quinto Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	8,400,000.00	0	8,400,000.00	8,400,000.00	0
6	Sexto Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	7,800,000.00	0	7,800,000.00	7,800,000.00	0
7	Séptimo Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	
8	Octavo Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	
9	Noveno Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera	8.30%	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	

	a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal						
10	Décimo Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	
11	Undécimo Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	
12	Duodécimo Informe de evaluación y Seguimiento de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión para el ordenamiento territorial ambiental en el departamento del Chocó y Recuperación de áreas degradadas por actividad minera a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana. Realizar la consolidación de la información necesaria para el cargue en la plataforma GESPROY del DNP la información sobre la ejecución y avance físico financiero de los proyectos del SPGR, hasta el cierre de los mismos, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal	8.30%	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	
TOTAL		**100.00**	**96,600,000.00**	**25,200,000.00**	**71,400,000.00**	**96,600,000.00**	**0**
PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO		**100%**	**100%**	**26%**	**74%**	**100%**	**0%**

Cada producto presentado, deberá cumplir con las exigencias y los requerimientos establecidos por el MADS (FCA) y el DNP, plataforma GESPROY. **PARAGRAFO:** Para el último pago se debe presentar además de los anteriores documentos el Acta de Terminación del Contrato, suscrita por el Supervisor y/o ordenador del gasto, la paz y salvo expedidos por el área de prensa, tesorería, almacén y legalizaciones. **CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **a)**. Conoce y acepta los Documentos del Proceso, **b)**. Se encuentra debidamente

facultado para suscribir el presente Contrato. **C.** Que al momento de la celebración del presente contrato no se Encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. **d).** Está a paz y salvo con sus obligaciones contractuales y frente al sistema de seguridad social integral. **e).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** La duración del contrato que llegare a suscribirse será a partir del perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2026, y/o hasta el cierre de los proyectos del SGR, acorde con la bianualidad de su ejecución presupuestal. **CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1.** Pagar oportunamente la contraprestación pactada, **2.** Supervisar la ejecución del contrato y el correcto funcionamiento. **3.** Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. **4.** Las demás que se deriven del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD: MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, TERMINACIÓN Y CADUCIDAD:** La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, podrá terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos **15 a 17 de la Ley 80 de 1993**, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CODECHOCÓ podrá declarar la caducidad si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar a nombre de la Entidad Estatal, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que nombre de la Entidad Estatal adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLAUSULA DECIMA: MULTAS:** En caso de demora o incumplimiento parcial de las obligaciones de este contrato por parte del contratista, CODECHOCO, podrá imponer multa multas diarias sucesivas equivalente al uno (1%) por ciento del valor total del contrato sin que estas excedan el 10% por ciento del valor total del mínimo. **CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL.** Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno del Director de la Corporación. En la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión, en caso de haberse constituido. El término de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspensión, las obras se reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión. **CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CESION.** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Director General de CODECHOCÓ. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, CODECHOCÓ, está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a CODECHOCÓ, de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad Estatal podrá exigir al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 13 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante podrá oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLAUSULA DECIMO TERCERA: INDEMNIDAD**. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato y en caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA DECIMO CUARTA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO**. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir a favor de CODECHOCO, una póliza de garantía única otorgada por un banco o

compañía de seguro debidamente establecida, que ampare los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término del contrato y doce (12) meses más, b) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con vigencia igual a la duración del mismo y 12 meses más. 1. En caso de prórroga del plazo, el contratista deberá ampliar a la vigencia de la garantía por igual término. Igualmente, en caso de adición del contrato, el contratista deberá adicionar la garantía en la medida de las correspondientes. **CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un Centro de Conciliación, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el Centro Conciliatorio, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: SUPERVISION:** La supervisión del contrato se designará mediante comunicación escrita por el ordenador del gasto, quien tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del contrato le son propias, quien tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del contrato le son propias. **PARÁGRAFO I:** En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita, copia de la cual deberá remitirse al Contratista y a la Secretaria General de CODECHOCÓ. **PARÁGRAFO II:** La supervisión se efectuará, sin perjuicio de las funciones que sobre control de gestión les corresponda a otras dependencias de CODECHOCÓ. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: NO VINCULACIÓN LABORAL.** Se deja expresa constancia que el presente contrato de prestación de servicios no genera relación laboral alguna entre **CODECHOCÓ** y la contratista, ni reconocimiento y/o pago de prestaciones sociales, horas extras, recargo nocturno, vacaciones o cualquier otro concepto distinto al pago del valor pactado por la prestación del servicio por parte de CODECHOCÓ. PARÁGRAFO. De conformidad con el numeral 3 del artículo No. 32 de la Ley 80 de 1993 y concordante con el Decreto 1082 de 2015, el presente contrato no implica subordinación o ausencia de autonomía ni mucho menos dedicación de tiempo completo. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GASTO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE PERMANENCIA:** La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, pagará a los Contratistas Gasto de desplazamiento y Gastos de permanencia, para desarrollar actividades que guarden relación con el objeto suscrito, los cuales deberán ser legalizados dentro de los cinco (5) días siguientes. Lo anterior previa aprobación por parte del Ordenador del gasto de la entidad. Con la firma del respectivo contrato el contratista autoriza a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, descontar de cualquier concepto que deba pagarme relacionado con los honorarios a mi favor valores que adeude a la Corporación por gastos de desplazamiento y gastos de permanencia y cualquier otro concepto que afecte los recursos o bienes de la entidad. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos, Las actas de inicio y recibo a satisfacción, informes y documentos precontractuales, Certificado de disponibilidad presupuestal, Certificado de Inclusión en el Plan de Compras, Registro Presupuestal. **CLAUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral; para la ejecución será necesario la expedición del Registro Presupuestal de compromiso (RP). **CLAUSULA VIGESIMA: PRIMERA VEEDURÍA CIUDADANA.** El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la **ley 850 de 2003** y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. CODECHOCÓ,** pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a la siguiente información presupuestal:

CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR TOTAL	C.D.P. NO
2..3.3202.900.1.4.1.2.2.2.8.3 1.2.3.2. 16 2..3.3202.900.5.3.1.2.2.2.8.3 1.2.3.2. 16 2..3.3205.900.0010.0029.0004.000-16.2.0002.0002.0008.0003 2..3.3205.900.1.1.1.2.2.2.8.3 1.2.3.2. 16 2..3.3299.900.1.3.1.2.2.2.8.3 1.2.3.2. 16	Otros Servicios profesionales, Científicos y Técnicos	**$ 96.600.000**	672

Se imputará el presente Contrato, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 672 del 2026. **CLAUSULA VIGECIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN.** El contratista se compromete a ejecutar el contrato en el Departamento del Chocó, Municipio de Quibdó. **PARÁGRAFO:** El lugar de ejecución podrá ser reasignado por el Director General, en dicho evento, no será necesario modificar el contrato y la reasignación se efectuará mediante comunicación escrita, copia de la cual deberá remitirse al Contratista y a la Oficina de Secretaria General de CODECHOCÓ.

Proyectó	*Revisó*	*Aprobó*	*Aprobó*	*Folios*	*Anexos*	*Fecha*
Cristian Sanchez *Profesional Contratista*	*Jheisuly Buenaños* *Asesora contratación*	*Harry Samir Mosquera Ibargüen* *Secretario General*	*Alex Fenteria Asprilla* *Director General (E)*	*Once (11)*	*0*	*17/11/2026*
	Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes.					