ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL
DIRECCION DE ASUNTOS MEDIO AMBIENTALES Y GESTION DEL RIESGO
ESPINAL - TOLIMA

NIT. 890.702.027-0

PAZ Y TRABAJO
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

CÁLCULO DE AIU

0

	SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)		**$ 299.622.398,64**
	ADMINISTRACIÓN	27%	$ 87.781.189,80
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.998.223,99
	UTILIDAD	5%	$ 14.991.119,93
	SUBTOTAL AIU		**$ 105.770.533,72**
	TOTAL		**$ 405.592.932,36**
	PRESUPUESTO TOTAL		**$ 405.592.932,36**

COSTOS DE PERSONAL

CANT.	CARGO / OFICIO	DEDICACIÓN MES	TOPE SALARIO	DURACIÓN (Meses)	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)*(2)*(3)*(4)*(5)
	COSTOS DE PERSONAL		DURACIÓN:	1,5	MESES	$ 299.622.398,64
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	GERENTE DE PROYECTO	90%	$ 4.500.000,00	2,0	180,00%	$ 14.580.000,00
1	PROFESIONAL AMBIENTAL	80%	$ 4.000.000,00	2,0	180,00%	$ 11.520.000,00
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL		DURACIÓN:	2,0	MESES	**$ 26.100.000,00**
	PORCENTAJE DEL SUBTOTAL DE OBRAS (SIN AIU)				**$ 299.622.398,64**	**8,71%**

GASTOS OPERACIONALES

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION (MES)	VALOR PARCIAL
(7)			(8)	(9)	(7)*(8)*(9) = (10)
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	DURACIÓN:	1,5	MESES	**$ 0,00**
	PORCENTAJE DEL SUBTOTAL DE OBRAS (SIN AIU)			**$ 299.622.398,64**	**0,00%**

GASTOS INDIRECTOS

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION (MES)	VALOR PARCIAL
(11)			(12)	(13)	(11)*(12)*(13) = (14)
1	SISTEMA DE GESTION DE SST	MES	$ 1.000.000,00	1,5	$ 1.500.000,00
2	TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE	MES	$ 1.500.000,00	1,5	$ 2.250.000,00
3	PAPELERIA Y EDICION DE INFORMES, ELABORACION DE ACTAS, ORTOFOTOS	MES	$ 500.000,00	1,5	$ 750.000,00
4	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	MES	$ 502.780,25	1,5	$ 754.170,38
5	EQUIPO DE OFICINA	MES	$ 500.000,00	1,5	$ 750.000,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS	DURACIÓN:	1,5	MESES	**$ 6.004.170,38**
	PORCENTAJE DEL SUBTOTAL DE OBRAS (SIN AIU)			**$ 299.622.398,64**	**2,00%**

$ -

GARANTÍAS Y OTROS GASTOS DEL CONTRATO

CANT.	CONCEPTO	COSTO	UTILIZACION	VALOR PARCIAL
(15)		(16)	(17)	(15)*(16)*(17) = (18)
1	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 299.622.398,64	2,50%	$ 7.495.559,97
2	ESTAPILLA PARA LA JUTICIA FAMILIAR	$ 299.622.398,64	2,00%	$ 5.996.447,97
3	ESTAMPILLAS PROCULTURA	$ 299.622.398,64	2,00%	$ 5.996.447,97
4	ESTAMPILLAS PROADULTO	$ 299.622.398,64	4,00%	$ 11.992.895,95
5	FONDO SEGURIDAD	$ 299.622.398,64	5,00%	$ 14.991.119,93
6	RTE FTE	$ 299.622.398,64	2,00%	$ 5.996.447,97
7	RTE ICA	$ 299.622.398,64	0,07%	$ 209.875,68
8	POLIZAS Y OTROS ASPECTOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS COSTOS,GASTOS Y UTILIDAD	$ 299.622.398,64	1,00%	$ 2.998.223,99
	TOTAL GARANTÍAS Y OTROS GASTOS DEL CONTRATO	DURACIÓN:	1,5	MESES	**$ 55.677.019,43**
	PORCENTAJE DEL SUBTOTAL DE OBRAS (SIN AIU)			**$ 299.622.398,64**	**18,57%**

A. ADMINISTRACIÓN	**27,0%**
I. IMPREVISTOS	**1,0%**
U. UTILIDAD	**5,0%**
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**33,0%**

VICTOR ANDRES SANDOVAL GUZMAN
DIRECTOR DE ASUNTOS MEDIO AMBIENTALES Y GESTION DEL RIESGO

Proyecto:Victor Andres Sandoval Guzman / Director de Asuntos Medio Ambientales y Gestion del Riesgo
Reviso: Victor Andres Sandoval Guzman / Director de Asuntos Medio Ambientales y Gestion del Riesgo