Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10158001
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2026 11:12:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	J-066-2026
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL Y FINANCIERA, SE OBLIGA CON EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, CON ÉNFASIS EN VÍAS Y PAVIMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN EN CAMPO DE LAS FICHAS DE DAÑOS Y LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES, LAS PATOLOGÍAS Y LAS POSIBLES C
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	52 minutos para terminar *(17/11/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A&A INGENIERÍA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900708994

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A&A INGENIERÍA SAS	Banco de bogota	Ahorros	203587233

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS ADOLFO ARENAS SAAVEDRA* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2026 5:03:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS AUGUSTO QUINTERO DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2026 5:06:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10158001_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	IDESAN 2026
Proceso de Contratación	MC-008-2026.
Título de la oferta	A&A INGENIERIA SAS-MC-008-2026
Cuantía del contrato	27.706.770 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(12/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(12/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(17/11/2026 2:12:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.21152724	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.081.354,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.21152459	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10158001
Proveedor A&A INGENIERÍA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 48 N. 27 A-48
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 48 N. 27 A-48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 48 N. 27 A-48	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.10158001
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
48.879.197,00	27.706.770,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, ELECTROBOMBA DE PRESIÓN CONSTANTE Y TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DEL IDESAN	1,00	UN	48.879.197,00	27.706.770,00	48.879.197,00	27.706.770,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0.ACTA DE NECESIDADES MC-008-2026.pdf	0.ACTA DE NECESIDADES MC-008-2026.pdf	(detalle)
1. ESTUDIO DEL SECTOR Y ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.pdf	1. ESTUDIO DEL SECTOR Y ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.pdf	(detalle)
1.1 MC-008-2026 Anexo 1 del estudio del sector - Diágnostico ONIR.pdf	1.1 MC-008-2026 Anexo 1 del estudio del sector - Diágnostico ONIR.pdf	(detalle)
1.2 MC-008-2026 Anexo 2 del estudio del sector - Cotizaciones.pdf	1.2 MC-008-2026 Anexo 2 del estudio del sector - Cotizaciones.pdf	(detalle)
1.3 MC-008-2026 Anexo 3 del estudio del sector, constancia de la consulta en la tienda virtual del estado colombiano.pdf	1.3 MC-008-2026 Anexo 3 del estudio del sector, constancia de la consulta en la tienda virtual del estado colombiano.pdf	(detalle)
1.4 MC-008-2026 Anexo 4 del estudio del sector soportes de las consultas en secop II y rues.pdf	1.4 MC-008-2026 Anexo 4 del estudio del sector soportes de las consultas en secop II y rues.pdf	(detalle)
2. MC-008-2026 CERTIFICADO PAA.pdf	2. MC-008-2026 CERTIFICADO PAA.pdf	(detalle)
3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
4. ESTUDIOS PREVIOS MC-008-2026.pdf	4. ESTUDIOS PREVIOS MC-008-2026.pdf	(detalle)
5. INVITACION PUBLICA.pdf	5. INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)
INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ACTUALIZADOPROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-008-2026.pdf	INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ACTUALIZADOPROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-008-2026.pdf	(detalle)
12. MC-008-2026 Informe de verificación y evaluación definitivo formato 50.038.02-272 (2)_compressed.pdf	12. MC-008-2026 Informe de verificación y evaluación definitivo formato 50.038.02-272 (2)_compressed.pdf	(detalle)
13. MC-008-2026 Comunicación de aceptación de la oferta formato 50.038.02-273 (1)_compressed (2).pdf	13. MC-008-2026 Comunicación de aceptación de la oferta formato 50.038.02-273 (1)_compressed (2).pdf	(detalle)
MC-008-2026 Minuta del contrato A&A Inge (2).pdf	MC-008-2026 Minuta del contrato A&A Inge (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS AUGUSTO QU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13544018	Guardar y notificar
Supervisor	HUMBERTO ACEVEDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91230119	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS AUGUSTO QU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13544018	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS AUGUSTO QUINTERO DUQUE	4 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 5:06:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS AUGUSTO QUINTERO DUQUE
Supervisor	HUMBERTO ACEVEDO MUÑOZ	4 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 5:06:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS AUGUSTO QUINTERO DUQUE
Ordenador del pago	CARLOS AUGUSTO QUINTERO DUQUE	4 días de tiempo transcurrido *(13/11/2026 5:06:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS AUGUSTO QUINTERO DUQUE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	27.706.770
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		27.706.770

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6543	CDP	No se ha iniciado		48.879.197 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	6504	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	27.706.770 COP	27.706.770 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.706.770 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 27.706.770 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -