ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE


# MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Libertad y Orden

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL PROYECTO | OBJETO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS TERCIARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA." | | |
| UNIDAD GESTORA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | CAPITULO: | CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE VIA |

| ITEM No. | 1.01 | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CONFORMACION DE VIA EXISTENTE-INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION | UNID. | M2 |
|---|---|---|---|---|---|






| UBICACIÓN | LARGO | ALTO | ANCHO | | VOL | CANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformacion de la Vias Vereda la virgen | 51.100,00 | | 5,00 | | | | 255.500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUB TOTAL | 255.500,00 |
| | | | | | | | |

Reviso y aprobo Unidad Ejecutora:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Digito:

ANDRES ERNESTO BALLESTEROS NAVARRO
PROFESIONAL SPOP