"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS POR TAPONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ – CASANARE"

		COSTO DIRECTO	$ 326,471,594.00	COSTO TOTAL:	$ 439,104,294.00
				TIEMPO (MESES)	1.00

1	ADMINISTRACION								
1.1	DIRECTOS								
	DESCRIPCION					VALOR PARCIAL		PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO DE LA OBRA	PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO DE LA OBRA
	Contribucion de Obra Publica (5% Vr Contrato Obra)					$ 21,955,214.70		5.00%	6.73%
	Estampilla Pro Adulto Mayor (4.0% Vr Contrato Obra)					$ 17,564,171.76		4.00%	5.38%
	Estampilla Pro Cultura (1% Vr Contrato Obra)					$ 4,391,042.94		1.00%	1.35%
	Estampilla Pro Deporte (2.5% Vr Contrato Obra)					$ 10,977,607.35		2.50%	3.36%
	Estampilla Pro Electrificación (1.0% Vr Contrato Obra)					$ 4,391,042.94		1.00%	1.35%
	Estampilla justicia familiar (Acuerdo No 14 - Diciembre 20 de 2024)					$ 8,782,085.88		2.00%	2.69%
	Industria y Comercio ICA (10x1000 o 1%)					$ 4,391,042.94		1.00%	1.35%
	Sobretasa bomberil (20% Vr Contrato de Obra)					$ 878,208.59		0.20%	0.27%
	Avisos (15% Vr ICA)					$ 658,656.44		0.15%	0.20%
	Retencion en la fuente (2% Vr contrato de obra)					$ 8,782,085.88		2.00%	2.69%
	FIC (Fondo de la industria de la construccion) (0.25%)					$ 1,097,760.74		0.25%	0.34%
	Pólizas					$ 2,415,073.62		0.55%	0.74%
	% TOTAL RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS					**$ 86,283,995.00**		**19.65%**	**26.43%**
1.2	FIJOS								
1.2.1	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN								
1.2.1	CARGO	CANT.	BÁSICO	F. PREST. (%)	TOTAL	DEDICACIÓN (%)	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DE LA OBRA
	Residente de obra	1	$ 3,279,830.00	162%	$ 5,313,324.60	100%	1.00	$ 5,313,326.00	1.63%
	Axiliar HSEQ	1	$ 2,425,444.00	162%	$ 3,929,219.28	100%	1.00	$ 3,929,220.00	1.20%
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								
1.2.2	DESCRIPCION	CANT.	BÁSICO	F. PREST. (%)	TOTAL	DEDICACIÓN (%)	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DE LA OBRA
	Papeleria	1	$ 768,000.00	100%	$ 768,000.00	100%	1.00	$ 768,001.00	0.24%
						TOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN:		$ 10,010,547.00	3.07%
						TOTAL ADMINISTRACIÓN:		$ 96,309,120.00	29.50%
2	IMPREVISTOS					$ 3,264,716.00		1.00%	
3	UTILIDAD					$ 13,058,864.00		4.00%	
	TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AIU - OBRA	$ 112,632,700.00						34.50%	

Elaboró: Ludy Vega
ING. LUDY ISLENE VEGA TOVAR
PROFESIONAL DEL APOYO - SOPT

Aprobó:
ING. EFRAIN NOSSA PARRA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE