**Contrato No. 128 de 2026**

| | |
|---|---|
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA METRO DE BOGOTA BRINDANDO APOYO EN LAS DIFERENTES ETAPAS REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO EN LO RELACIONADO A LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ. |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato:** | 18 de noviembre de 2026 |
| **Fecha de Terminación:** | 17 de mayo de 2027 |
| **Plazo de Ejecución del Contrato:** | El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | $56.999.880 |

| | | |
|---|---|---|
| **Partes del Contrato:** | **Contratante:** | **METRO DE BOGOTÁ S.A.** |
| | **Contratista:** | **MARISOL CONTRERAS PÉREZ** |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISIÓN** | **ANDRÉS CUÉLLAR ESPINOSA** |

| No. CDP y Fecha* | No. CRP y Fecha | Rubro | Valor CDP | Valor CRP |
|---|---|---|---|---|
| 00869 de fecha 15/10/2026 | 001140 de fecha 17/11/2026 | 42301172404202001930151 9 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, | $56.999.880 | $56.999.880 |

**Consideraciones:** De conformidad con la Cláusula 14 del Contrato para el inicio de la ejecución de este, se requiere de la expedición del Certificado de Registro Presupuestal por parte del CONTRATANTE. Su ejecución comienza a partir de la suscripción de la respectiva ACTA DE INICIO. Para suscribir el Acta de inicio el supervisor deberá verificar y dejar constancia en la respectiva Acta:

a) La afiliación de **EL CONTRATISTA** a la ARL correspondiente, en caso de que el contrato tenga un plazo superior a un (1) mes;
b) El cumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA** con relación a la publicación de la Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés y Declaración de Impuesto sobre la renta derivadas de la Ley 2013 de 2019 (si aplica de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 25 del estudio previo), y/o el Decreto Distrital 189 de 2020
c) La Declaración de Intereses privados para contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A.,
d) La Autorización de datos personales.

*La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

e) La Carta de adhesión al Código y a la Política de Integridad de la EMB.
f) La relación de contratos de prestación de servicios persona natural o jurídica de la EMB.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y Ejecución del Contrato, así como la afiliación del Contratista a la ARL por parte de la EMB, la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento) notificó a través de la **Plataforma del SECOP II** al Supervisor del Contrato.

Con la suscripción de la presente acta, el Supervisor del Contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista con relación a la publicación de la Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés y Declaración de Impuesto sobre la renta derivadas de la Ley 2013 de 2019 y/o el Decreto Distrital 189 de 2020 o el que lo modifique o haga sus veces, de la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad, de la Declaración de Intereses privados para contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A., la Autorización de datos personales y la Carta de adhesión a la política de integridad de la EMB, por lo tanto, se verificaron todos los requisitos establecidos en la Cláusula 14 del mismo para su inicio de la ejecución.

En consecuencia, se firma al 18 día del mes de noviembre de 2026, las partes del presente contrato dejan constancia del inicio de este y así mismo se firma por quienes en ella intervienen.

**POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**ANDRÉS CUÉLLAR ESPINOSA**
PROFESIONAL GRADO 4
C.C. 80.888.445

**POR EL CONTRATISTA CTO 128 DE 2026:**



**MARISOL CONTRERAS PÉREZ**
C.C. 52.983.592

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ACTA INICIO 128 DE 2026

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261118-093942-341749-98413980

Estado: Finalizado

Creación: 2026-11-18 09:39:42

Finalización: 2026-11-18 09:39:42

Escanee el código para verificación

**Firma: ANDRES CUELLAR ESPINOSA**



ANDRES CUELLAR ESPINOSA
80888445
andres.cuellar@metrodebogota.gov.co
PROFESIONAL
EMPRESA METRO DE BOGOTA

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ACTA INICIO 128 DE 2026

## METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261118-093942-341749-98413980

Creación: 2026-11-18 09:39:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-11-18 09:39:42

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | ANDRES CUELLAR ESPINOSA<br>andres.cuellar@metrodebogota.gov.co<br>PROFESIONAL<br>EMPRESA METRO DE BOGOTA | Aprobado | Env.: 2026-11-18 09:39:42<br>Lec.: 2026-11-18 09:39:42<br>Res.: 2026-11-18 09:39:42<br>IP Res.: 186.154.208.249 |