ALCALDÍA DE HATO COROZAL NIt. 800026538-2	PRESUPUESTO PMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA URBANA EN EL SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
ITEM	**COD. REF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
RECURSO HÍDRICO						
1	**Manejo de Residuos y Efluentes**					**$ 9,096,530.00**
1.1	6821	Impermeabilizacion de suelo para mezcla de concreto, Incluye Plastico Polietileno Calibre 6 y Geoextil no tejido 2000	m^2	520	$ 14,051.00	$ 7,306,520.00
1.2	703	Unidad sanitaria portatil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposicion de ARD)	mes	0.5	$3,580,020.00	$ 1,790,010.00
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						
2	**Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.**					**$ 1,008,172.00**
2.1	7332	Punto ecologico en frente de obra. (incluye suministro, instalacion y desmonte)	und	1	$ 913,344.00	$ 913,344.00
2.2	6973	Mantenimiento Punto ecologico en frente de obra.	mes	0.5	$ 189,656.00	$ 94,828.00
3	**Manejo integral de materiales de construcción**					**$ 1,588,037.00**
3.1	5460	Punto acopio de materiales de construccion. Incluye suministro, instalacion y desmonte.	und	1	$1,410,967.00	$ 1,410,967.00
3.2	6373	Mantenimiento punto acopio de materiales de construccion	mes	0.5	$ 354,140.00	$ 177,070.00
TOTAL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION						**$ 11,692,739.00**

Nota:

La actualizacion corresponde al ajuste en precios de los items que componen el presupuesto , con base en los precios de referencia de Departamento vigentes, según Resolucion No. 0082 del 01 de junio de 2026

Elaboró:

CONSTRUCCIONES DUNA SAS
R/L JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS
C.C. 80.730.484 de Bogotá D.C

ALCALDÍA DE HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA URBANA EN EL SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

MUNICIPIO: **HATO COROZAL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A)**				
	DISPOSITIVOS DE CONTROL				
1,1	Barricada metalica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingenieria, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvió de 60 cm.	und	4	$ 429.900,00	$ 1.719.600,00
1,2	Paleta PARE - SIGA 45 cm	und	4	$ 76.842,00	$ 307.368,00
1,3	Colombina o baliza de señalizacion H=1.30 m	und	15	$ 52.767,00	$ 791.505,00
1,4	Barrera o maletin plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x	und	2	$ 550.101,00	$ 1.100.202,00
1,5	Cinta de Señalizacion - peligro no pase -	m	7000	$ 77,00	$ 539.000,00
	SEÑALIZACION				
1,6	Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8".	und	15	$ 284.210,00	$ 4.263.150,00
	EQUIPOS VARIOS				
1,7	Chaleco reflectivo	und	4	$ 17.200,00	$ 68.800,00
1,8	Pitos para auxiliares de transito	und	4	$ 3.300,00	$ 13.200,00
1,9	Ploteo planos PMT especificos	und	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00
1.10	Papeleria, aforos, impresión de informes	mes	0,5	$ 200.000,00	$ 100.000,00
	SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				**$ 8.927.825,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	MESES	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)						
1,1	Paleteros (2)	mes	2	$ 4.341.120,00	0,5	100,00%	$ 4.341.120,00
	SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)						**$ 4.341.120,00**
	VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)						$ 13.268.945,00
	VALOR TOTAL PMT(AJUSTADO AL PESO)						$ 13.268.945,00
	VALOR TOTAL PMT						**$ 13.268.945,00**

Nota: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0082 del 01 de junio de 2026 "Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare"