ALCALDÍA DE HATO COROZAL Nit. 800012638-2	PRESUPUESTO PMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA URBANA EN EL SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
ITEM	**COD. REF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
RECURSO HÍDRICO						
1	**Manejo de Residuos y Efluentes**					**$ 9,096,530.00**
1.1	6821	Impermeabilizacion de suelo para mezcla de concreto, Incluye Plastico Polietileno Calibre 6 y Geoextil no tejido 2000	m^2	520	$ 14,051.00	$ 7,306,520.00
1.2	703	Unidad sanitaria portatil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposicion de ARD)	mes	0.5	$3,580,020.00	$ 1,790,010.00
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						
2	**Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.**					**$ 1,008,172.00**
2.1	7332	Punto ecologico en frente de obra. (incluye suministro, instalacion y desmonte)	und	1	$ 913,344.00	$ 913,344.00
2.2	6973	Mantenimiento Punto ecologico en frente de obra.	mes	0.5	$ 189,656.00	$ 94,828.00
3	**Manejo integral de materiales de construcción**					**$ 1,588,037.00**
3.1	5460	Punto acopio de materiales de construccion. Incluye suministro, instalacion y desmonte.	und	1	$1,410,967.00	$ 1,410,967.00
3.2	6373	Mantenimiento punto acopio de materiales de construccion	mes	0.5	$ 354,140.00	$ 177,070.00
TOTAL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION						**$ 11,692,739.00**

Nota:

La actualizacion corresponde al ajuste en precios de los items que componen el presupuesto , con base en los precios de referencia de Departamento vigentes, según Resolucion No. 0082 del 01 de junio de 2026

Elaboró:

CONSTRUCCIONES DUNA SAS
R/L JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS
C.C. 80.730.484 de Bogotá D.C