SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-GB-022-2026

La **GOBERNACION DE BOYACA**, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-GB-022-2026,** para seleccionar a través de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA,** la **"ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DEL HOGAR DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO VIDA NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

El **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-GB-022-2026**, en la Gobernación de Boyacá - Calle 20 No. 9-90 Tunja – Oficina Secretaría de Contratación. Página web. www.contratos.gov.co; SECOP II y http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop/seleccion-abreviada-de-menor-cuantia/

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en línea a través del SECOP II.

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; al Correo electrónico. procesosdeseleccion@boyaca.gov.co Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112. **Tunja Boyacá.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en "**ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DEL HOGAR DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO VIDA NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

Dentro Para dar cumplimiento al objeto del contrato establecido, se requiere que la persona natural o jurídica que se presente, este en capacidad de prestar los siguientes servicios:

La logística que se relaciona a continuación se requiere para llevar a cabo los eventos requeridos por la Gobernación, lo cual se especifica así:

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El proyecto es técnicamente viable, ya que interviene de manera directa el componente constructivo que presenta deficiencias y riesgo de deterioro progresivo. La cubierta constituye un elemento fundamental para la protección de la edificación frente a agentes climáticos, la preservación de los materiales y la garantía de condiciones adecuadas de habitabilidad.
La intervención propuesta contempla el desmonte de los elementos deteriorados, la instalación de un nuevo sistema de cubierta con especificaciones de resistencia e impermeabilidad y la ejecución de ajustes complementarios que aseguren su correcto funcionamiento, incluyendo soluciones de sellado, remates y evacuación de aguas lluvias. Estas acciones permiten restablecer la estanqueidad del inmueble, mitigar riesgos de filtraciones y prevenir afectaciones a otros componentes constructivos.
En consecuencia, la alternativa representa una solución técnica adecuada y sostenible, en tanto mejora el desempeño de la infraestructura, reduce riesgos asociados al deterioro y contribuye a la prolongación de la vida útil de la edificación.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
CAP. 1: ADECUAR LA CUBIERTA PRINCIPAL Y CUBIERTAS DE LAS CIRCULACIONES DE RAMPAS DEL EDIFICIO CENTRAL						
1, 01	2.01.51	Precios Gober.		DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	269,26
1, 02	APU NUEVO	Cotización		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA PC MACIZA 6MM.	M2	269,26
1, 03	2.08.30	Precios Gober.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	56,40
CAP. 2: CONSTRUIR CUBIERTA DE ACCESO AL COMEDOR						
2, 01	2.01.20	Precio Gob. Boy.		DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	ML	1,95
2, 02	2.01.13	Precio Gob. Boy.		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	10,39
2, 03	2.01.43	Precio Gob. Boy.		DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	4,17
2, 04	2.01.70	Precio Gob. Boy.		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,93

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
2, 05	2.02.09	Precio Gob. Boy.		CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0,32
2, 06	2.02.35	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	157,02
2, 07	2.02.10	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,32
2, 08	2.02.12	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE DE 21 MPa (3000 PSI) TIPO TE INVERTIDA	M3	0,97
2, 09	2.02.36	Precio Gob. Boy.		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO CON CILINDRO VIBROCOMPACTADOR	M3	0,84
2, 10	2.18.11	Precio Gob. Boy.		PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	0,84
2, 11	3.03.05	Precio Gob. Boy.		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	0,18
2, 12	3.08.09	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	ML	3,00
2, 13	3.13.21	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	279,24
2, 14	3.13.28	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	279,24
2, 15	APU NUEVO	Cotizacion		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA PC MACIZA 4MM.	M2	9,00
2, 16	2.08.18	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	4,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
2, 17	2.08.03	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	4,00
CAP. 3: CONSTRUIR CUBIERTA EN VOLADIZO ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL Y PATIO DE ROPAS						
3, 01	**3.13.21**	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	1.252,91
3, 02	**5.02.08**	Precio Gob. Boy.		PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	UND	29,24
3, 03	**3.13.28**	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	29,24
3, 04	**APU NUEVO**	COTIZACION		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA PC MACIZA 4MM.	M2	25,92
3, 05	**2.08.30**	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	16,20
3, 06	**2.08.18**	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	18,00
3, 07	**2.08.03**	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	8,00
CAP. 4: CONSTRUIR CUBIERTA ACCESO AL RESTAURANTE						
4, 01	**2.01.09**	Precio Gob. Boy.		CORTE DE RAÍZ (DESTOCONAMIENTO), D = 30 CM. - 80 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UND	6
4, 02	**2.01.31**	Precio Gob. Boy.		DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	0,29
4, 03	**2.01.43**	Precio Gob. Boy.		DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	6,5

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
4, 04	2.01.70	Precio Gob. Boy.		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	7,95
4, 05	2.02.09	Precio Gob. Boy.		CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1
4, 06	2.02.35	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	339
4, 07	2.02.10	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	1
4, 08	2.18.11	Precios Gober.		PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	3
4, 09	3.13.21	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	597,5
4, 10	2.02.12	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE DE 21 MPa (3000 PSI) TIPO TE INVERTIDA	M3	1,35
4, 11	2.02.36	Precio Gob. Boy.		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO CON CILINDRO VIBROCOMPACTADOR	M3	3
4, 12	3.13.28	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	597,5
4, 13	APU NUEVO	COTIZACION		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA PC MACIZA 4MM.	M2	22,65
4, 14	2.08.30	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	15,1
4, 15	2.08.18	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	16
4, 16	2.08.03	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	8
CAP. 5: CONSTRUIR CUBIERTA AL ACCESO PRINCIPAL DEL HOGAR						
5, 01	2.01.43	Precio Gob. Boy.		DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	17,43

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
5, 02	2.01.13	Precio Gob. Boy.		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	40,63
5, 03	2.01.70	Precio Gob. Boy.		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8,87
5, 04	2.02.09	Precio Gob. Boy.		CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,00
5, 05	2.02.35	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	603,48
5, 06	2.02.10	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	1,00
5, 07	2.02.12	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE DE 21 MPa (3000 PSI) TIPO TE INVERTIDA	M3	2,86
5, 08	3.13.21	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	595,71
5, 09	2.02.36	Precio Gob. Boy.		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO CON CILINDRO VIBROCOMPACTADOR	M3	3,11
5, 10	2.18.11	Precios Gober.		PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	3,11
5, 11	3.13.28	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	595,71
5, 12	APU NUEVO	COTIZACION		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA PC MACIZA 4MM.	M2	31,50
5, 13	2.08.18	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	9,00
5, 14	2.08.03	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	8,00
CAP. 6: CONSTRUIR CUBIERTA AL ACCESO PEATONAL DEL HOGAR.						
6, 01	2.01.13	Precio Gob. Boy.		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	65,43

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
6, 02	2.01.70	Precio Gob. Boy.		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5,44
6, 03	2.02.09	Precio Gob. Boy.		CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	7,56
6, 04	2.02.35	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	1.832,00
6, 05	2.02.10	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	7,56
6, 06	2.02.12	Precio Gob. Boy.		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE DE 21 MPa (3000 PSI) TIPO TE INVERTIDA	M3	7,60
6, 07	2.02.36	Precio Gob. Boy.		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO CON CILINDRO VIBROCOMPACTADOR	M3	9,50
6, 08	2.18.11	Precio Gob. Boy.		PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M3	9,50
6, 09	3.13.21	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	2.581,47
6, 10	3.13.28	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	2.581,47
6, 11	APU NUEVO	COTIZACION		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA PC MACIZA 4MM.	M2	90,00
6, 12	2.08.18	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	53,00
6, 13	2.08.03	Precio Gob. Boy.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	80,00

2. **PLAZO**: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.** a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. La fecha límite para que los interesados **presenten Ofertas** en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-022-2026** es hasta el día: **08 de diciembre de 2026 a las 9:00 am**

4. Las Ofertas deben presentarse en línea a través de la plataforma SECOP II; de acuerdo con lo dispuesto en la sección CAPITULO II, de los pliegos de condiciones.

5. El valor estimado del contrato es por la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NUEVE PESOS ($ 536.190.009,00) M/CTE**. Respaldado en el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2204 del 07 de octubre de 2026**.

6. Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección VII del pliego de condiciones son aplicables al Proceso de Contratación **SA-GB-022-2026**.

7. El Proceso de Contratación **SA-GB-022-2026, no** es susceptible de ser limitado a Mípyme.

8. En el proceso de pueden participar los que acrediten

a) Documentación y representación legal.
b) Carta de presentación de la propuesta
c) Autorización para presentar oferta y/o suscribir el contrato
d) Documento de constitución del consorcio o unión temporal
e) Garantía de seriedad de la oferta
f) Pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales
g) Inhabilidades e incompatibilidades
h) Registro único tributario
i) Cédula de ciudadanía
j) Compromiso anticorrupción
k) Certificado de antecedentes disciplinarios
l) Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
m) Certificado judicial
n) Registro único de proponentes.
o) Registro nacional de medidas correctivas
p) Experiencia:
q) General
r) Especifica
s) Capacidad financiera
t) Capacidad organizacional

9. Que mediante el Proceso de Selección SA-GB-005-2026, el objeto del presente trámite fue declarado desierto mediante Resolución 252 del 11 de junio de 2026. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad procede a adelantar la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, prescindiendo de las etapas de manifestación de interés y realización de sorteo, de acuerdo con las reglas fijadas para tal fin.

10. El siguiente es el **Cronograma** Provisional del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha
Publicación del aviso de convocatoria pública	18 de noviembre de 2026
Publicación estudios y documentos previos	18 de noviembre de 2026
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	18 de noviembre de 2026

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	25 de noviembre de 2026
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	27 de noviembre de 2026
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	no aplica
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	27 de noviembre de 2026
Publicación del pliego de condiciones definitivo	27 de noviembre de 2026
Plazo para manifestación de interés	30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre de 2026
Realización del sorteo	03 de diciembre de 2026 a las 10: 00 am
Publicación de la lista de precalificados	03 de diciembre de 2026 a las 5: 00 pm
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	no aplica
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	30 de noviembre de 2026

Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	02 de diciembre de 2026
Plazo máximo para la expedición de Adendas	02 de diciembre de 2026
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	08 de diciembre de 2026 hasta las 9:00 am
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	08 de diciembre de 2026 hasta las 9:01 am
Publicación del informe preliminar de evaluación	11 de diciembre de 2026
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	**Desde: 12 de diciembre de 2026** **Hasta:** 16 de diciembre de 2026 (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación)
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	18 de diciembre de 2026
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	no aplica
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de diciembre de 2026
Firma del contrato	dos (02) días habiles siguientes a la fecha de adjudicación
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dos (02) días habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato
Aprobación de garantías	dos (02) días habiles siguientes a la fecha de entrega de garantías

11. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso **SA-GB-022-2026,** en el SECOP II

12. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, noviembre de 2026.

CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ
Secretaria de Contratación (E)
Delegada para la Contratación

Proyectó: **Paula Martínez Rodríguez.** Profesional Externo

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-008**
AVISO DE CONVOCATORIA		**FECHA: 08/Abr/2024**