Alcaldía Municipal Ibagué

musical ibaguécapital

**PRESUPUESTO OFICIAL**

GESTORA URBANA E.I.C.E NIT: 809.009.742-2

## "CONTRATAR LA ADECUACION Y RESTAURACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CASETAS Y PITILLEROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ A CARGO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ"

| ITEM | DESCRIPCION / FICHA TECNICA | UND | CANTIDAD | COTIZACION 1 - LUMAR SOLUCIONES INTEGRALES | | COTIZACION 2 - PROSERVIX SAS | | COTIZACION 3 - RES No. No.1000-0058 del 24/08/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 1 | CARPINTERIA METALICA CASETA | | | | $ 56,642,658.42 | | $ 37,761,722.28 | | $ 47,202,215.35 |
| 1.1 | Suministro e instalación de lamina en acero galvanizado Cal. 22 (0.75mm) de medidas (0,90 x 0,98 m), (0,90 x 1,03 m) (según Plano casetas 3/5) | UND | 21.71 | $ 480,528.24 | $ 10,432,268 | $ 320,352 | $ 6,954,845 | $ 400,440 | $ 8,693,556.74 |
| 1.2 | Suministro e instalación de estructura en tubo cuadrado de 40x40 Cal.16 incluye pintura, anticorrosivo y elementos de fijación (según Plano casetas 4/5) | UND | 6 | $ 245,485.28 | $ 1,472,912 | $ 163,657 | $ 981,941 | $ 204,571 | $ 1,227,426.42 |
| 1.3 | Suministro e instalación de Cerradura de sobreponer de acero | UND | 6 | $ 383,390.48 | $ 2,300,343 | $ 255,594 | $ 1,533,562 | $ 319,492 | $ 1,916,952.42 |
| 1.4 | Suministro e instalación de persiana extruida en aluminio espesor 1,6mm, medidas 2,00 X 2,18mt, Incluye elementos de fijación (según Plano casetas 3/5) | M2 | 3.84 | $ 796,029.54 | $ 3,056,753 | $ 530,686 | $ 2,037,836 | $ 663,358 | $ 2,547,294.53 |
| 1.5 | Suministro e instalación de teja arquitectónica Cal. 28 color verde, incluye elementos de fijación (según Plano casetas 4/5) | M2 | 26.04 | $ 81,834.88 | $ 2,130,980 | $ 54,557 | $ 1,420,653 | $ 68,196 | $ 1,775,816.81 |
| 1.6 | Suministro e instalación de manijas doble Recta de 60 - 80 cm - 1" Pulg en acero inoxidable (según Plano casetas 3/5) | UND | 6 | $ 277,952.88 | $ 1,667,717 | $ 185,302 | $ 1,111,812 | $ 231,627 | $ 1,389,764.38 |
| 1.7 | Suministro e instalacion de bisagras tipo T Reforzada de Acero Negro (1 caseta x6 unidades) | UND | 48 | $ 136,868.68 | $ 6,569,696 | $ 91,246 | $ 4,379,798 | $ 114,057 | $ 5,474,747.04 |
| 1.8 | Suministro e instalación de refuerzo interior en las equinas con tubo cuadrado de 40x40 Cal.16 incluye pintura, anticorrosivo y elementos de fijación medidas 35cm x 35cm x 35cm (según Plano casetas 5/5) | UND | 8 | $ 156,481.32 | $ 1,252,851 | $ 104,321 | $ 834,567 | $ 130,401 | $ 1,043,208.80 |
| 1.9 | Limpieza general de mobiliario, incluye retiro de afiches, hidrolavado, enjuague y secado | UND | 6 | $ 173,918.38 | $ 1,043,510 | $ 115,946 | $ 695,674 | $ 144,932 | $ 869,591.91 |
| 1.1 | Aplicación de Pintura, Anticorrosivo sobre lamina cold rolled al interior y exterior | M2 | 133.7 | $ 29,561.30 | $ 3,952,345 | $ 19,708 | $ 2,634,897 | $ 24,634 | $ 3,293,621.19 |
| 1.11 | Suministro e instalación de vidrio laminado de seguridad 5+5 mm incluye marco en Perfil U de Remate 6mm 2.10m Aluminio, empaque en caucho EPDM y silicona estructural para evitar filtraciones de agua y publicidad en vinilo adhesivo instalado por cara interna del vidrio Medidas 1,90 x 1,37 mt según Plano casetas 2/5 | M2 | 31.24 | $ 516,299.33 | $ 16,129,191 | $ 344,200 | $ 10,752,794 | $ 430,249 | $ 13,440,992.67 |
| 1.12 | Construcción de bordillo perimetral en concreto de 3000 PSI, incluye acero e refuerzo (según Plano casetas 4/5) | ML | 33.84 | $ 196,072.43 | $ 6,635,091 | $ 130,715 | $ 4,423,394 | $ 163,394 | $ 5,529,242.44 |
| | CAPITULO 2 | | | | | | | | |
| 2 | CARPINTERIA METALICA PITILLO | | | | $ 79,769,314.46 | | $ 53,179,543.98 | | $ 66,474,428 |
| 2.1 | Suministro e instalación de puerta en acero galvanizado cal. 22 rolado, incluye cerradura de sobreponer de acero y elementos de fijación medidas (0,90 X 1,61mt) según (según Plano casetas 1/5) | UND | 1 | $ 1,590,183 | $ 1,590,183 | $ 1,060,122 | $ 1,060,122 | $ 1,325,152 | $ 1,325,152.36 |
| 2.2 | Mantenimiento y ajuste de patas de soporte de los Pitilleros, incluye aplicación de Pintura, Anticorrosivo y soldadura | UND | 48 | $ 212,866.34 | $ 10,217,585 | $ 141,911 | $ 6,811,723 | $ 177,389 | $ 8,514,653.76 |
| 2.3 | Suministro e instalación de manijas Inferior Recta 50 cm X 3/4" en acero inoxidable | UND | 12 | $ 180,352.77 | $ 2,164,233 | $ 120,235 | $ 1,442,822 | $ 150,294 | $ 1,803,527.67 |
| 2.4 | Suministro e instalación de manijas superior Recta 20 cm X 3/4" acero inoxidable | UND | 17 | $ 92,212.77 | $ 1,567,617 | $ 61,475 | $ 1,045,078 | $ 76,844 | $ 1,306,347.54 |

Alcaldía Municipal Ibagué

musical ibaguécapital

**PRESUPUESTO OFICIAL**

GESTORA URBANA E.I.C.E NIT: 809.009.742-2

***"CONTRATAR LA ADECUACION Y RESTAURACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CASETAS Y PITILLEROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ A CARGO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ"***

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Suministro e instalación de bisagras tipo T Reforzada de Acero Negro para Portones | UND | 28 | $ 136,868.68 | $ 3,832,323 | $ 91,246 | $ 2,554,882 | $ 114,057 | $ 3,193,602.44 |
| 2.6 | Suministro e instalación de Platina en acero inoxidable 1 1/2" x 3/16 para fijar candado, incluye candado | UND | 4 | $ 196,121.82 | $ 784,487 | $ 130,748 | $ 522,992 | $ 163,435 | $ 653,739.40 |
| 2.7 | Limpieza general de mobiliario, incluye retiro de afiches, hidrolavado, enjuague y secado | UND | 48 | $ 173,918.38 | $ 8,348,082 | $ 115,946 | $ 5,565,388 | $ 144,932 | $ 6,956,735.26 |
| 2.8 | Suministro e instalación de canaleta de 8cm de ancho en lamina metálica Cold Rolled Cal,20 con perforación, incluye pintura, anticorrosivo epoxico (según Plano Pitilleros 1/5) | ML | 130 | $ 127,040.99 | $ 16,515,315 | $ 84,694 | $ 11,010,210 | $ 105,867 | $ 13,762,762.71 |
| 2.9 | Suministro e instalación de empaques SPDM negro, perfil tipo D, 10 mm | ML | 218.88 | $ 44,713.10 | $ 9,786,804 | $ 29,809 | $ 6,524,536 | $ 37,261 | $ 8,155,669.72 |
| 2.1 | Suministro e instalación de entrepaño (45x75cm) en acero inoxidable 304 CAL. 18 con doblez perimetral tipo bandeja 20-30 mm | M2 | 23.63 | $ 353,324.04 | $ 8,346,920 | $ 235,489 | $ 5,564,614 | $ 294,362 | $ 6,955,767.02 |
| 2.11 | Suministro e instalación de acrilico policarbonato macizo de 4 mm, incluye elementos de fijación y publicidad en vinilo adhesivo instalado por cara interna de Medidas 0,60 x 1,00 mt (según Plano casetas 1/5) | UND | 48 | $ 346,161.77 | $ 16,615,765 | $ 230,775 | $ 11,077,177 | $ 288,468 | $ 3,846,470.85 |
| | **CAPITULO 3** | | | | | | | | |
| **3** | **MATERIALES SOBRANTES** | | | | **$ 395,870** | | **$ 263,913** | | **$ 329,891.38** |
| 3.1 | Cargue y descargue de materiales sobrantes | M3 | 7 | $ 56,553 | 395,870 | $ 37,702 | $ 263,913 | $ 47,127.34 | $ 329,891.38 |
| | **CAPITULO 4** | | | | | | | | |
| **4** | **LIMPIEZA** | | | | **$ 3,173,621** | | **$ 2,115,748** | | **$ 2,644,684.56** |
| 4.1 | Limpieza General de la zonas | UND | 54 | $ 58.770.77 | **$ 3,173,621** | $ 39,181 | $ 2,115,748 | $ 48,975 | $ 2,644,684.56 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 139,981,464.01** | | **$ 93,320,976** | | **$ 116,651,220** |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | **27%** | **$ 37,794,995.28** | **27%** | **$ 25,196,663.52** | **27%** | **$ 31,495,829** |
| **IMPREVISTOS** | | | | **3%** | **$ 4,199,434.92** | **3%** | **$ 2,799,629.28** | **3%** | **$ 3,499,536** |
| **UTILIDAD** | | | | **2%** | **$ 2,799,629.28** | **2%** | **$ 1,866,419.52** | **2%** | **$ 2,333,024** |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTADO AL PESO** | | | | **$ 184,775,532** | | **$ 123,183,688** | | **$ 153,979,610.00** | |