eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

PERSONAL

ANDRÉS FERNANDO ACOSTA MAHECHA

	REQUERIMIENTO	DEFINICIÓN	FOLIOS
DIRECTOR	Carta de compromiso firmada por el profesional	CUMPLE	PROPUESTA - PG 440
	Ingeniero Civil y/o arquitecto	CUMPLE (TARJETA PROFESIONAL 20080814)	PROPUESTA - PG 446-448
	Experiencia Profesional general: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional.	CUMPLE (4 AÑOS, 6 MESES Y 2 DÍAS)	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 2-18
	Experiencia específica: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como director de Obra.	CUMPLE (1 AÑOS, 0 MESES Y 26 DÍAS) ► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada ► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo ► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 2-18

Consorcio Subestación Madrid 2009	CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN BARRIO SOSIEGO DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA					16/12/2009	16/06/2010
	Total dias desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	182.00				182.00	6.07	0.51
CONSORCIO SUCHA	CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE					28/07/2010	30/06/2011
	Total dias desde inicio a terminación del contrato	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	337.00				337.00	11.23	0.94
JOSÉ CAMILO CASTRO RUIZ - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO COLOMBIA, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CALLE 68 A LA AVENIDA CALLE 72 ENTRE LAS CARREARAS 24 Y CARRERAS 17. LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS					22/05/2012	23/11/2012
	Total dias desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	185.00				185.00	6.17	0.51
JOSÉ CAMILO CASTRO RUIZ - ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ	CONTRATO 4 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS - SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA					28/05/2015	15/12/2015
	Total dias desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	201.00				201.00	6.70	0.56
	CONTRATO 5 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE MADRID CUNDINAMARCA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA						6/12/2012	2/05/2013
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	147.00				147.00		4.90	0.41
	CONTRATO 6 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA	MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ						14/01/2014	14/04/2014
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	90.00				90.00		3.00	0.25
	CONTRATO 7 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE MADRID CUNDINAMARCA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INMOBILIARIA E EQUIPAMENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA						7/03/2014	26/09/2014
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	203.00				203.00		6.77	0.56
	CONTRATO 8 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE MADRID CUNDINAMARCA	A. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS, PLACA DE CONCRETO Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, B. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MANTENIMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA						1/02/2016	4/11/2016
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	277.00				277.00		9.23	0.77

ESPECIFICA				GENERAL			
DÍAS	26.00	TOTAL DÍAS	386.00	DÍAS	2.00	TOTAL DÍAS	1 622.00
MESES	-	TOTAL MESES	12.87	MESES	6.00	TOTAL MESES	54.07
AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.07	AÑOS	4.00	TOTAL AÑOS	4.51

OMAR JOHANNY ARCHILA MEDOZA

	REQUERIMIENTO	DEFINICIÓN	FOLIOS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	Carta de compromiso firmada por el profesional	CUMPLE	PROPUESTA - PG 463 PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Ingeniero Civil que cuente con al menos un posgrado con énfasis en Recursos hídricos, hidráulica o afines	CUMPLE (TARJETA PROFESIONAL 20011018) (GRADO ESPECIALISTA 20150410)	PROPUESTA - PG 474 - 480
	Experiencia Profesional general: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional.	CUMPLE (4 AÑOS, 8 MESES Y 6 DÍAS)	PAQUETE SUBSANACIONES 2 -

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

	Experiencia específica: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como especialista hidráulico.						CUMPLE (1 AÑOS, 4 MESES Y 39 DÍAS) ► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada ► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo ► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 20-26
	CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
CONSULTORÍA CAR Y CIA SAS	CONTRATAR LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ						8/12/2020	6/04/2022
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	484.00				484.00		16.13	1.34
	CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	ADECUACIÓN PARQUEADERO PIR PLANTA MOSUERA CUNDINAMARCA						1/03/2023	1/08/2024
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	519.00				519.00		17.30	1.44
	CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA OFICIAL	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA						7/03/2014	26/09/2014
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	203.00				203.00		6.77	0.56
	CONTRATO 4 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA OFICIAL	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INMOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA						7/03/2014	26/09/2014
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	203.00				203.00		6.77	0.56
	CONTRATO 5 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
CONSORCIO CUBIERTAS 2015	A. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS, PLACA DE CONCRETO Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, B. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MANTENIMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA						1/02/2016	4/11/2016
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados		Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	277.00				277.00		9.23	0.77

ESPECIFICA				GENERAL			
DÍAS	39.00	TOTAL DÍAS	519.00	DÍAS	6.00	TOTAL DÍAS	1 686.00
MESES	4.00	TOTAL MESES	16.13	MESES	8.00	TOTAL MESES	56.20

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

	AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.34	AÑOS	4.00	TOTAL AÑOS	4.68

JAIME FERNANDO BOTIA ROSAS

	REQUERIMIENTO	DEFINICIÓN	FOLIOS
ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	Carta de compromiso firmada por el profesional	CUMPLE	PROPUESTA - PG 481 PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Ingeniero Civil que cuente con al menos un posgrado con énfasis en geotécnia o afines	CUMPLE (TARJETA PROFESIONAL 19991026) (GRADO ESPECIALISTA 2008905)	PROPUESTA - PG 497 - 500
	Experiencia Profesional general: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional.	CUMPLE (4 AÑOS, 7 MESES Y 18 DÍAS)	PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Experiencia específica: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como especialista en geotécnia.	CUMPLE (1 AÑOS, 0 MESES Y 26 DÍAS) ► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada ► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo ► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 28-39

	CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
Consorcio San Vicente	Rehabilitación y mantenimiento vía San Vicente Chaguani Cundinamarca. Convenio ICCU-708 de 2018	10/06/2019	29/12/2020

Total días desde inicio a terminación del contrato	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
568.00				568.00	18.93	1.58

	CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
Consorcio Vial Ajover	Mejoramiento de la vía Madrid - Centro Poblado de Santa Cruz sector industrial AJOVER en el municipio de Madrid Cundinamarca	20/10/2017	31/12/2018

Total días desde inicio a terminación del contrato	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
437.00				437.00	14.57	1.21

	CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
José Camilo Castro Ruiz	Contratar a todo costo la construcción y mantenimiento de acueductos - sector central del municipio de Gachalá Cundinamarca	28/05/2015	15/12/2015

Total días desde inicio a terminación del contrato	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
201.00				201.00	6.70	0.56

	CONTRATO 4 - SUBSANACIÓN	Fecha de inicio	Fecha de Terminación

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

José Camilo Castro Ruiz	Renovación redes locales de acueducto barrio Colombia, Sector comprendido entre la av.calle 68 a la av. Calle 72 entre las cra. 17. localidad Barrios Unidos					22/05/2012	23/11/2012
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	185.00				185.00	6.17	0.51
CONSORCIO CUBIERTAS 2015	CONTRATO 5 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	A. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS, PLACA DE CONCRETO Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, B. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MANTENIMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA					1/02/2016	4/11/2016
	Total días desde inicio a terminación del contrato	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	277.00				277.00	9.23	0.77

ESPECÍFICA				GENERAL			
DÍAS	26.00	TOTAL DÍAS	386.00	DÍAS	18.00	TOTAL DÍAS	1 668.00
MESES	-	TOTAL MESES	12.87	MESES	7.00	TOTAL MESES	55.60
AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.07	AÑOS	4.00	TOTAL AÑOS	4.63

JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

	REQUERIMIENTO	DEFINICIÓN	FOLIOS
INGENIERO RESIDENTE	Carta de compromiso firmada por el profesional	CUMPLE	PROPUESTA - PG 449 PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Ingeniero Civil	CUMPLE (TARJETA PROFESIONAL 20081016)	PROPUESTA - PG 459-461
	Experiencia Profesional general: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional.	CUMPLE (3 AÑOS, 4 MESES Y 8 DÍAS)	PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Experiencia específica: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como Residente de Obra.	CUMPLE (1 AÑOS, 0 MESES Y 26 DÍAS) ► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada ► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo ► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 41-43

	CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
José Camilo Castro Ruiz	Renovación redes locales de acueducto barrio Colombia, Sector comprendido entre la av.calle 68 a la av. Calle 72 entre las cra. 17. localidad Barrios Unidos					22/05/2012	23/11/2012
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	185.00				185.00	6.17	0.51
	CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
José Camilo Castro Ruiz	CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS - SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA					28/05/2015	15/12/2015

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

		Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
		201.00				201.00	6.70	0.56
Juan Francisco Castañeda Fonseca	CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE OFERTA 2014 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 2013-2016						5/05/2014	4/03/2015
		Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
		303.00				303.00	10.10	0.84
Juan Francisco Castañeda Fonseca	CONTRATO 4 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	Adecuación parqueadero PIR Planta Mosquera Cundinamarca						1/03/2023	1/08/2024
		Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
		519.00				519.00	17.30	1.44

ESPECIFICA				GENERAL			
DÍAS	26.00	TOTAL DÍAS	386.00	DÍAS	8.00	TOTAL DÍAS	1 208.00
MESES	-	TOTAL MESES	12.87	MESES	4.00	TOTAL MESES	40.27
AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.07	AÑOS	3.00	TOTAL AÑOS	3.36

BRAYAN FELIPE VARGAS AGUIRRE

	REQUERIMIENTO	DEFINICIÓN	FOLIOS
TOPÓGRAFO DE OBRA	Carta de compromiso firmada por el profesional	CUMPLE	PROPUESTA - PG 502 PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Técnico y/o Tecnólogo en estudios relacionados con topografía	CUMPLE (TARJETA PROFESIONAL 20200703)	PROPUESTA - PG 508-510
	Experiencia Profesional general: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional.	CUMPLE (3 AÑOS, 7 MESES Y 2 DÍAS)	PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Experiencia específica: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como Topógrafo.	CUMPLE (1 AÑOS, 4 MESES Y 4 DÍAS) ► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada ► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo ► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 45-48

		Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
		484.00				484.00	16.13	1.34
CONSULTORÍA CAR Y CIA SAS	CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación
	Contratar la optimización operacional y control de pérdidas en el sistema urbano de agua potable del municipio de Zipaquirá Convenio EPC-CI-018-2018						8/12/2020	6/04/2022
	CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN						Fecha de inicio	Fecha de Terminación

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

Andrés Fernando Acosta Mahecha	Estudios, diseño y licenciamiento del parque industrial San Luis, construcción portería principal, construcción cerramiento perimetral y terraza de 35000 m2 en el municipio de Funza Cundinamarca					12/05/2022	25/02/2023
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	289.00				289.00	9.63	0.80
	CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
Juan Francisco Castañeda Fonseca	Adecuación parqueadero PIR Planta Mosquera Cundinamarca					1/03/2023	1/08/2024
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	519.00				519.00	17.30	1.44

ESPECÍFICA				GENERAL			
DÍAS	4.00	TOTAL DÍAS	484.00	DÍAS	2.00	TOTAL DÍAS	1 292.00
MESES	4.00	TOTAL MESES	16.13	MESES	7.00	TOTAL MESES	43.07
AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.34	AÑOS	3.00	TOTAL AÑOS	3.59

KAREN GINETH MAHECHA USECHE

	REQUERIMIENTO	DEFINICIÓN	FOLIOS
INSPECTOR SST	Carta de compromiso firmada por el profesional	CUMPLE	PROPUESTA - PG 512 PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Técnico y/o tecnólogo y/o profesional en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE (RESOLUCIÓN No. 11948 DE 26082021)	PROPUESTA - PG 519-521
	Experiencia Profesional general: un (1) año contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional.	CUMPLE (1 AÑOS, 4 MESES Y 0 DÍAS)	PAQUETE SUBSANACIONES 2 -
	Experiencia específica: certificación de participación en al menos 1 proyecto relacionado con obras civiles en el que se haya desempeñado como Inspector SST o similar.	CUMPLE ► Aporta 2 certificaciones de participación en proyectos relacionados con obras civiles en los que se desempeña como inspectora SST ► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada ► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo ► Se verifica la participación del profesional en al menos 1 proyecto certificado con más del 50% del tiempo de ejecución contractual	PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 50-51

	CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación
Andrés Fernando Acosta Mahecha	Estudios, diseño y licenciamiento del parque industrial San Luis, construcción portería principal, construcción cerramiento perimetral y terraza de 35000 m2 en el municipio de Funza Cundinamarca					12/05/2022	25/02/2023
	Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Días ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
	289.00				289.00	9.63	0.80
	CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN					Fecha de inicio	Fecha de Terminación

eamos	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Código: GJD-FR015	Versión:002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

NO. DE ORDEN	PROPONENTE NO. 1
PROPONENTE	**CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%)
CALIDAD	PERSONA JURÍDICA

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

CONSULTORÍA CAR Y CIA SAS	Contratar la optimización operacional y contrl de pérdidas en el sistema urbano de agua potable del municipio de Zipaquirá Convenio EPC-CI-018-2018	27/09/2021	6/04/2022

Total días desde inicio a terminación del	Periodos de Suspensiones			Total Dias ejecutados	Total Meses Ejecutados	Total Años Ejecutados
191.00				191.00	6.37	0.53

ESPECÍFICA				GENERAL			
DÍAS	-	TOTAL DÍAS	480.00	DÍAS	-	TOTAL DÍAS	480.00
MESES	4.00	TOTAL MESES	16.00	MESES	4.00	TOTAL MESES	16.00
AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.33	AÑOS	1.00	TOTAL AÑOS	1.33

OBSERVACIONES	EL PROPONENTE **CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES MÍNIMOS EXIGIDOS EN LA INVITACIÓN

CRISTIAN CAMILO ROBLES PEÑA
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO
Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8279061 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

eamos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera	PROCESO GESTION JURIDICA	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
	EVALUACION DE PROPUESTA JURIDICA, TECNICA Y ECONOMICA	
Codigo: GJD-FR015	Version :002	Fecha:30/06/2021

VERIFICACION JURIDICA

MODALIDAD MENOR CUANTÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

Proponente no.	1		
PROPONENTE	CONSORCIO FASE I SECTORIZACIÓN - NIT. 902.122.924-6		
INTEGRANTE NO. 1	N/A	INTEGRANTE NO.2	N/A
% DE PARTICIPACIÓN	N/A	% DE PARTICIPACIÓN	N/A
INTEGRANTE NO. 3	N/A	INTEGRANTE NO. 4	N/A
% DE PARTICIPACIÓN	N/A	% DE PARTICIPACIÓN	N/A

REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO No. 1).	SI		DEL 1 AL 5
OBSERVACIONES: Propuesta válida por 30 dias, se encuentra vigente.			
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN.	SI		DEL 11 AL 26
OBSERVACIONES: Cumple con lo requerido como parte de la invitación.			
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. ESTA GARANTÍA DEBE SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA -EAMOS ESP.	N/A		N/A
OBSERVACIONES: N/A			
4. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, CUANDO ÉSTE EXISTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY O POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DURANTE UN LAPSO NO MENOR A LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA O A AQUEL DESDE EL CUAL SE HUBIERE CONSTITUIDO LA SOCIEDAD, SI DICHO PLAZO ES MENOR	SI		DEL 27 AL 28
OBSERVACIONES: Ninguna			

eamos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera	PROCESO GESTION JURIDICA	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
	EVALUACION DE PROPUESTA JURIDICA, TECNICA Y ECONOMICA	
Codigo: GJD-FR015	Version :002	Fecha:30/06/2021

5. OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA.			
FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA	SI		DEL 6 AL 8
R.U.T.	SI		DEL 348 AL 349
R.U.P.	SI		DEL 29 AL 347
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL)	SI		DEL 350 AL 354
ANTECEDENTES FISCALES (DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL)	SI		DEL 355 AL 359
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL	SI		DEL 360 AL 362
CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES	SI		DEL 363 AL 365
REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos	SI		DEL 366 AL 368
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (DEL REPRESENTANTE LEGAL)	SI		DEL 369 AL 371
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y ANTECEDENTES DE LOS INTEGRANTES	SI		DEL 377 AL 384
APLICATIVO DE INTEGRIDAD – DECLARACIÓN DE LEY 2013 DE 2019	SI		DEL 393 AL 397
CONSULTA LISTA CLINTON MOROSOS	SI		DEL 372 AL 376
HOJA DE VIDA SIGEP II	SI		DEL 385 AL 392
CERTIFICACIÓN BANCARIA	SI		398

OBSERVACIONES: De acuerdo a los items evaluados el proponente cuenta con todos los requisitos presentados a travez de invitación y sus pliegos.

CONCLUSIÓN: TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACIÓN SE IDENTIFICA QUE EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS NECESARIOS, POR ELLO SE ACEPTA LA OFERTA.

Paula A. González.

PAULA ANDREA GONZÁLEZ PULIDO
Profesional Asesora Jurídica EAMOS ESP

Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8287557 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

Mosquera, 19 de octubre de 2026.

Señores:
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO SAS
NIT 900496817 – 3
constructoracoarcosas@hotmail.com
INFRAESTRUCTURA KM 2 SAS.
NIT 901986299 – 4
Infraestructurakm2@gmail.com

REFERENCIA: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CUYO OBJETO CONSISTE EN LA *"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."*

Respetados Señores,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo 007 del 26 de abril de 2019, me permito manifestar que la oferta por usted presentada ha sido aceptada de manera incondicional, teniendo en cuenta para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos, en la invitación y en la oferta presentada por usted dentro de lo referenciado, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral del presente comunicado y del contrato que se celebrará.

MARCELO AUGUSTO SARMIENTO CHIQUILLO
GERENTE EAMOS E.S.P.

Elaboró: Paula Andrea González – Profesional Asesora Jurídica EAMOS ESP
Aprobó: Marcelo Augusto Sarmiento Chiquillo – Gerente EAMOS ESP

Gmail **contratacion contratacion <contratacion@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>**

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

1 mensaje

contratacion contratacion <contratacion@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co> 19 de octubre de 2026 a las 12:41

Para: constructoracoarcosas@hotmail.com, "infraestructurakm2@gmail.com" <infraestructurakm2@gmail.com>
Cc: acueducto acueducto <acueducto@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>, Gerencia Eamos Mosquera <gerencia@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera EAMOS ESP se permite enviar el respectivo oficio de Aceptación de Oferta.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

Paula Andrea González Pulido
Profesional Asesor Jurídico
Teléfono: (601) 8287557 Ext. 107
Correo: contratacion@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrera 1 No. 4 - 12 Mosquera, Cundinamarca

No imprima este correo de no ser necesario. El planeta es cuestión de todos.

SEAMOS COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Aviso de confidencialidad: La información contenida en este mensaje es confidencial y solamente está dirigida a la(s) persona(s) mencionadas. Si el lector de este mensaje no es el interesado por favor regresar al remitente, quedando estrictamente prohibida la difusión, distribución o reproducción de este contenido.

Es fundamental que todos los funcionarios utilicen estos recursos de acuerdo con las directrices del manual para fortalecer la identidad y coherencia de la empresa en todas sus comunicaciones.

ACEPTACIÓN DE OFERTA OBRA.pdf
297K