| | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | |
|---|---|---|
| eamos | EVALUACIÓN DE PRUESTA JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA | |
| Código: GJD-FR015 | Versión:002 | Fecha: 30/06/2021 |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA**

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| | |
|---|---|
| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 |
| PROPONENTE | **CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%) |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

| SOLICITUD | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL**<br>Será necesario que el proponente que presente propuesta para ser seleccionado acredite experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO en al menos dos (2) proyectos. | **CONTRATO No. 1**<br>**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S.<br>**CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.A.A.A.M E.S.P.<br>**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE URB. SAN CARLOS Y LA LIBERTAD Y EMPALME DE DOMICILIARIAS CARRERAS 21A Y 21C ENTRE CALLE 6A Y 6C Y CARRERA 21B<br>**CONTRATO EN EL RUP No.** 4<br>**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** 100%<br>**VALOR EN SMLMV** (según participación): 114.01<br>**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 22/11/2013<br>**FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** 22/11/2013<br>**APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** CERTIFICACIÓN, RUP, ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN, CONTRATO<br>**FOLIOS**: 400 - 404<br>280 - 284 | Objeto y alcance relacionado con CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO → CUMPLE |
| | **CONTRATO No. 2**<br>**CONSORCIO ARCA**<br>**(INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S.A.S. 95%**<br>HENRY ARENGAS CASTILLA 5%)<br>**CONTRATISTA:** **La experiencia de INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S.A.S. se toma como parte de la experiencia de INFREAESTRUCTURA KM 2 SAS según lo indicado en el RUP donde indica que el contrato fue celebrado por el mencionado en calidad de accionista, socio o constituyente del proponente**<br>**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE OTANCHE<br>**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN , AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO SOBRE LA VÍA NACIONAL (SALIDA A PUERTO BOYACÁ) DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ<br>**CONTRATO EN EL RUP No.** 140<br>**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** 95%<br>**VALOR EN SMLMV** (según participación): 446.9845<br>**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 4/09/2017<br>**FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** 30/12/2017<br>**APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** RUP, ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN, DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO<br>**FOLIOS**: 405 - 412<br>235 - 236 | Objeto y alcance relacionado con CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO → CUMPLE |
| **VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:** | | |
| **REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA**<br>EXPERIENCIA EN AL MENOS DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES QUE TENGAN OBJETOS AFINES AL QUE SE PRETENDE CONTRATAR Y QUE INCLUYAN ENTRE SUS OBJETOS Y/O ALCANCES AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:<br>➤ LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, Y/O<br>➤ INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE | **CONTRATO No. 1**<br>**JOSÉ CAMILO CASTRO RUIZ**<br>**CONTRATISTA:** **La experiencia de JOSÉ CAMILO CASTRO RUIZ se toma como parte de la experiencia de INFREAESTRUCTURA KM 2 SAS según lo indicado en el RUP donde indica que el contrato fue celebrado por el mencionado en calidad de accionista, socio o constituyente del proponente**<br>**CONTRATANTE:** ALCALDÍA DE SILVANIA<br>**OBJETO:** OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE FLOCULACIÓN, FILTRACIÓN, CONDUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) | ➤ Objeto afín a "*CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO*" y "EMPALMES DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO" → CUMPLE<br>➤ Incluye Macromedidores de diámetros mayores o iguales a 10" → CUMPLE (se verifica en |

| | | |
|---|---|---|
| ➧ INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE DIÁMETROS MAYORES A 3", Y/O<br>➧ SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, Y/O<br>➧ EMPALMES DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.<br>ADICIONALMENTE, EN AL MENOS 1 DE LOS CONTRATOS APORTADOS DEBERÁ CONTAR CON LA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES DE DIÁMETROS MAYORES O IGUALES A 10".<br>Mediante la sumatoria de los presupuestos de los contratos aportados como parte de la experiencia especifica, expresados en S.M.M.L.V, se deberá asegurar que la misma, sea igual o mayor al 150% del presupuesto oficial de este proceso, lo que garantizará que la experiencia aportada sea concordante con la envergadura del proceso.<br>Los contratos aportados deberán encontrarse clasificados individualmente como mínimo en dos de las siguientes codificaciones:<br><br>SEGMENTO40000000TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO<br>FAMILIA20180000<br>CLASE40183000<br><br>SEGMENTO40000000ACCESORIOS DE TUBOS<br>FAMILIA40180000<br>CLASE40183100<br><br>SEGMENTO72000000SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS<br>FAMILIA72150000<br>CLASE72154400<br><br>SEGMENTO40000000INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS<br>FAMILIA41000000<br>CLASE41112500<br>El no cumplimiento del requisito de experiencia especifica dará lugar a evaluar la oferta como RECHAZADA. | **CONTRATO EN EL RUP No.** 41<br>**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** 100%<br>**VALOR EN SMLMV** (según participación): 3683.48<br>**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 2/03/2002<br>**FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** 2/12/2002<br><br>**APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** RUP, ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL<br><br>FOLIOS: 413 - 416<br>139 - 143<br><br>**CONTRATO No. 2**<br>**CONTRATISTA:** CONSORCIO ACUEDUCTO CAÑO GRANDE (Conformación consorcial: CONSULTORÍA CAR Y CIA SAS 90% MEGA OBRAS GROUP SAS 5% JORGE ADOLFO PÉREZ DIAZGRANADOS 5%)<br>**La experiencia de CONSULTORÍA CAR Y CIA SAS se toma como parte de la experiencia de INFREAESTRUCTURA KM 2 SAS según lo indicado en el RUP donde indica que el contrato fue celebrado por el mencionado en calidad de accionista, socio o constituyente del proponente**<br>**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MONTE REY<br>**OBJETO:** TERMINACIÓN, POTABILIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO CAÑO GRANDE EN EL ÁREA URBANA Y SUBURBANA, MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>**CONTRATO EN EL RUP No.** 142<br>**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** 90%<br>**VALOR EN SMLMV** (según participación): 1915.87<br>**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 14/12/2016<br>**FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** 15/12/2017<br><br>**APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** RUP, ACTA DE TERMINACIÓN, ACTA DE RECIBO, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN, DOCUMENTO CONSORCIAL<br><br>FOLIOS: 417 - 439<br>238 - 239 | el acta de recibo y liquidación final aportada)<br><br>➧ Sumatoria de los presupuestos de los contratos aportados ≥ 150% presupuesto SMMLV → CUMPLE (verificar en verificación financiera en la parte final)<br><br>➧ Verificación de códigos<br>40 18 30 00 ✓<br>41 11 25 00 ✓<br>72 15 44 00 ✓→CUMPLE<br><br>➧ Objeto afín a *"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO"* → CUMPLE<br><br>➧ Incluye Macromedidores de diámetros mayores o iguales a 10" →NO CUMPLE (se cumple este requerimiento con el contrato No. 1 aportado para la verificación de la experiencia especifica)<br><br>➧ Sumatoria de los presupuestos de los contratos aportados ≥ 150% presupuesto SMMLV → CUMPLE (aclarado en la verificación financiera en la parte final del presente)<br><br>➧ Verificación de códigos<br>40 18 31 00 ✓<br>40 18 30 00 ✓<br>→ CUMPLE |

VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS REQUERIDAS:

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ | 708 048 962.78 |
| PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV 202 | | 404.39 |

Requerimiento de cuantías según la invitación:

*"Mediante la sumatoria de los presupuestos de los contratos aportados como parte de la experiencia especifica, expresados en S.M.M.L.V, se deberá asegurar que la misma, sea igual o mayor al 150% del presupuesto oficial de este proceso, lo que garantizará que la experiencia aportada sea concordante con la envergadura del proceso."*

REQUERIMIENTO EN SMMLV 606.59

Verificación del requerimiento de cuantías:

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 1 | 3683.48 SMMLV | |
| CONTRATO No. 2 | 1915.87 SMMLV | |
| TOTAL | **5599.35 SMMLV** | **> 606.59 SMMLV REQUERIDOS →CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | El proponente **CUMPLE** con los requisitos de experiencia general y especifica |

**CRISTIAN CAMILO ROBLES PEÑA**
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO

Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8279061 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| eamos | **PROCESO GESTIÓN JURÍDICA** | |
| | **EVALUACIÓN DE PRUESTA JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA** | |
| **Código: GJD-FR015** | **Versión:002** | **Fecha: 30/06/2021** |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| | |
|---|---|
| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 (PROPONENTE ÚNICO) |
| PROPONENTE | **INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.** |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

| SOLICITUD | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| ***REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL***<br>*Será necesario que el proponente que presente propuesta para ser seleccionado acredite experiencia en INTERVENTORÍAS A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO en al menos dos (2) proyectos.* | **CONTRATO No. 1** | | Objeto y alcance relacionado con CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO → CUMPLE |
| | **CONTRATISTA**: | INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | |
| | **CONTRATANTE**: | AMARILO S.A.S. | |
| | **OBJETO**: | Interventoría de la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado a desarrollar en el proyecto Hacienda Los Sauces en el Muincipio de Madrid - Cundinamarca | |
| | **CONTRATO EN EL RUP No.** | 45 | |
| | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** | 100% | |
| | **VALOR EN SMLMV** (según participación): | 230.58 | |
| | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 13/04/2023 | |
| | **FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | 13/04/2024 | |
| | **APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** | RUP, CERTIFICACIÓN | |
| | **FOLIOS:** (Se inscriben las páginas del PDF excaneado de la propuesta allegada, pues la propuesta no cuenta con foliación) | 164-168 | |
| | **CONTRATO No. 2** | | Objeto y alcance relacionado con CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO → CUMPLE |
| | **CONTRATISTA**: | INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | |
| | **CONTRATANTE**: | AMARILO S.A.S. | |
| | **OBJETO**: | La prestación de los servicios independientes, para la interventoría de la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado del proyecto HDA los Sauces URB GRAL-etapas 1 y 2 (en adelante las "obras del proyecto"); (II) Realizar las demás actividades para las etapas 1 y 2 descritas en la "propuesta para la realización de la interventoría de la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado a desarrollar en el proyecto Hacienda los Sauces en el municipio de Madrid Cundinamarca | |
| | **CONTRATO EN EL RUP No.** | 32 | |
| | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** | 100% | |
| | **VALOR EN SMLMV** (según participación): | 325.11 | |
| | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 7/07/2022 | |
| | **FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | 31/03/2023 | |
| | **APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** | RUP, CERTIFICACIÓN | |
| | **FOLIOS:** (Se inscriben las páginas del PDF excaneado de la propuesta allegada, pues la propuesta no cuenta con foliación) | 169-176 | |

## VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

► *EXPERIENCIA EN AL MENOS DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES QUE TENGAN OBJETOS AFINES AL QUE SE PRETENDE CONTRATAR Y QUE INCLUYAN ENTRE SUS OBJETOS Y/O ALCANCES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, Y/O INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE DIÁMETROS MAYORES A 3", Y/O INTERVENTORÍA A LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, Y/O INTERVENTORÍA A EMPALMES DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.*

► *ADICIONALMENTE, EN AL MENOS 1 DE LOS CONTRATOS APORTADOS DEBERÁ CONTAR CON INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES.*

► *Mediante máximo DOS (2) de los contratos aportados como experiencia específica se verificará que la sumatoria de presupuestos expresada en SMMLV sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso.*

► *Estos contratos deberán haber sido suscritos con entidades públicas o privadas.*

► *Los contratos aportados como parte de la experiencia específica deberán encontrarse clasificados individualmente como mínimo en dos de las siguientes codificaciones: CÓDIGO UNSPSC 80101600 81101500 81101516 81101523 83101500*

*El no cumplimiento de los requisitos de experiencia general o específica dará lugar a evaluar la oferta como RECHAZADA.*

| **CONTRATO No. 1** | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | |
| **CONTRATANTE:** | AR CONSTRUCCIONES SAS<br>CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ SAS<br>CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA | |
| **OBJETO:** | Interventoria técnica para la construcción de las obras de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Proyecto Ciudadela La Prosperidad en el municipio de Madrid Cundinamarca. | |
| **CONTRATO EN EL RUP No.** | | 23 |
| **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** | | 100% |
| **VALOR EN SMLMV** (según participación): | | 970.6 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | 19/12/2016 |
| **FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | | 1/11/2019 |
| **APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** | | RUP, CERTIFICACIÓN |
| **FOLIOS:** (Se inscriben las páginas del PDF excaneado de la propuesta allegada, pues la propuesta no cuenta con foliación) | | 178-188 |

► Objeto afin a "INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE DIÁMETROS MAYORES A 3"" "INTERVENTORÍA A EMPALMES DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO" → CUMPLE

► CUENTA CON INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES. → NO CUMPLE (se verifica en el segundo contrato aportado como experiencia especifica pg. 190 pdf)

► Sumatoria de los presupuestos de los contratos aportados ≥ 100% presupuesto SMMLV → CUMPLE (verificar en verificación financiera en la parte final)

► Verificación de códigos
80 10 16 00 ✓
81 10 15 00 ✓
83 10 15 00 ✓
→CUMPLE

| **CONTRATO No. 2** | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | |
| **CONTRATANTE:** | AMARILO S.A.S. | |
| **OBJETO:** | Interventoria de la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado a desarrollar en el proyecto Hacienda Los Sauces en el Muincipio de Madrid Cundinamarca | |
| **CONTRATO EN EL RUP No.** | | 41 |
| **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** | | 100% |
| **VALOR EN SMLMV** (según participación): | | 151.85 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | 27/09/2021 |
| **FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | | 25/07/2022 |
| **APORTA PARA LA VERIFICACIÓN:** | | RUP, CERTIFICACIÓN |
| **FOLIOS:** (Se inscriben las páginas del PDF excaneado de la propuesta allegada, pues la propuesta no cuenta con foliación) | | 169-176 |

► Objeto afin a "INTERVENTORÍA A LA *CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO*" → CUMPLE

► CUENTA CON INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES. → CUMPLE (pg. 190 pdf)

► Sumatoria de los presupuestos de los contratos aportados ≥ 100% presupuesto SMMLV → CUMPLE (verificar en verificación financiera en la parte final)

► Verificación de códigos
80 10 16 00 ✓
81 10 15 00 ✓
83 10 15 00 ✓
→CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS REQUERIDAS:

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ | 92 551 060.00 |
| PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV 2026) | | 52.86 |

Requerimiento de cuantías según la invitación:

*"Mediante máximo DOS (2) de los contratos aportados como experiencia específica se verificará que la sumatoria de presupuestos expresada en SMMLV sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso. Estos contratos deberán haber sido suscritos con entidades públicas o privadas."*

REQUERIMIENTO EN SMMLV 52.86

Verificación del requerimiento de cuantías:

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 1 | 970.6 SMMLV | |
| CONTRATO No. 2 | 151.85 SMMLV | |
| **TOTAL** | **1122.45 SMMLV** | **> 52.86 SMMLV REQUERIDOS →CUMPLE** |

| **OBSERVACIONES** | El proponente **CUMPLE** con los requisitos de experiencia general y específica |
|---|---|

**CRISTIAN CAMILO ROBLES PEÑA**
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO

Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8279061 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

| eamos | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | |
|---|---|---|
| | EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA | |
| Código: GJD-FR015 | Versión:002 | Fecha:30/06/2021 |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| | |
|---|---|
| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 (PROPONENTE ÚNICO) |
| PROPONENTE | **INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.** |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS**

**PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO.**

PERSONAL

**MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTÉS**

| | REQUERIMIENTO | DEFINICIÓN | FOLIOS (numeración pdf) |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | Carta de compromiso firmada por el profesional | CUMPLE | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 1 |
| | Ingeniero Civil y/o arquitecto | CUMPLE<br>Aporta diploma de pregrado (subsanación)<br>Aporta COPNIA | PROPUESTA - PG 90-91<br>PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 4 |
| | **Experiencia Profesional general**: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional. | CUMPLE<br>(Se verifican 3 AÑOS, 4 MESES Y 6 DÍAS por medio de certificaciones) | PROPUESTA - PG 92<br>PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 5 |
| | **Experiencia específica**: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como director de Obra o interventoría. | CUMPLE<br>(1 AÑOS, 1 MESES Y 6 DÍAS)<br>► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada<br>► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo<br>► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual | PROPUESTA - PG 92<br>PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 2-9 |

| | CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA | | | | | 13/04/2023 | 13/05/2024 |
| | Total dias desde inicio a terminación del contrato | Periodos de Suspensiones | | | Total Dias ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 396.00 | | | - | 396.00 | 13.20 | 1.10 |
| | CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN | | | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| 3.16 INGENIERÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE VERGARA CON EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | | | | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| | Total dias desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Dias ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 306.00 | | | - | 306.00 | 10.20 | 0.85 |
| | CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN | | | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| 3.16 INGENIERÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO | | | | | 11/11/2015 | 28/11/2016 |
| | Total dias desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Dias ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 383.00 | | | - | 383.00 | 12.77 | 1.06 |
| | CONTRATO 4 - SUBSANACIÓN | | | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| 3.16 INGENIERÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 002-2014 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VÍA EL HATILLO SECTOR QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | | | | 25/04/2014 | 24/08/2014 |
| | Total dias desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Dias ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 121.00 | | | - | 121.00 | 4.03 | 0.34 |

| ESPECÍFICA | | | | GENERAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAS | 6.00 | TOTAL DÍAS | 396.00 | DÍAS | 6.00 | TOTAL DÍAS | 1 206.00 |
| MESES | 1.00 | TOTAL MESES | 13.20 | MESES | 4.00 | TOTAL MESES | 40.20 |
| AÑOS | 1.00 | TOTAL AÑOS | 1.10 | AÑOS | 3.00 | TOTAL AÑOS | 3.35 |

**RUBÉN ANTONIO SANTOS SANABRIA**

| | REQUERIMIENTO | DEFINICIÓN | FOLIOS (numeración pdf) |
|---|---|---|---|
| | Carta de compromiso firmada por el profesional | CUMPLE | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 10 |

| | | |
|---|---|---|
| eamos | **PROCESO GESTIÓN JURÍDICA** | |
| | **EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA** | |
| **Código: GJD-FR015** | **Versión:002** | **Fecha:30/06/2021** |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| | |
|---|---|
| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 (PROPONENTE ÚNICO) |
| PROPONENTE | **INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.** |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS**

**PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIALISTA HIDRÁULICO** | Ingeniero Civil que cuente con al menos un posgrado con énfasis en Recursos hídricos, hidráulica o afines | | | CUMPLE<br>Aporta diploma de pregrado y posgrado (subsanación)<br>Aporta COPNIA | PROPUESTA - PG 124-125<br>PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 7-8 |
| | **Experiencia Profesional general**: dos (2) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional. | | | CUMPLE<br>(Se verifican 2 AÑOS, 6 MESES Y 13 DÍAS por medio de certificaciones) | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 11-12 |
| | **Experiencia específica**: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como especialista hidráulico de obra o interventoría. | | | CUMPLE<br>(2 AÑOS, 6 MESES Y 13 DÍAS)<br>► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada<br>► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo<br>► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 11-12 |
| | CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA | | | 13/04/2023 | 13/05/2024 |
| | Total días desde inicio a terminación del contrato | Periodos de Suspensiones | Total Días ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 396.00 | - | 396.00 | 13.20 | 1.10 |
| | CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN ENTRE VEREDAS LA VUELTIADA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN GIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SAN GIL-SANTA HELENA MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER | | | 29/06/2015 | 27/11/2016 |
| | Total días desde inicio a terminación del contrato | Periodos de Suspensiones | Total Días ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 517.00 | - | 517.00 | 17.23 | 1.44 |

| ESPECÍFICA | | | | GENERAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAS | 13.00 | TOTAL DÍAS | 913.00 | DÍAS | 13.00 | TOTAL DÍAS | 913.00 |
| MESES | 6.00 | TOTAL MESES | 30.43 | MESES | 6.00 | TOTAL MESES | 30.43 |
| AÑOS | 2.00 | TOTAL AÑOS | 2.54 | AÑOS | 2.00 | TOTAL AÑOS | 2.54 |

**LUISA FERNANDA CÁRDENAS MOLINA**

| | **REQUERIMIENTO** | | | **DEFINICIÓN** | **FOLIOS** |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** | Carta de compromiso firmada por el profesional | | | CUMPLE | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 13 |
| | Ingeniero Civil | | | CUMPLE<br>Aporta diploma de pregrado y posgrado (subsanación)<br>Aporta COPNIA | PROPUESTA - PG 130-131<br>PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 12 |
| | **Experiencia Profesional general**: dos (2) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional. | | | CUMPLE<br>(Se verifican 3 AÑOS, 2 MESES Y 8 DÍAS por medio de certificaciones) | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 14-16 |
| | **Experiencia específica**: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como Residente de Obra o interventoría. | | | CUMPLE<br>(1 AÑOS, 8 MESES Y 18 DÍAS)<br>► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada<br>► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo<br>► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 14-16 |
| | CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA | | | 13/04/2023 | 13/05/2024 |
| | Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | Total Días ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| | 396.00 | - | 396.00 | 13.20 | 1.10 |
| | CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |

| eamos | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | |
|---|---|---|
| | EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA | |
| Código: GJD-FR015 | Versión:002 | Fecha:30/06/2021 |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| | |
|---|---|
| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 (PROPONENTE ÚNICO) |
| PROPONENTE | **INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.** |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS**

**PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 INGENIERÍA | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNN NEVADOS | | | | | | 10/05/2022 | | 22/10/2023 |
| | Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Días ejecutados | | Total Meses Ejecutados | | Total Años Ejecutados |
| | 530.00 | | | - | 530.00 | | 17.67 | | 1.47 |
| | CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN | | | | | | Fecha de inicio | | Fecha de Terminación |
| 3.16 INGENIERÍA | INTERVENTORÍA INTERNA A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTOS RURALES CON POCETA COMUNAL RÍO GUAINÍA DEPARTAMENTO DE GUANÍA | | | | | | 30/07/2024 | | 9/03/2025 |
| | Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Días ejecutados | | Total Meses Ejecutados | | Total Años Ejecutados |
| | 222.00 | | | - | 222.00 | | 7.40 | | 0.62 |

| ESPECÍFICA | | | | GENERAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAS | 18.00 | TOTAL DÍAS | 618.00 | DÍAS | 8.00 | TOTAL DÍAS | 1 148.00 |
| MESES | 8.00 | TOTAL MESES | 20.60 | MESES | 2.00 | TOTAL MESES | 38.27 |
| AÑOS | 1.00 | TOTAL AÑOS | 1.72 | AÑOS | 3.00 | TOTAL AÑOS | 3.19 |

**MARÍA PATRICIA GUZMÁN PÁEZ**

| | REQUERIMIENTO | DEFINICIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| TOPÓGRAFA DE INTERVENTORÍA | Carta de compromiso firmada por el profesional | CUMPLE | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 15 |
| | Técnico y/o Tecnólogo en estudios relacionados con topografía | CUMPLE<br>Aporta diploma de pregrado en ingeniería topográfica (subsanación)<br>Aporta COPNIA | PROPUESTA - PG 144-146<br>PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 16 |
| | **Experiencia Profesional general**: tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional. | CUMPLE<br>(Se verifican 3 AÑOS, 7 MESES Y 23 DÍAS por medio de certificaciones) | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 18-20 |
| | **Experiencia específica**: que acumule entre las certificaciones presentadas un (1) año de experiencia en proyectos relacionados con construcción de sistemas de acueducto con accesorios hidráulicos y/o instalación macromedidores y que se haya desempeñado como Topógrafo de obra o interventoría. | CUMPLE<br>(3 AÑOS, 7 MESES Y 23 DÍAS)<br>► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada<br>► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo<br>► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 18-20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO 1 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | | | | Fecha de inicio | | Fecha de Terminación |
| INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA | | | | | | 13/04/2023 | | 13/05/2024 |
| | Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Días ejecutados | | Total Meses Ejecutados | | Total Años Ejecutados |
| | 396.00 | | | - | 396.00 | | 13.20 | | 1.10 |
| | CONTRATO 2 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | | | | Fecha de inicio | | Fecha de Terminación |
| INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO, DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA | | | | | | 28/11/2019 | | 1/03/2021 |
| | Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Días ejecutados | | Total Meses Ejecutados | | Total Años Ejecutados |
| | 459.00 | | | - | 459.00 | | 15.30 | | 1.28 |
| | CONTRATO 3 - SUBSANACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) | | | | | | Fecha de inicio | | Fecha de Terminación |
| CONSORCIO GIS SAN CRISTOBAL | INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO VITELMA Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - ZONA 4 DE LA EAAB-ESP | | | | | | 13/08/2024 | | 14/11/2025 |
| | Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Días ejecutados | | Total Meses Ejecutados | | Total Años Ejecutados |
| | 458.00 | | | - | 458.00 | | 15.27 | | 1.27 |

| ESPECÍFICA | | | | GENERAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAS | 23.00 | TOTAL DÍAS | 1 313.00 | DÍAS | 23.00 | TOTAL DÍAS | 1 313.00 |
| MESES | 7.00 | TOTAL MESES | 43.77 | MESES | 7.00 | TOTAL MESES | 43.77 |
| AÑOS | 3.00 | TOTAL AÑOS | 3.65 | AÑOS | 3.00 | TOTAL AÑOS | 3.65 |

**ANGÉLICA MARÍA VALENCIA TORRES**

| | REQUERIMIENTO | DEFINICIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| eamos | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA<br>EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA | |
| Código: GJD-FR015 | Versión:002 | Fecha:30/06/2021 |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN DIRECTA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| | |
|---|---|
| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 (PROPONENTE ÚNICO) |
| PROPONENTE | **INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.** |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS**

**PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSPECTOR SST DE INTERVENTORÍA** | Carta de compromiso firmada por el profesional | CUMPLE | PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 19 |
| | Técnico y/o tecnólogo y/o profesional en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. | CUMPLE<br>Aporta diploma de pregrado profesional en salud ocupacional (subsanación)<br>Aporta COPNIA | PROPUESTA - PG 153-156<br>PAQUETE SUBSANACIONES 1 - PG 20-23 |
| | **Experiencia Profesional general**: un (1) año contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe ser verificable mediante la presentación de certificaciones laborales con actividades afines al ejercicio profesional. | CUMPLE<br>(Se verifican 1 AÑOS, 1 MESES Y 6 DÍAS por medio de certificaciones) | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 21 |
| | **Experiencia específica**: certificación de participación en al menos 1 proyecto relacionado con obras civiles en el que se haya desempeñado como Inspector SST o similar, de obra o interventoría. | CUMPLE<br>(mediante certificación se corrobora la participación en al menos 1 proyectos relacionados con obras civiles o sus interventorías)<br>► Se verifica que el objeto de las obras certificadas son válidas para comprobar la experiencia específica solicitada<br>► Se verifica mediante la certificación aportada la correspondencia con el cargo desempeñado y la exigencia en experiencia específica del cargo<br>► Se verifica la participación del profesional en los proyectos certificados en más del 50% del tiempo de ejecución contractual | PAQUETE SUBSANACIONES 2 - PG 21 |

| TOTALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 1 | | | | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
| INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. | Interventoría de la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado a desarrollar en el proyecto Hacienda Los sauces en el municipio de Madrid Cundinamarca. | | | 13/04/2023 | 13/05/2024 |
| Total días desde inicio a terminación del | Periodos de Suspensiones | | | Total Días ejecutados | Total Meses Ejecutados | Total Años Ejecutados |
| 396.00 | | | | 396.00 | 13.20 | 1.10 |

| ESPECÍFICA | | GENERAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECUENTO DE CONTRATOS | 1.00 | DÍAS | 6.00 | TOTAL DÍAS | 396.00 |
| | | MESES | 1.00 | TOTAL MESES | 13.20 |
| | | AÑOS | 1.00 | TOTAL AÑOS | 1.10 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | EL PROPONENTE **CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES MÍNIMOS EXIGIDOS EN LA INVITACIÓN |

**CRISTIAN CAMILO ROBLES PEÑA**
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO
Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8279061 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

| eamos | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | |
|---|---|---|
| | EVALUACIÓN DE PRUESTA JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA | |
| Código: GJD-FR015 | Versión:002 | Fecha: 30/06/2021 |

**VERIFICACIÓN EXPERIENCIA**

**CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA**

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

| NO. DE ORDEN | PROPONENTE NO. 1 |
|---|---|
| PROPONENTE | **CONSORCIO FASE 1 SECTORIZACIÓN** (CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S. 95% INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S. 5%) |
| CALIDAD | PERSONA JURÍDICA |

**REQUISITOS PONDERABLES**

**VERIFICACIÓN DE ÍTEMS Y PRECIOS PROPUESTOS**

1. LA EMPRESA realizará la verificación aritmética de cada operación matemática efectuada en la propuesta en el formulario económico del presupuesto de obra para lo cual se tendrá en cuenta lo definido en las Reglas de Redondeo del pliego de condiciones

**Verificación:** La verificación aritmética de las operaciones matenmáticas ofertadas en la propuesta se verificaron en el anexo "VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA". En este criterio el proponente **CUMPLE** según la verificación realizada.

2. Se tendrán en cuenta los valores obtenidos en dicha corrección para obtener el valor final ofrecido por cada uno de los proponentes, el cual será el utilizado para la evaluación y comparación entre las propuestas.

**Verificación:** No se requiere.

3. Se verificará que el porcentaje del AIU de las obras civiles, así como el de la administración de los suministros, no sean superiores a los estimados como máximos en el presupuesto oficial.

**Verificación:** Se verifica en la página 525 de la propuesta allegada que el porcentaje de AIU calculado por el proponente no excede el establecido en el presupuesto oficial, por lo que CUMPLE con este criterio.

4. En todo caso para que una oferta se considere hábil, su valor total corregido no podrá ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.

**Verificación:** Se verifica en la página 524 de la propuesta y en el anexo verificaron en el anexo "VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA" por lo que se considera hábil la oferta.

5. Se verificará que los valores unitarios de cada ítem no superen el 100% del valor unitario establecido en el presupuesto oficial para cada uno de estos, so pena de rechazo.

**Verificación:** Se verifica en la página 524 de la propuesta y en el anexo verificaron en el anexo "VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA" por lo que se considera hábil la oferta.

6. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

**Verificación:** No se requiere.

7. No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas por LA EMPRESA, so pena del rechazo dé las ofertas.

**Verificación:** No se requiere.

8. Si al realizar la verificación de las ofertas presentadas por los proponentes, la Entidad considera que uno o varios de los precios unitarios propuestos puede constituir un precio artificialmente bajo dará aplicación a las disposiciones establecidas en el artículo 2.2:1.1,2:2.4 del Decreto 1082 de 2015.

**Verificación:** No se requiere.

9. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las ofertas, LA EMPRESA procederá a comunicar a la totalidad de los proponentes_ la(s) modificación(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare 1a·corrección realizada, su propuesta será rechazada y LA EMPRESA podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la misma

**Verificación:** No se requiere.

**FACTOR ECONÓMICO**

Por cada ítem en la oferta que presente un error o inconsistencia en este aspecto, se descontarán cinco (5) puntos de la calificación del Presupuesto de Obra.

**Verificación:** No presenta errores aritméticos.

| CONCEPTO | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OTORGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OBRA (Incluye APUs) | 200 PUNTOS | 200 PUNTOS | FOLIOS 524-554 |

**FACTOR DE CALIDAD: PUNTAJE MÁXIMO A OTORGAR 300 PUNTOS**

A. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE TELEDETECCIÓN DE REDES – HASTA 100 PUNTOS

Se asignarán 100 puntos por contar con la certificación firmada sobre la disposición del equipo que permita realizar indagaciones no destructivas sobre las redes de los puntos a intervenir para prevenir errores en las intervenciones.

B. MAYORES FRENTES DE TRABAJO : HASTA 100 PUNTOS

Se otorgarán 100 puntos al oferente que proponga 4 frentes de trabajo simultáneos; por cada frente menos se descontarán 25 puntos. la propuesta debe estar respaldada con cronograma y asignación de recursos por frente.

**Verificación:**

| Se verifica en los folios 555, 557 y 558 | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PUNTAJE MÁXIMO** | **PUNTAJE OTORGADO** | **OBSERVACIONES** |
| DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE TELEDETECCIÓN DE REDES | 100 PUNTOS | 100 PUNTOS | FOLIO 555 |
| MAYORES FRENTES DE TRABAJO | 100 PUNTOS | 100 PUNTOS | FOLIOS 557-558 |
| **PUNTAJE MÁXIMO** | 200 PUNTOS | 200 PUNTOS | |

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: CINCUENTA (50) PUNTOS**

1.2.1.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: CINCUENTA (50) PUNTOS

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes nacionales o extranjeros otorguen a la industria nacional, en virtud ele lo dispuesto en el artículo 2' de la Ley 816.de 2003, deberán anexar a la propuesta los documentos de identidad del personal propuesto. para la ejecución del contrato, lo anterior a fin de verificar la procedencia, nacional o extranjera del mismo.

**Verificación:**

| Se verifica en los folios 011 a 026 (Certificaciones de cámara y comercio consorciados), 006, 462, 476, 501, 511, 523 (cédulas de profesionales propuestos), 556 (certificado de apoyo a la industria nacional) | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PUNTAJE MÁXIMO** | **PUNTAJE OTORGADO** | **OBSERVACIONES** |
| VERIFICACIÓN DE LA NACIONALIDAD DE LA EMPRESA O EMPRESAS (EN CASO DE PROPONENTE PLURAL) QUE SE PRESENTAN COMO OFERENTES Y CERTIFICACIÓN DE EMPLEAMIENTO DE PERSONAL DE NACIONALIDAD COLOMBIANA | 50 PUNTOS | 50 PUNTOS | FOLIOS: 011-026 006,462,476,501,511,523 556 |

**INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CINCUENTA (50) PUNTOS**

Para efectos dé obtener el puntaje proponente deberán aportar en sus propuestas los siguientes documentos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. El proponente deberá aportar dicha certificación en su propuesta so pena de perder el puntaje.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, dé conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. El proponente deberá aportar dicho certificado en su propuesta so pena de perder el puntaje.

Para el caso de ofertas presentadas por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación para lo cual deberá aportar la documentación señalada en los numerales

**Verificación:**

| Se verifica en el folio 559 Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad de la empresa "Constructores y Consultores COARCO SAS", sin embargo, en la relación de la experiencia aportada para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la invitación la mencionada empresa aporta el 1,85% de la experiencia solicitada, por lo que no se puede verificar en la planta de personal de la empresa aportadora del certificado. | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PUNTAJE MÁXIMO** | **PUNTAJE OTORGADO** | **OBSERVACIONES** |
| VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR REVISOR FISCAL Y MINISTERIO DEL TRABAJO PARA LA SUSTENTACIÓN DE LA VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 50 PUNTOS | 0 PUNTOS | FOLIOS 510 - 512 |

**TOTAL DE PUNTOS OTORGADOS** **450**

**OBSERVACIONES**

DADO QUE ÚNICAMENTE SE PRESENTÓ UN PROPONENTE A LA OPORTUNIDAD NO SE APLICARÁN LOS MECANISMOS DE PONDERACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA Y EN LA INVITACIÓN COMO MEDIDA DIFERENCIADORA DE PROPUESTAS.

**SE OTORGA UN TOTAL DE 450 PUNTOS AL PROPONENTE**

**CRISTIAN CAMILO ROBLES PEÑA**
PROFESIONAL DE ACUEDUCTO

Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8279061 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

| eamos | PROCESO GESTION JURIDICA | |
|---|---|---|
| | EVALUACION DE PROPUESTA JURIDICA, TECNICA Y ECONOMICA | |
| Codigo: GJD-FR0015 | Version :002 | Fecha: 30/06/2021 |

**VERIFICACIÓN FINANCIERA**

**MENOR CUANTIA**

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMAS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMAS ACCESORIOS HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

**GENERALIDADES DE LA PROPUESTA**

| | |
|---|---|
| **NO. DE ORDEN** | PROPONENTE No. 1 |
| **PROPONENTE** | CONSORCIO FASE I SECTROIZACIÓN |
| **CALIDAD** | PERSONA JURÍDICA |

**VERIFICACIÓN FINANCIERA**

| INDICE SOLICITADO PLIEGO DEFINITIVO | INDICADOR DEL PROPONENTE | CALIFICACION |
|---|---|---|
| LIQUIDEZ > ó = 1,5 | 16,02 | **CUMPLE** |
| ENDEUDAMIENTO < ó = 70% | 6,66 | **CUMPLE** |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > ó = 2,5 | 88,45 | **CUMPLE** |

**VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

| INDICE SOLICITADO PLIEGO DEFINITIVO | INDICADOR DEL PROPONENTE | CALIFICACION |
|---|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > o = a 5% | 8,32 | **CUMPLE** |
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS > o = a 3% | 7,80 | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | Se verifica que el proponente cumple a cabalidad con los requisitos y condiciones exigibles en el Registro Único de Proponentes (RUP), dicha verificación se realiza de manera estrictamente objetiva, ceñida de forma exclusiva a los parámetros y exigencias estipuladas en el Pliego de Condiciones Definitivo del presente proceso de menor cuantía, en concordancia con los estudios previos, sin que en este análisis intervenga criterio subjetivo o discrecional del evaluador. |

LUISA FERNANDA VARGAS AROCA
PROFESIONAL (I) CONTADOR

| | | |
|---|---|---|
| eamos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera | PROCESO GESTION JURIDICA | MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA |
| | EVALUACION DE PROPUESTA JURIDICA, TECNICA Y ECONOMICA | |
| Codigo: GJD-FR015 | Version :002 | Fecha:30/06/2021 |

**VERIFICACION JURIDICA**

**MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente no.** | 1 | | |
| **PROPONENTE** | INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT. 900.356.636-7 | | |
| **INTEGRANTE NO. 1** | N/A | **INTEGRANTE NO.2** | N/A |
| **% DE PARTICIPACIÓN** | N/A | **% DE PARTICIPACIÓN** | N/A |
| **INTEGRANTE NO. 3** | N/A | **INTEGRANTE NO. 4** | N/A |
| **% DE PARTICIPACIÓN** | N/A | **% DE PARTICIPACIÓN** | N/A |

| REQUISITO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| **1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO No. 1).** | SI | | DEL 1 AL 2 |
| **OBSERVACIONES:** Propuesta válida por 30 días, se encuentra vigente. | | | |
| **2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN.** | SI | | DEL 4 AL 12 |
| **OBSERVACIONES:** Cumple con lo requerido como parte de la invitación. | | | |
| **3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.** ESTA GARANTÍA DEBE SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA -EAMOS ESP. | N/A | | N/A |
| **OBSERVACIONES:** N/A | | | |
| **4. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, CUANDO ÉSTE EXISTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY O POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DURANTE UN LAPSO NO MENOR A LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA O A AQUEL DESDE EL CUAL SE HUBIERE CONSTITUIDO LA SOCIEDAD, SI DICHO PLAZO ES MENOR | SI | | 18 |
| **OBSERVACIONES:** Ninguna | | | |

| | | |
|---|---|---|
| eamos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera | PROCESO GESTION JURIDICA | MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA |
| | EVALUACION DE PROPUESTA JURIDICA, TECNICA Y ECONOMICA | |
| Codigo: GJD-FR015 | Version :002 | Fecha:30/06/2021 |

| 5. OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA. | | | |
|---|---|---|---|
| FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA | SI | | 14 |
| R.U.T. | SI | | 20 |
| R.U.P. | SI | | DEL 22 AL 37 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL) | SI | | DEL 39 AL 40 |
| ANTECEDENTES FISCALES (DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL) | SI | | DEL 42 AL 43 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL | SI | | 45 |
| CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES | SI | | 47 |
| REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos | SI | | 49 |
| CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (DEL REPRESENTANTE LEGAL) | SI | | 51 |
| ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y ANTECEDENTES DE LOS INTEGRANTES | SI | | DEL 64 AL 67 |
| APLICATIVO DE INTEGRIDAD – DECLARACIÓN DE LEY 2013 DE 2019 | SI | | DEL 55 AL 59 |
| CONSULTA LISTA CLINTON MOROSOS | SI | | DEL 61 AL 62 |
| HOJA DE VIDA SIGEP II | SI | | DEL 69 AL 72 |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA | SI | | 74 |

**OBSERVACIONES:** De acuerdo a los items evaluados el proponente cuenta con todos los requisitos presentados a travez de invitación y sus pliegos.

**CONCLUSIÓN: TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACIÓN SE IDENTIFICA QUE EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS NECESARIOS, POR ELLO SE ACEPTA LA OFERTA.**

Paula A. González.

**PAULA ANDREA GONZÁLEZ PULIDO**
Profesional Asesora Jurídica EAMOS ESP

Cra. 1 #4-12, Mosquera, Cundinamarca – Teléfono 8287557 – Email: eamosesp.mosquera@gmail.com

Mosquera, 16 de octubre de 2026.

Señores:
**INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES SAS**
**NIT 900356636-7**
**Calle 184 # 20-60 1-202**
**Cel 313 3221491**
**INMOBILIARIOYCONSTRUCCIONES@YAHOO.COM.CO**

**REFERENCIA: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CUYO OBJETO CONSISTE EN LA *"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."***

Respetados Señores,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo 007 del 26 de abril de 2019, me permito manifestar que la oferta por usted presentada ha sido aceptada de manera incondicional, teniendo en cuenta para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos, en la invitación y en la oferta presentada por usted dentro de lo referenciado, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral del presente comunicado y del contrato que se celebrará.

**MARCELO AUGUSTO SARMIENTO CHIQUILLO**
**GERENTE EAMOS E.S.P.**

Elaboró: Paula Andrea González – Profesional Asesora Juridica EAMOS ESP
Aprobó: Marcelo Augusto Sarmiento Chiquillo – Gerente EAMOS ESP

Gmail **contratacion contratacion <contratacion@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>**

# NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

1 mensaje

**contratacion contratacion** <contratacion@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co> 16 de octubre de 2026 a las 17:58

Para: INMOBILIARIOYCONSTRUCCIONES@yahoo.com.co
Cc: Gerencia Eamos Mosquera <gerencia@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>, acueducto acueducto <acueducto@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co>

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera EAMOS ESP se permite enviar el respectivo oficio de Aceptación de Oferta.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

**Paula Andrea González Pulido**
Profesional Asesor Jurídico
Teléfono: (601) 8287557 Ext. 107
Correo: contratacion@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co
Dirección: Carrera 1 No. 4 - 12 Mosquera, Cundinamarca

**No imprima este correo de no ser necesario. El planeta es cuestión de todos.**

SEAMOS COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

**Aviso de confidencialidad:** La información contenida en este mensaje es confidencial y solamente está dirigida a la(s) persona(s) mencionadas. Si el lector de este mensaje no es el interesado por favor regresar al remitente, quedando estrictamente prohibida la difusión, distribución o reproducción de este contenido.

Es fundamental que todos los funcionarios utilicen estos recursos de acuerdo con las directrices del manual para fortalecer la identidad y coherencia de la empresa en todas sus comunicaciones.

**ACEPTACION DE OFERTA INM.pdf**
443K