Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10205334
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	12 horas de tiempo transcurrido *(19/11/2026 9:25:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO SOLIDARIO No. 024 DE 2026
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CIRCASI QUINDIO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI URBANIZACION VILLA DIANA I Y II ETAPA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA Q INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS PODEMOS 2024-2027
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO

COLOMBIA, Circasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION VILLA DIANA I y II ETAPA

COLOMBIA, Circasia
Número de documento 9017736717

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION VILLA DIANA I y II ETAPA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION VILLA DIANA I Y II ETAPA* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2026 9:49:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2026 10:01:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	CONVENIO SOLIDARIO No. 024 DE 2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	93.736.290 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Convenios solidarios - Régimen artículo 95, Ley 2166 de 2021	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 horas de tiempo transcurrido	*(20/11/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 horas de tiempo transcurrido	*(20/11/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/11/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2026 12:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar *(20/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10205334
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION VILLA DIANA I y II ETAPA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 6-37
Ubicación CO-QUI-63190 - Circasia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Circasia
Dirección CARRERA 14 6-37
Código postal 631001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	URBANIZACION VILLA DIANA ETAPA I Y II	COLOMBIA > Quindío > Circasia

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.10205334

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
93.736.290,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CIRCASI QUINDIO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI URBANIZACION VILLA DIANA I Y II ETAPA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA Q INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS PODEMOS 2024-2027	1,00	UN	93.736.290,00	93.736.290,00	93.736.290,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOCUMENTOS DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOCUMENTOS DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	DOCUMENTOS VILLA DIANA.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 horas de tiempo transcurrido *(19/11/2026 9:49:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS VILLA DIANA.pdf	ESTUDIOS PREVIOS VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS DEL SECTOR VILLA DIANA.pdf	ESTUDIOS DEL SECTOR VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	ANEXO TECNICO VILLA DIANA.pdf	ANEXO TECNICO VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	MATRIZ DE RIESGO VILLA DIANA.pdf	MATRIZ DE RIESGO VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	BANCOS VILLA DIANA.pdf	BANCOS VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	CDP VILLA DIANA.pdf	CDP VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	PAA VILLA DIANA.pdf	PAA VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION VILLA DIANA.pdf	RESOLUCION VILLA DIANA.pdf	(detalle)
☐	MINUTA CONVENIO VILLA DIANA.pdf	MINUTA CONVENIO VILLA DIANA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIAN ANDRES PEÑA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010043054	Guardar y notificar
Supervisor	NATALIA SANCHEZ URI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098307428	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JULIAN ANDRES PEÑA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010043054	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA	20/11/2026 10:01:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA
Supervisor	NATALIA SANCHEZ URIBE	20/11/2026 10:01:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA
Ordenador del Gasto	JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA	20/11/2026 10:01:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	79.993.400
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	13.742.890
Total		93.736.290

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000000874	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1298	CDP	No se ha iniciado		79.993.400 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -