REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA DE RETIRO NUEVO
NIT: 806013252-1 - DANE: 213442000411
EMAIL: iederetironuevo@sedbolivar.gov.co
MARIA LA BAJA - BOLIVAR

CUADRO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

OBJETO: CONTRARAR EL ADECUACIÓN Y SUMINISTRO AL SALÓN 6:01 DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RETIRO NUEVO, SEDE PRINCIPAL, CONCERNIENTE A LO SIGUIENTE: VENTANAS, RESANES Y PINTURA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CUBIERTAS, INSTALACIÓN DE PVC, SUMINISTRO DE SILLAS PARA ESPACIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN CONDICIONES ESPECIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

ITEM	DETALLES	MED	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 VENTANALES DE 1,20 × 1,10 M	m²	2	$ 550.000	$ 1.100.000
2	REPARACIÓN, RESANE Y PINTURA DE UNA PUERTA METÁLICA QUE MIDE 2M X 93M	m²	1	$ 200.000	$ 200.000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20M DE TABLÓN	m²	20	$ 70.000	$ 1.400.000
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC, CIELO RASO	m²	50	$ 75.000	$ 3.750.000
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 LÁMINAS DE CUBIERTA SEMI ACÚSTICAS DE 9.5M X 6M	m²	8	$ 270.000	$ 2.160.000
6	RESANE Y PINTURA DE PARED	m²	243	$ 10.000	$ 2.430.000
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MESA PARA ESCRITO	Und.	1	$ 300.000	$ 300.000
8	SUMINISTRO DE SILLA DE ESCRITORIO	Und.	1	250.000	$ 250.000
9	SUMINISTRO SILLAS CON BRAZO PLÁSTICAS	Und.	2	80.000	$ 160.000
TOTAL					**11.750.000**

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($11.750.000,00)

NOTA: Para determinar el presupuesto oficial se acude al valor presupuestado de acuerdo con el estudio de mercado que se encuentra como Anexo al Estudio Previo.

ORIGINAL FIRMADO

RAFAEL ENRIQUE MIRANDA ESPINOSA
RECTOR