	DEPARTAMENTO DEL META	Código: P-OJ
	MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA	Versión:04
	MANUAL DE CONTRATACION	Fecha: 02/01/2020
	ESTUDIO DE MERCADOS	Página 1 DE 1

ESTUDIO DE MERCADOS

OBJETO : OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL MEDIANTE LA LIMPIEZA CON EQUIPO DE SUCCION TIPO VACTOR EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA – META.

ÍTEM:	DESCRIPCIÓN	UD	CANT	PROYECTO+ SAS		RYM SOLUCIONES S.A.S		CONCOL RYC S.A.S		PROMEDIO	
				V/R UNIT. INC. IVA	V/R TOTAL	V/R UNIT. INC. IVA	V/R TOTAL	V/R UNIT. INC. IVA	V/R TOTAL	V/R UNIT INC. IVA	V/R TOTAL
1	LIMPIEZA DE POZOS CON EQUIPO DE PRESIÓN INCLUYE POZO Y REDES CON VEHICULO VACTOR	HR	40	$1.159.963,00	$ 46.398.520,00	$1.246.852,00	$ 49.874.080,00	$ 1.269.782,00	$ 50.791.280,00	$ 1.225.532,33	$ 49.021.293,00
TOTAL REDONDEADO AL PESO											$ 49.021.293,00

NOTA: Teniendo en cuenta que la administración del municipio de Barranca de Upia, requiere contratar limpieza de pozos y tuberías con equipo de succion-impulsion incluye pozo de aguas lluvias y aguas negras se realizó consulta de precios de mercado con la obtención de cotizaciones de los precios de cada ítem incluyendo descuentos de ley de demás gastos propios de la ejecución del contrato. De esta manera se determina que el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de selección ascienda a la suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES M/TCE ($49.021.293,00)

RICHARD DAVID VALLEJO BALLESTEROS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING. CARLOS GERMAN RODRIGUEZ BETANCURT
APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA
Manual de Contratación
FORM-CONT-071- ESTUDIO DE MERCADOS PARA SERVICIOS, CONSULTORÌA, COMPRAS Y SUMINISTROS

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL MEDIANTE LA LIMPIEZA DE POZOS Y REDES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA META.

ESCRIPSION	UNIDAD	CANT.	COTIZACIÓN 1 PROYECTO + SAS	COTIZACIÓN 2 RYM SOLUCIONES SAS	COTIZACIÓN 3 CONCOL RYC SAS	PROMEDIO									V/R UNITARIO IVA INCLUIDO/IPOCONSUMO ITEM 1,1 CONTRATO NO. 135 DE 2026	VALOR TOTAL ITEM 1,1 CONTRATO NO. 135 DE 2026
			V/R UNITARIO ANTES DE IVA/IPOCONSUMO	V/R UNITARIO ANTES DE IVA/IPOCONSUMO	V/R UNITARIO ANTES DE IVA/IPOCONSUMO	V/R UNIT PROMEDIO ANTES DE IVA/IPOCONSUMO	PORCENTAJE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA	PORCENTAJE IPOCONSUMO	IPOCONSUMO	VALOR TOTAL IPOCONSUMO	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO/IPOCONSUMO	VALOR TOTAL		
s y tuberías con equipo de cluye pozo de aguas lluvias y uas negras	HORA	40	$ 974.758,82	$ 1.047.774,79	$ 1.067.043,70	$ 1.029.859,10	19%	$ 195.673,23	$ 7.826.929,19	N/A	N/A	N/A	$ 1.225.532,33	$ 49.021.293,33	$ 1.225.532,33	$ 49.021.293,33
TOTAL			$ 974.758,82	$ 1.047.774,79	$ 1.067.043,70	$ 1.029.859,10		$ 195.673,23	$ 7.826.929,19				$ 1.225.532,33	**$ 49.021.293,33**	**$ 1.225.532,33**	**$ 49.021.293,00**

que el ítem 1: limpieza de pozos y tuberías con equipo de succion-impulsion incluye pozo de aguas lluvias y aguas negras, fue definido mediante precio historico del contrato No. 135 de 2026, incluyendo descuentos de ley de demás gastos propios de la ejecución del contrato. De esta manera se determina que el valor del presupuesto oficial para el presente a a la suma de: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/TCE ($49.021.293,00).**
e con la sigla N/A

ZARATE GUERRA
ón e infraestructura

Proyecto:CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ
Apoyo a la secretaria de planeación e Infraestructura