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CONTRATO N°

017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

22 DE FEBRERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO

VALOR DEL CONTRATO $ 99.246.000,00

MELGAR - TOLIMA, CACOM-4, GRUPO TECNICO, ESCUADRON
LUGAR DE EIECUCION: ARMAMENTO AEREO E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.
INTERVENTOR NO APLICA

SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)

CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA (PRINCIPAL)
ST ANGIE TATIANA CANON CASTANEDA (SUPLENTE)

FORMA DE PAGO

Se efectuara un solo pago una vez recibido el servicio a entera
satisfaccion por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los
tramites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 dias
habiles siguientes a la radicacion de los documentos soportes para
pago (factura, acta de recibo a satisfaccidn, certificacion de pago de
aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el
Departamento de Contratos por parte del supervisor y de
conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de
Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la
Direccidn del Tesoro Nacional.

NOTA: El pago en las fechas establecidas estard sujeto a la
aprobacién previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico.

PLAZO DE EJECUCION

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
ejecucion y legalizacion del contrato hasta el 30 de Julio del 2021.

GARANTIA CONTRACTUAL

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
No. POLIZA: 14-44-101125578

AMPAROS:

CALIDAD DEL SERVICIO
VIGENCIA: DESDE 30/07/2021 — HASTA 30/07/2022
VALOR ASEGURADO: $39.698.000.00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
VIGENCIA: DESDE 22/02/2021 - HASTA 31/01/2022
VALOR ASEGURADO: $19.849.200.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

VIGENCIA: DESDE 22/02/2021 - HASTA 30/07/2024

VALOR ASEGURADO: $9.924.600.00
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POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL N/A

El dia 03 de Marzo de 2021, en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 — Departamento de Contratacion, se reunieron el
sefior EMILIANO RICO PUIN, Representante Legal de la Empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.AS., en su
condicion de contratista, y la sefiorita CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA, en calidad de Supervisora, con el fin de dejar
constancia de la iniciacion real y material de la ejecucion del contrato en mencidn, de acuerdo con el objeto descrito en la
informacion general del contrato virtual y con los términos de iniciacion y de ejecucion relacionados anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) ‘

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
' ‘ - ~ PROFESIONAL O TECNICQ)
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
ACTIVIDADES A DESARROLLAR -
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
CATIDAD |[CANTIDAD
DENOMINACION DESCRIPCION
ASIGNADA REAL
IEl mantenimiento a ejecutar corrasponde a (03) PLATAFORMAS DH
ARMAMENTO DE HELICOPTEROS MEDIANOS tipo HUEY compuestag 3 5
cada una por:
- 01 base de fijacién principal derecho {RH}
- 01 base de fijacion principal izguierdo (LH)
- 01 estructura de union de bases y refuerzo
- 02 brazo multipropdsito
SERVICIO L] 02 sillas artillero con cinturdn de seguridad
- 02 brazos vertical GAU-17

IVIANTENIMIENTO
PLATAFORMA DE
ARMAMENTO
TIPO HUEY

Mantenimiento Preventive y Correctivo:

- Desensamble total de la base de fijacion principal derechs
e izquierda.

. inspeccidn NDI  (Tintas penetrantes, corrientes EDJ
ultrasonido o las gue apliquen segin el tipo de material} o
la base de fijacién RH v LH, rieles, guias fijas, guias mdviles,
soportes de brazos y estructura de unidén de bases
refuerzo, segin lo indica el fabricante.

- Realizar NDI (Tintas penetrantes, corrientes EDI o las qu
apliqguen segun el tipo de material a los braznq
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multipropdsitos, revisién de soldaduras y partes propensas
a fisuras y/o grietas, segin lo indica el fabricante.

® Reparacidon o cambio de los brazos multipropdsito por
presencia de fisuras, grietas o novedades que presente el
elemento durante la inspeccidn.

¢ Cambio total del conjunto de rodamientos, retenedores y
tuercas del soporte y del brazo multipropdsito.

¢ Ensamble total de la plataforma.

Desensamble total de las sillas de artillero.

® Revision de soldaduras y partes propensas a fisuras y/of
grietas en la silla derecha e izquierda.

¢ Cambio de soldaduras por presencia de fisuras y/o grietag|
en las sillas de artillero.

* Cambio de 04 cinturones de seguridad y mantenimiento
preventivo a 02 cinturones de seguridad de las sillas de
artilleros.

e Cambio total de pernos, bujes, resortes, tuercas, tornillos y
arandelas del sistema de sillas de artilleros.

* Cambio por condicién de palanca de movimiento deslizante
(adelante-atras}) por excesivoe juego del componente vy
trinquete vertical.

¢ Cambio por condicién de palanca de movimiento deslizante
(arriba-abajo) por excesivo juego del componente vy
tringuete horizontal.

Ensambile total de las sillas de artillero.
Inspeccidn y reparacion de los brazos verticales.

®  FEfectuar pintura electroestatica color negro a todos los
componentes de la plataforma.

o Efectuar cambio de los {10) anchorajes de sujecion de la
plataforma

s  Realizar el cambio de la base mévil a la base fija en las (03)
plataformas huey li

®  Realizar los orificios de acceso para el mantenimiento de
las bases fijas.
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CAT!DADAI éA&ﬁnAb |
DENOMINACION DESCRIPCION ASIGNAD REAL
Fl mantenimiente a ejecutar corresponde a {01) PLATAFORMAS DE 1 2

SERVICIO

PMANTEMIMIENTO

PLATAFORMA DE
ARMAMENTO
TIPO B-212

IMRMAMENTO DE HELICGPTEROS MEDIANOS tipo B-212 compuestas]
rada una por:

Mantenimiento Preventivo v Correctivo:

01 base de fijacidn principal derecho (RH)
01 base de fijacién principal izquierdo (LH)
01 estructura de unién de bases y refuerzo
02 brazo multipropdsito

02 sillas artillerc con cinturdn de seguridad
02 brazos vertical GAU-17

Desensamble tota! de la base de fijacion principal derechaj
e izquierda.

Inspeccion NDI (Tintas penetrantes, corrientes EDI]
ultrasonido o las que apliguen segin el tipo de material} 3
Ia base de fijacién BH v LH, rieles, guias fijas, guias mdviles |
soportes de brazos y estructura de unién de bases y
refuerzo, segun lo indica el fabricante.

Realizar NDI {Tintas penetrantes, corrientes EDI o las qus
apliguen seglin el tipe de material a los brazog
multipropdsitos, revisidn de soldaduras y partes propensas|
a fisuras y/o grietas, segun lo indica &l fabricante.
Reparacion o cembio de los brazos multipropdsito por
prazenciz de fisuras, grietas o novedades que presente &l
elemento durante la inspeccidn.

Cambio total del conjunto de rodamientos, retenedores
tuercas del soporte vy del brazo multipropdsito.

Ensamble total de la plataforma.

Desensamble total de las sillas de artillero.

Revisidn de scldaduras y partes propensas a fisuras y/og
grietas en la silla derecha e izguierda.

Cambic de soldaduras por presencia de fisuras y/o grietas
en las sillas de artillero.

Mantenimiento preventivo a2 02 cinturcnes de seguridad def
las sillas de artilleros.

Cambic total de pernos, bujes, resortes, tuercas, tornillos y
arandelas del sistema de sillas de artilleros.
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s Cambioc por condicion de palanca de movimiento deslizantg
(adelante-atrds] por excesivo juego del componente
trinquete vertical.

s Cambic por condicion de palanca de movimiento deslizante]
(arriba-abajo} por excesive juege del componente
trinquete horizontal.

# Ensamble total de las sillas de artillero.
Inspeccion y reparacién de los brazos verticales.

» Efectuar pintura electroestdtica color negro a todos log
componentes de la plataforma.

#  Efectuar cambio de los {10} anchorajes de sujecidn de la
plataforma

®  Reslizar los orificios de acceso para el mantenimiento de
la base fija.

Ictratias enta al dia con el paoeapo ala suridad social y parafiscales. Se anexa certificacién y panilla
de pago de aportes parafiscales y seguridad social.

EMILIANO RICO PUIN
CONTRATISTA

A%

CT SUAZA XEYTON DIANA OLINA
SUPERVISOR




