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CAUSAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA: 

Inexistencia pluralidad oferentes en el mercado 
 
A continuación, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 
y por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la celebración del contrato 
requerido. 
 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial del 
orden nacional, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE-DIAN, 
tiene a su cargo un servicio público esencial (parágrafo artículo 53 de la Ley 633 de 2000), su 
objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección del 
orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de 
comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 
 
En cuanto a la estructura funcional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrolla 
sus funciones dentro de un marco general de tres niveles administrativos constituidos de la 
siguiente manera: a) Nivel Central, b) Nivel Local: Direcciones Seccionales de Aduanas, 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y c) 
Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas. 
 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado, consistente en 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los equipos marca L3 
COMUNICATIONS. tanto electrónico como mecánico, para las Direcciones Seccionales de 
Aduanas Pereira, Medellín (2), Cali, Barranquilla, Cúcuta, o las seccionales que tengan a su cargo 
alguno de los equipos, con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la 
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la Dirección de Gestión de Aduanas, facilitando 
las operaciones de comercio exterior.  
 
La DIAN cuenta con un séptimo equipo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS referencia 
PX231144, de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla el cual fue trasladado y 
entregado a la Dirección Regional del Atlántico de la Aeronáutica Civil al Aeropuerto de San 
Andrés Islas,  mediante acta de entrega del 18 de marzo de 2016, conforme a esta situación de 
préstamo, la Aeronáutica Civil ha asumido y seguirá asumiendo los respectivos mantenimientos de 
este equipo hasta el momento de la devolución del mismo a la Entidad (DIAN), momento en que 
retomara sus mantenimientos a cargo.  
 
La DIAN tiene entre sus funciones la de coadyuvar a garantizar la protección del orden público 
económico nacional, mediante la administración y control del debido cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras, por lo que debe contar con herramientas tecnológicas que refuercen 
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permanentemente la supervisión sobre el tráfico de mercaderías y otros elementos, al igual que las 
actividades relacionadas con la facilitación y potenciación del comercio exterior, dentro del 
contexto de la función pública. 
 
De otra parte, existe una fase de apoyo e implementación de equipos de inspección no intrusiva en 
zonas primarias, en especial en Puertos, bajo el Decreto 2155 de 2014 “Por medio del cual se 
reglamenta el parágrafo 2° del artículo 88 de la Ley 1450 de 2011, se definen los estándares 
unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva, se crea la Comisión 
Intersectorial para la implementación y seguimiento de los Sistemas de Inspección no Intrusiva y 
se dictan otras disposiciones” que contempla los aspectos de los equipos y sistemas de inspección 
no intrusivas, bajo la política emitida por la Comisión Intersectorial para la implementación y 
seguimiento de los Sistemas de Inspección No Intrusiva, así como la habilitación en lugares 
habilitados por parte de la Entidad con el cumplimiento de requerimientos exigidos. 
 
De otro lado, la reciente regulación aduanera dada a través del Decreto 1165 de 2019 preceptúa 
en su Artículo 576: Control aduanero. “El control aduanero comprende una serie de medidas 
aplicables con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa de competencia de la 
Administración Aduanera. Los controles aduaneros recaerán sobre las operaciones de comercio 
exterior y los sujetos involucrados. Tales controles serán los indispensables para alcanzar los 
objetivos institucionales y se llevarán a cabo selectivamente, empleando los medios tecnológicos, 
equipos de inspección, técnicas de gestión de riesgo, que logren el máximo resultado con la 
optimización del esfuerzo administrativo. Se utilizarán técnicas electrónicas para el intercambio de 
información entre las administraciones aduaneras y con otros organismos oficiales. Los controles 
aduaneros podrán consistir, entre otros, en examinar las mercancías, tomar muestras, verificar los 
datos contenidos en las declaraciones aduaneras y la existencia y autenticidad de los documentos 
soporte, así como revisar la contabilidad y demás registros de los operadores de comercio exterior, 
inspeccionar los medios transporte y las mercancías y equipajes que transporten las personas y 
realizar investigaciones y otros actos similares.” 

 
La Dirección y Administración de la Gestión Aduanera comprende el servicio y apoyo a las 
operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración de abandono de 
mercancías a favor de la Nación, su administración, disposición y control. 
 
Bajo la premisa de contrarrestar la ocurrencia de delitos como el contrabando, el lavado de activos 
y hasta el narcotráfico y terrorismo, la DIAN debe prestar servicios de inspección con 
infraestructura tecnológica adecuada para realizar procedimientos ágiles y no intrusivos de 
verificación y reconocimiento de la naturaleza, estado, peso, cantidad y demás características de 
la carga que llega al territorio aduanero nacional. 
 
La inspección no intrusiva es el procedimiento que facilitará que las autoridades determinen la 
existencia de material diferente al permitido en cualquier medio de embalaje. En aeropuertos y 
puertos las herramientas de inspección no intrusiva, es apoyo a la inspección física y documental, 
son de gran utilidad para revisar la carga, paquetes postales y equipajes de viajeros que ingresan 
al País. 
  
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el día 27 de agosto de 2007 cuenta con 
los siguientes equipos: 
 

1. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231134 
2. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231135 
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3. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231136 
4. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231144 
5. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231145 
6. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231146 
7. Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231147 (Trasladado Aeronáutica 

Civil San Andres Islas).  
 

Estos equipos son fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la DIAN en materia de 
control y facilitación, pues a través de ellos se disminuye al máximo la inspección física de maletas 
o paquetes que además de poner el riesgo su contenido, retrasan las operaciones de ingreso de 
viajeros y de entrega de paquetes postales. La DIAN debe propender y garantizar el buen manejo 
y cuidado de estos equipos y coordinar los mantenimientos preventivos, correctivos e inclusión de 
repuestos que permitan su correcta operación de manera permanente y aseguren la vida útil de los 
mismos.  
 
Por lo anterior, y debido a que la DIAN no cuenta con personal técnico especializado en la materia 
en la planta de personal, debe contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo 
e inclusión de repuestos a nivel nacional para los equipos fijos de Rayos X instalados.  
 
Los servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos con inclusión de repuestos se 
efectuarán en el lugar en donde se encuentren los equipos RAYOS-X MARCA L-3 
COMUNICATIONS, y los valores de los mantenimientos son de igual valor independientemente en 
donde se encuentre el equipo, (excepto San Andres) puesto que, dado el caso que la Dirección de 
Gestión de Aduanas ordene su traslado a otro lugar para efectuar el control de la operación 
aduanera, este será asumido por la Dirección Seccional a quien se le designe. 
  
Adicionalmente, debido a que existen partes de los equipos con alta frecuencia de desgaste, se 
hace necesario contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, el cual contempla la adquisición 
de repuestos y suministros que permitan reparar el equipo de manera inmediata, por lo que se 
identifica un kit de repuestos que podrán ser utilizados si surge la necesidad en cualquiera de los 
mantenimientos que se efectúen en los equipos RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS. Para 
poder garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y solucionar las necesidades aquí 
planteadas es necesario contratar anualmente el costo del servicio de mantenimiento preventivo 
hasta cumplir la vigencia del contrato, prever la ocurrencia de fallas esporádicas que se 
solucionarán a través de mantenimientos correctivos de forma inmediata con suministro de 
repuestos, y consumibles o repuestos necesarios para los equipos en mención.  
 
Actualmente la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S con NIT 
900.339.185-5, es la empresa que es el proveedor exclusivo de los equipos de RAYOS-X MARCA 
L-3 COMUNICATIONS.  
 
Lo anterior se demuestra con el contrato de agencia comercial, acto o documento en que consta la 
exclusividad otorgada para promover o explotar negocios en un determinado ramo y/o dentro de 
una determinada zona del territorio nacional, como representante o agente de un empresario 
nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo, que se 
encuentra debidamente inscrita en el registro mercantil. La necesidad concreta que la DIAN 
pretende satisfacer es el Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos 
nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para equipos fijos de RAYOS-X MARCA 
L-3 COMUNICATIONS electrónicos y mecánicos de las Direcciones Seccionales de Aduanas de la 
DIAN a Nivel Nacional. 
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Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial 
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los 
contratos afectados por dichas normas.  
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 

El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento  o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por los cual requiere la autorización para iniciar proceso de contratación, 
la cual se anexa.

 
 
Plan de Adquisiciones: El presente Proceso de Contratación fue incluido en la línea No.240 del Plan Anual 
de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1  Objeto  

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X 
MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tienen a cargo las Direcciones 
Seccionales de Aduanas de la DIAN a Nivel Nacional. 
  

2.2 Alcance del Objeto  

El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y la instalación de los repuestos adquiridos con objeto 
de este contrato, serán prestados para los equipos de Rayos X de Inspección no intrusiva marca L3 
Communications, referencia PX231, de propiedad de la DIAN y ubicados en diferentes aeropuertos. 
 

2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y 
proveedor (CONTRATISTA), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con 
las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 
1480 de 2011, la garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto. 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD será hasta por doce (12) meses así: 
 
Los repuestos nuevos se garantizan por un término de 12 meses, contados a partir del acta de recibo final.  
  
La garantía de los mantenimientos será (3) meses a partir de la SUSCRIPCIÓN DE RECIBO A 
SATISFACCION.  
 
LA GARANTIA NO INCLUYE: mal uso, abuso, manipulación por terceros no autorizados por API, por des 
configuración del hardware o software por parte de los operadores, por traslados no autorizados y no 
efectuados por API, por problemas eléctricos (cortes de energía, picos de energía, caídas de voltaje, 
sobretensión, faltas de sistemas de soporte de alimentación (UPS) y puntos de alimentación dedicados y 
regulados) en los lugares de instalación de las maquinas, por derramamiento de líquidos o elementos que 
afecten el funcionamiento de los equipos, por no estar protegido adecuadamente de los efectos climáticos y 
del ambiente, por no tener en cuenta las recomendaciones otorgadas por el contratista y/o fabricante  de los 
equipos y por el desgaste propio de la máquina.       
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Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD están definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 
de 2011, que incluye en el Núm. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, 
mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. 
La asistencia técnica para el mantenimiento y utilización (soporte) no tendrá costo adicional al precio. 
 

2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA 
 

CLASE PRODUCTO 

72151506 

72 – Servicio de edificación 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15 -. Servicio de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

 
 
15 - Servicio de 
sistemas eléctricos 

06 - Servicio de instalación 
de mecanismos de control y 
dispositivos relacionados 

 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el ANEXO TÉCNICO No. 1 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS de los presentes estudios previos la cual forma parte integral de los mismos. 

 
 

3.1 Obligaciones del contratista 

3.1.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la 

propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, a través del representante legal o por la persona 

autorizada para ello, en conjunto con el Supervisor, así como las demás actas que se requieran durante 
la ejecución del contrato. 

5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al 
supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y 
ARL1 como requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripción 
del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que 

                                                 
1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) 
mes, y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente 
sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 
2.2.4.2.2.1 del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que 
simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre 
otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre 
afiliado como trabajador dependiente. 
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ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; 
(iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del 
personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las 
obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 
Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 
2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la 

propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y 

cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada 
por la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, 
cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que 
no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o 
afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su 
beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas 
por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, 
métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, 
comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su 
misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que 
la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de 
carácter personal, privado o sensibles a los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones 
necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la información que 
recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que 
prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y 
“contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarían bajo nuestra 
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos 
establecidos en el contrato, toda la información que nos sea entregada o que hayamos obtenido de la 
UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las políticas de buen 
gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demás normatividad 
interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos de información de la 
entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos personales, nos obligamos a 
dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho 
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 
1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y 
tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal 
con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los 
elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá 
su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por 
la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de 

                                                 
2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato 
corresponde a la fecha de terminación del mismo. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad 
derivada del contrato;  

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del 
Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.  

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores 
públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por 
la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los 
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción por 
el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, mora o 
mala calidad del servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 
3.1.2 Obligaciones especiales del contratista  
 
Además de las previstas en el numeral anterior, el contratista adquiere con la Entidad las siguientes 
obligaciones específicas:   
 
 

1. Prestar correcta y oportunamente los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el ANEXO 1 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

2. El CONTRATISTA se obliga solidariamente con el FABRICANTE, a responder por el buen estado 
de los bienes (repuestos) y por sus condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente 
exigibles y ofrecidas.  

3. El CONTRATISTA se obliga a entregar a la DIAN información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los bienes(repuestos) que en 
cumplimiento del contrato entregue, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.  

4. El CONTRATISTA en su calidad de proveedor será solidariamente responsable con el fabricante por 
los daños causados por los defectos de sus productos(repuestos), sin perjuicio de las acciones de 
repetición a que haya lugar. Como daño se entienden los siguientes: (a) Muerte o lesiones 
corporales, causadas por el producto defectuoso; y (b) Los producidos a una cosa diferente del 
producto defectuoso, causados por el mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la DIAN o el tercero 
afectado pueda reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley.  

5. Suscribir con el SUPERVISOR el RECIBO a satisfacción, la instalación y funcionamiento de los 
bienes(repuestos) en los equipos objeto del contrato, dejando constancia de la fecha, para efectos 
del cómputo del término de la GARANTÍA LEGAL de los bienes(repuestos) y de los servicios 
prestados.  

6. Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos 
(repuestos) que entregará a la DIAN en ejecución del contrato, durante el término de la garantía 
legal y suplementaria contada a partir de la instalación y funcionamiento de los mismos.  

7. Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento y uso (soporte) de los bienes 
(repuestos) objeto del contrato, durante el término de su GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA, 
a partir de la instalación y ENTREGA en funcionamiento. Esta asistencia técnica no tendrá ningún 
costo adicional al precio y hace parte de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA de los 
repuestos instalados. 

8. Responder por la asistencia técnica de instalación, asistencia técnica de uso (soporte) y asistencia 
técnica de mantenimiento, de conformidad con la periodicidad, protocolos, rutinas y/o 
procedimientos exigidos, sin costo adicional al precio establecido en la oferta.  
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9. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, durante el 
periodo de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA que corresponde a UN (1) AÑO.  

10. Presentar como requisito para la entrega de los bienes(repuestos) el cronograma de los 
mantenimientos preventivos que efectuará el CONTRATISTA durante el periodo de la garantía de 
calidad de los bienes entregados, con la periodicidad establecida en el manual de uso y 
mantenimiento del fabricante.  

11. Presentar al Supervisor(es) el cronograma o programación de ejecución del contrato, el cual podrá 
ser modificado según necesidades de la Entidad y cumplir con los términos establecidos en éste. 

12. El contratista debe asegurar un equipo calificado de personal para el mantenimiento que acredite las 
condiciones técnicas, experiencia e idoneidad para la prestación real y efectiva del servicio que 
respalden la garantía y seriedad de la labor contratada. 

13. Cumplir con todas las especificaciones del Sistema Gestión Ambiental y legislación en materia 
ambiental, así como cumplir con todas las normas obligatorias de seguridad industrial, salubridad y 
sanitarias para el manejo y uso de los equipos y del personal a cargo. 

14. El contratista asumirá la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los repuestos, materiales y 
bienes en general que se utilicen en el desarrollo del contrato. 

15. Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo técnico. 
16. El contratista prestará los servicios en el lugar en donde se encuentren los equipos y los valores de 

los mantenimientos son de igual valor independientemente en donde se encuentre ubicado el 
equipo.  

 
 
 
3.1.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a 
lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 
1555 de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
La Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y 
Competencias Laborales, mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2021, recomienda:  
 
El contrato requiere para su ejecución la obtención de licencias, permisos y autorizaciones escoger una de 
las siguientes opciones: 
SI______________ NO______x________ 

  

La cartilla CT- ADF- 0104 se encuentra ubicada en el Listado Maestro de Documentos que reposa en la 
Diannet, integrando los documentos que hacen parte del proceso Administrativo y Financiero, dicho 

documento se puede consultar a través del siguiente enlace: CT-ADF-0104.pdf. De igual forma se adjunta 
a este correo el archivo pdf de la Cartilla CT- ADF- 0104, para facilitar su consulta. 

Finalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos 
contractuales de la Entidad:   

Precisiones generales asociadas a la gestión ambiental:   

La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible 

https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FAdministrativo%5FFinanciero%2FCT%2DADF%2D0104%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FAdministrativo%5FFinanciero&p=true&ct=1612901027043&or=OWA-NT&cid=370bd6b7-f39c-0954-eb51-e4a6f7202fbe&originalPath=aHR0cHM6Ly9kaWFuY29sb21iaWEuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvZGlhbm5ldHBydWViYXMvQXJlYXMvRVotbDlIRVJQRTlIbEZsdUJpR2k0T1VCc3QzU3hqZ0dJX1BYSC1lMzlFVThnUT9ydGltZT1fb1liMERYTjJFZw
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por diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin 
(Art.3, L.80/93).   

La DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ÉTICA CG-IC-0001 (Versión 6) adoptó la POLÍTICA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, 
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir 
impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo 
sostenible y cuidado del medio ambiente.   

La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto 
ambiental y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se 
buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad.   

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes 
las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.   

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento 
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se 
reserva el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento 
de las normas ambientales 
 
3.1.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 
 
La Coordinación de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión de 
Personal, mediante correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2021, recomendó exigir los siguientes 
requisitos:   
 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 
1. Cumplir las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecidas en la Resolución 0312 de 2019 de su empresa.  
2. El contratista debe entregar una certificación del revisor fiscal o representante legal, expedida 

con una antelación no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra 
a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pensión, salud, 
riesgos laborales y parafiscales. 

3. El contratista debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar 
acorde a la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el 
Dec. 1607 de 2007, y a seguridad social en pensión y salud. Para el cumplimiento de este 
requisito, la empresa contratista debe tener disponible la afiliación a la ARL para el contrato 
suscrito con la entidad y copia de la Planilla de seguridad social evidenciando pagos de último 
mes.  

4. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que 
ejecute el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligación.  

5. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

6. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecución del contrato. 
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7. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, 
adoptada mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

8. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de 
trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas 
responsables del SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia. 

9. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte 
de Accidente de Trabajo) al buzón de la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN, al correo 
subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co, con copia al supervisor, máximo cinco (5) 
primeros días hábiles después del evento. 

10. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas 
del contrato a la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
de la UAE-DIAN.  

11. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exámenes ocupacionales de ingreso 
o periódico (el que sea más reciente).no aplica. 

12. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener inducción en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (o reinducción según sea el caso), así como capacitaciones en los riesgos a 
los que se encuentran expuestos en su labor. 

13. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecución del presente 
contrato. 

14. Atender las recomendaciones de Recursos Físicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, así como las de medio ambiente emitidas por la Coordinación de Organización y Gestión de 
Calidad. 

15. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitirá el uso equipos celulares cuando el 
supervisor y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo le den 
previamente la autorización. 

 
B. Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general (en caso de que aplique): 

  
1. Técnico o tecnólogo en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional con 
especialización en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo de tiempo 
completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompañe las actividades a realizar 
durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el análisis de riesgos, plantear medidas 
preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos de análisis de 
riesgos de seguridad, y que además acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el 
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta será la persona 
responsable de Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la 
salud o la integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las 
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la 
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas.  
Se deben incluir tareas críticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en 
excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en 
espacios confinados) y demás riesgos asociados como son: biomecánico, físico, mecánico (uso 
de herramientas manuales, ayudas mecánicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biológico, 
riesgo biomecánico, riesgo locativo, etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las actividades a 
realizar.  De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de protección 
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado.  En estos se incluyen los 
elementos de protección contra caídas.  

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o químicos, 
áreas de trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de escombros. 

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y 
condiciones para generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de condiciones 
de seguridad y retroalimentación (charlas de seguridad). 

 
C. Requisitos SST para riesgos eléctricos (en caso de que aplique): 

 
1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la 

protección de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir 
con la normativa vigente en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE 
vigente.   

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener 
capacitaciones en los riesgos de la labor contratada. 

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección 
personal para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, 
así como personal competente para la ejecución de actividades. 

4. Antes de realizar la actividad: 

• Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el método de trabajo 
a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla la 
actividad, así como al personal expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones.  
Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y así mismo su 
divulgación. 

• Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del 
contratista, así como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los 
riesgos a los que se encuentran expuestos y mecanismos de control. 

• La ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico será confeccionada en material 
100% algodón, sin accesorios metálicos. 

• Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de 
una sección de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando 
barreras con avisos preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuáles son las 
partes desenergizadas y cuáles las energizadas. 

5. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y 
procedimientos seguros de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, 
aislamiento de dichos procedimientos y demás normas contempladas en el programa de riesgo 
eléctrico de la empresa contratista. 

 
D. Medidas y lineamientos de bioseguridad que se deben garantizar en los sectores diferentes al 

de la salud y otros espacios (Cumplimiento medidas de mitigación y control COVID - 19) (en 
caso de realizar actividades presenciales en las instalaciones de la entidad). 

 
1. El contratista debe realizar y entregar un Protocolo que contenga los lineamientos de 

bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud que oriente las medidas generales 
de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, para adaptar en 
los sectores diferentes al sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus 
de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades, teniendo como referencia 
los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo. 

2. El contratista debe cumplir de manera obligatoria con los lineamientos establecidos en el 
Protocolo de bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial – Dirección de 
Impuestos y Aduanas en los niveles central y local, en el marco de la pandemia por el nuevo 
coronavirus covid-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

3. Generar y entregar evidencia documental, preferiblemente digital, del cumplimiento de lo 
siguiente: 

a. Definir los elementos de protección personal indicados, de acuerdo con la labor, para 
la prevención de la trasmisión del COVID-19. Entregar los elementos de protección y 
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garantizar su disponibilidad y recambio. Informar las recomendaciones de uso 
eficiente de Elementos de Protección Personal. 

b. Informar diariamente sobre el estado de salud y temperatura del personal, permitir la 
toma de temperatura y del registro nominal de cada trabajador, al ingreso y salida del 
turno de trabajo a las instalaciones de la Entidad. 

c. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y 
mantenimiento de lugares de trabajo. 

d. Desarrollar e implementar un protocolo de actuación frente a síntomas. 
e. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad 

en todos los sitios de trabajo. 
f. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de 
alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia 
del COVID-19 en el territorio nacional. 

g. Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los 
de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

h. Promover el reporte del estado de salud del trabajador y el de su familia en la 
aplicación CoronApp y/o en la que la empresa establezca. 

 
E. Requisitos para atención de emergencias (en caso de que aplique): 

 
1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los riesgos 

relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los 
cuales deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.  
Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las 
diferentes amenazas identificadas. 

2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y 

certificados para este tipo de rescates. 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que 

realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así 
como la identificación de los contactos a contactar en caso de emergencia. 

5. Se debe ubicar la señalización de emergencias como son: rutas de evacuación, punto de 
encuentro, señalización de extintores, salidas de emergencias, etc. 

6. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los 
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 

7. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité 
operativo de emergencias. 

 
3.1.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La Coordinación de Administración y Control del Parque Automotor: mediante correo electrónico No. 
100215347 – 084 del 18 de febrero de 2021 recomienda, que si___, No_x__ es necesario exigir PESV. 

El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), establece que «Toda 
entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales a en el 
desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de 
vehículos automotores a no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal 
de conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley», y el Artículo 1, de la Resolución 1565 de 
2014 (Ministerio de Transporte), define la expedición la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, el cual estará a cargo de todo entidad, organización o empresa del sector 
público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 
ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores 
a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores. 
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Con lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dependerá de la cantidad de vehículos y 
de la cantidad de conductores que contrate o administre el Proponente para cumplir sus fines misionales. En 
otras palabras: 

 Cantidad de Vehículos que 
contrate o administre el 
proponente 

Cantidad de conductores que 
contrate o administre el proponente 

Exigencia de Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Menos de diez (10) Uno (01) NO 

Menos de diez (10) Dos (02) o más SI 

Diez (10) o más Uno (01) SI 

Diez (10) o más Dos (02) o más SI 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, no hay definición de actividades de transporte de 
bienes y/o personas de la entidad, acorde con objeto de contrato:  no se debe exigir el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial. 

3.2 Supervisión y/o interventoría 

La Supervisión del contrato será ejercida de manera conjunta, así: Supervisión general será a cargo de la 
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior y la supervisión local será en cada una de las Direcciones 
Seccionales por los respectivos Directores Seccionales de Impuestos y Aduanas o de Aduanas y/o Jefes de 
Operación Aduanera y/o funcionarios que tengan cargo los escáneres ubicados en su respectiva jurisdicción. 
o de las dependencias que haga sus veces, una vez se implemente la nueva estructura de la UAE-DIAN 
establecida en el Decreto 1742 de 2020, a quienes se les comunicará mediante oficio y remitirá copia a la 
Coordinación de Contratos. 
 
3.2.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 
2011, la Cartilla CT-FI-0109 de supervisión e interventoría, publicados en el Listado Maestro de 
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.2.2 Obligaciones especiales del supervisor General del Nivel Central  
 
El SUPERVISOR además de las responsabilidades y atribuciones establecidas en el artículo 82 y 
siguientes de la Ley 1474 de 2011, MN-FI-013 MANUAL DE CONTRATOS, y Cartilla CT-FI-0109 
supervisión e interventoría, tendrá las siguientes obligaciones:  
 

1. Suscribir el acta de inicio junto con el contratista o la persona que éste autorice para ello 
2. Aprobación del Cronograma presentado por el Contratista, previas necesidades de la entidad. 
3. Informar a las Direcciones Seccionales las visitas del contratista para efectuar la prestación del 

servicio de los mantenimientos  
4. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado. 
5. Consolidar cumplido nacional con base en reportes de servicios del contratista y/o cumplidos locales.  
6. Llevar la administración y actualización y custodia de la carpeta de supervisión. 
7. Remitir de acuerdo con el procedimiento de los informes parciales o periódicos dentro de la 

ejecución del contrato. 
8. Elaborar y remitir el proyecto de liquidación del contrato dentro del término previsto para tal fin y 

remitirlo a la Subdirección de Recursos Físicos- Coordinación de Contratos, junto con la carpeta de 
supervisión que contiene los documentos soportes de la ejecución del contrato. 

9. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos contractuales, en la forma y periodicidad establecida 
en la misma. 
 

3.2.2.1 Supervisión de las Direcciones Seccionales (Local)  
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El(LOS) SUPERVISOR(ES) en la(s) Dirección(es) Seccional(es), además de las responsabilidades y 
atribuciones establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, MN-FI-013 MANUAL DE 
CONTRATOS y Cartilla CT-FI-0109  DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA de la UAE-DIAN, tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 

1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados, 
como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos, los mantenimientos 
preventivos o correctivos efectuados, así como los repuestos instalados y reemplazados.  

2. Realizar seguimiento, verificación y acompañamiento a los mantenimientos preventivos y/o 
correctivos e inclusión de repuestos. 

3. Expedir los cumplidos de los mantenimientos preventivos, correctivos e inclusión de Repuestos 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la prestación del servicio por parte del contratista y 
enviarlos a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, vía correo electrónico. 

4. Informar al contratista y a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior en forma inmediata una 
vez detectados daños o anomalías en el funcionamiento de los equipos. 

5. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los escáneres o los 
elementos que le sean entregados por la DIAN o por el contratista para uso exclusivo de los 
escáneres.     

6. Supervisar la garantía legal de calidad de los bienes  
7. Tramitar los permisos y logística necesaria para el ingreso del contratista a las instalaciones de la 

DIAN. 
8. Velar porque el contratista cumpla con el manejo ambiental de disposición final de residuos y/o 

desechos, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. 
9. Revisar el cumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad industrial, salubridad y 

sanitarias, el manejo y uso de los equipos del personal a su cargo. 
10. Solicitar en caso de ser necesario al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para 

establecer, evaluar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios 
contratados, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos, antes de la 
suscripción del acta o recibo a satisfacción. 

 

3.3 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista 

para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 
5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 

contrato. 
6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 

compromete el contratista. 
7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 

  

3.4  Cláusulas sancionatorias  

3.4.1 Penal pecuniaria 
 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales 
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 
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86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato 
para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
total del contrato, pactada como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la 
DIAN imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de 
mayores perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista 
declara conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la 
pena, sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la 
DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.4.2 Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo 
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado impondrá multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día de atraso en 
el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del 
contrato.  

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera 
como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá 
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; 
(iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las 
hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se 
impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que 
pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio 
al contratista. 
 
3.4.3 Caducidad especial 

 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.5 Costos a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de su OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 
el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas 
responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación 
artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
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4. Modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos  

 
Efectuado el análisis se determinó que corresponde a la Modalidad de Selección Contratación Directa 
prevista en el artículo 2, numeral 4, literal literal, g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, 
de la Ley 1150 de 2007 de la Ley 1150 de 2007, porque  la empresa ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S.A.S. con NIT 900.339.185-5 es el  único representante internacional para Colombia 
de L-3 SDS y que API es el único tercero autorizado para promover productos y servicios de L-3 SDS en 
Colombia. 
 
La empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S. con NIT 900.339.185-5, cuenta con 
certificado del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 25 de febrero de 2021, en 
el cual se encuentra inscrita bajo el No. 00019433 del Libro XII a nombre de ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S.A.S. como Agencia Comercial, el Certificado de Representación otorgado por L-3 
Comunnications Security and Detection Systems INC (L3 SDS) suscrito por Leslie Anne Baker-Senior 
Director Américas Sales and Services, debidamente protocolizado. Dicho documento manifiesta lo siguiente: 
“(…) L-3 Communications Security and Detection Systems INC mediante el presente confirma que 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S , con sede ubicada en la avenida 19- 95 31 oficina 
501 Bogotá Colombia, es nuestro distribuidor internacional autorizado de L-3 SDS para Colombia y nuestro 
único representante internacional para Colombia de L-3 SDS y que API es el único tercero actualmente 
autorizado para promover productos y servicios de L-3 SDS en Colombia (PARA CCND Y/O OPIAN u 
otros), y por lo tanto está autorizado de forma única y exclusiva para prestar servicio, soporte y 
mantenimientos y venta de equipos y partes a CCND Y/O OPIAN, con respecto a los productos L-3 SDS, y 
por lo tanto esta también autorizado para ser parte del proceso contractual respecto a la referencia ITQ. L-3 
SDS además confirma que no existe otro tercero actualmente autorizado para brindar soporte de ITQ en 
Colombia. L-3 SDS aprueba esta carta de confirmación para ser registrada ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá, mediante Otro si y ante OPAIN y CCND, con respecto al asunto ITQ y en el proceso contractual 
arriba indicado en el asunto. (…). Por lo tanto, respaldamos plenamente a nuestro único representante y 
distribuidor en Colombia, API para el cumplimiento de los requisitos relacionados con la experiencia 
específica del proponente con nuestra amplia y propia experiencia a nivel mundial (…)”. 
 
Por lo anterior, la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior recomienda al ordenador del gasto su 
contratación para atender la necesidad descrita.  
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015 concordante con lo 
dispuesto en el literal g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad aplicable es la de 
contratación directa dado que no existe pluralidad de oferentes pues solo existe una empresa/persona que 
puede proveer el bien o servicio por ser  

 
a. Proveedor exclusivo en el territorio nacional para acreditar tal calidad el contratista se presenta: 

certificado de existencia y representación legal, que produce el bien o servicio, en la que consten los 
derechos de exclusividad que aduce tener el proveedor y/o comercializador. 

  

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
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La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en procesos de contratación para la modalidad de selección de contratación directa, establece lo siguiente:  
“En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, 
particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del 
sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección 
del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía”.  
 

5.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industrias Manufactureras, Sector 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que, 
según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 
adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad 
económica (3313-V4) “mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico”, la cual 
incluye los servicios de mantenimiento, reparación y calibración especializado, realizado a cambio de una 
retribución o por contrata de equipos de control, irradiación, entre otros. 
 
5.1.1 Aspectos generales. 

 
- Económico 

 
En este caso el Sector Manufactura, se refiere a la rama de actividad económica Industria Manufacturera, 
señalado en el numeral (i) de la clasificación de cuentas nacionales de valor agregado por ramas de 
actividad económica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
 
Dado que no se cuenta con estadísticas oficiales que muestren resultados específicamente para la 
Actividad, para efectos de este análisis económico se cita, el boletín técnico de Cuentas Trimestrales – 
Colombia Producto Interno Bruto (PIB) 3 tercer trimestre 2020 del DANE, en el cual se puede ver el 
comportamiento del PIB por la rama actividad industria manufacturera así:  
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0%, respecto al 
mismo periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 

Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por: 
 

                                                 
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim20_producion_y_gasto.pdf 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

• Industrias manufactureras crece 23,4%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3%. 

 
Industrias manufactureras  
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 7,2% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
decrece 4,2%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 
decrece 20,5%. 

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
8,6%. 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no 
metálicos decrece 5,2%. 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 
7,8%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen 10,6%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de las industrias manufactureras crece en 23,4%, explicado por: 
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
crece 5,6%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 
69,5%. 
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• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales crece 
7,2%.  

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no 
metálicos crece 29,5%.  

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 
40,2%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 43,0% 
 
Un indicador macroeconómico que afecta al objeto del presente estudio es el índice de precios al 
consumidor IPC, ya que aumenta los costos de todos los servicios y factores que se utilizan para el 
desarrollo de las actividades. En el 2020 el IPC acumulado fue del 1,61% el cual comparado con el periodo 
2019 es inferior. 
 
- Regulatorio 

 
Dentro del proceso se solicita realizar mantenimientos a una máquina de rayos X que emite radiación 
ionizante, de acuerdo a lo anterior se halla normatividad referente al tema y a la adquisición de repuestos 
para esta:  
 
Las entidades que regulan a las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria y 
Comercio en lo relacionado con la actividad de venta (suministro de repuestos) según lo establecido en el 
Código de Comercio; la Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se 
dictan otras disposiciones para protección al consumidor. 
 
Existe normatividad en el Ministerio de Salud y Protección Social - Resolución N°.  482 de 2018 “Por la cual 
se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de 
servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones”. 
 
Se debe dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren lo estipulado en la Ley 9 de 1979 TITULO III, Artículos 149 a 154 RADIO FISICA SANITARIA y la 
Resolución 2400 DE 1979 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. Capítulo V Artículos 97 A 109. 

 
Así mismo, se hace necesario que se implementen programas de uso eficiente de la energía, entendiendo 
este uso eficiente como “la utilización de la energía de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia 
energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el tema energético” de acuerdo con la 
definición dada en la Ley 697 de 2001. 

 
También se establece algunas disposiciones frente a las exposiciones a radiaciones. 
 

RESOLUCION 9031 DE 1990 Ministerio de Salud, Por la cual se dictan normas y se establecen 
procedimientos relacionados con el funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros emisores de 
radiaciones ionizantes y se dictan otras disposiciones.  
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5.1.2 Estudio de la demanda. 
 

- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 
 
Teniendo en cuenta que, en el mercado colombiano, solo se encuentra una firma como representante 
exclusivo de la marca L-3 Communications referencia PX231, ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL 
API S.A.S con NIT No 900.339.185-5, está autorizada por L-3 Communications Security and Detection 
Systems INC como su distribuidor internacional autorizado de L-3 SDS para Colombia y único representante 
internacional para Colombia de L-3 SDS.  
 
API es el único actualmente autorizado para promover productos y servicios de L-3 SDS en Colombia (PARA 
CCND Y/O OPIAN u otros), y por lo tanto está autorizado de forma única y exclusiva para prestar servicio, 
soporte y mantenimientos y venta de equipos y partes a CCND Y/O OPIAN, con respecto a los productos L-3 
SDS, y por lo tanto esta también autorizado para ser parte del proceso contractual respecto a la referencia 
ITQ. L-3 SDS además confirma que no existe otro tercero actualmente autorizado para brindar soporte de 
ITQ en Colombia. L-3 SDS aprueba esta carta de confirmación para ser registrada ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, mediante Otro si y ante OPAIN y CCND, con respecto al asunto ITQ y en el proceso 
contractual arriba indicado en el asunto, según carta del fabricante en los EE. UU y registro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.   
 
Revisado el SECOP se encuentra que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha contratado con la 
empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S., durante los últimos años por la 
modalidad de contratación Directa y se han ejecutado los siguientes contratos 
 

Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S. A 

Contrato No.: 00-111-2020 / CD-00-040-2020 

Objeto: 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X MARCA L-3 
COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tienen a cargo las Direcciones Seccionales de Aduanas de 
la DIAN a Nivel Nacional. 

Valor total: $391.999.999 

Forma de pago: 
Mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, los mantenimientos preventivos de 
conformidad a los precios unitarios ofertados y los mantenimientos correctivos y suministro de repuestos se 
cancelarán según se requiera por la entidad, de conformidad con los precios unitarios ofertados 

Fecha de suscripción: 24 de junio de 2020 

Vigencia: 31 diciembre de 2017 

Garantías: 
Cumplimiento del contrato 30%, Calidad del Servicio 20%, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20% y 
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 10% 

Oferentes: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A 

Link secop: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1637359
&AwardContractDetailId=617443&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInfor
mation 

 

Contratista: 
ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S. A 

ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S. A 

 
ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S.A.S 

Contrato No.: 00-095-2017 00-016-2018 00-071-2019 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1637359&AwardContractDetailId=617443&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1637359&AwardContractDetailId=617443&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1637359&AwardContractDetailId=617443&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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Objeto: 

Prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo con inclusión de repuestos 
para siete equipos marca L3 
comunicatión tanto electrónico como 
mecánico, en las direcciones 
seccionales a cargo de los mismos 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo con inclusión de repuestos 
para los equipos fijos de RAYOS-X 
MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto 
electrónico como mecánico, que 
tienen a cargo las Direcciones 
Seccionales de Aduanas de la DIAN a 
Nivel Nacional. 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo con suministro de repuestos 
nuevos y originales, previa aprobación 
de la UAE-DIAN, para equipos fijos de 
RAYOS-X MARCA L-3 
COMUNICATIONS electrónicos y 
mecánicos de las Direcciones 
Seccionales de Aduanas de la DIAN a 
Nivel Nacional. 

Valor total: $304.378.676 $355.720.293,85 $372.503.000 

Forma de pago: 

Mensualidades vencidas de acuerdo 
a los servicios efectivamente 
prestados, los mantenimientos 
preventivos de conformidad a los 
precios unitarios ofertados y los 
mantenimientos correctivos y 
suministro de repuestos se 
cancelarán según se requiera por la 
entidad, de conformidad con los 
precios unitarios ofertados 

Mensualidades vencidas de acuerdo a 
los servicios efectivamente prestados, 
los mantenimientos preventivos de 
conformidad a los precios unitarios 
ofertados y los mantenimientos 
correctivos y suministro de repuestos 
se cancelarán según se requiera por 
la entidad, de conformidad con los 
precios unitarios ofertados 

Mensualidades vencidas de acuerdo a 
los servicios efectivamente prestados, 
los mantenimientos preventivos de 
conformidad a los precios unitarios 
ofertados y los mantenimientos 
correctivos y suministro de repuestos 
se cancelarán según se requiera por 
la entidad, de conformidad con los 
precios unitarios ofertados 

Fecha de suscripción: 10 de agosto de 2017 20 de febrero de 2018 
29 de abril de 2019 

Vigencia: 
Del 10 de agosto al 31 diciembre de 
2017 

Del 20 de febrero al 31 diciembre de 
2018 

Del 03 de mayo al 30 de noviembre 
de 2019 

Garantías: 

Cumplimiento del contrato 30%, 
Calidad del Servicio 20%, Calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes 
20% y Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 10% 

Cumplimiento del contrato 30%, 
Calidad del Servicio 20%, Calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes 
20% y Pago de Salarios, Prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 10% 
 

Cumplimiento del contrato 30%, 
Calidad del Servicio 20%, Calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes 
20% y Pago de Salarios, Prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 10% 
 

Oferentes: 
ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S.A 

ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S.A 

ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL API S.A 

Link secop: 

https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/ContractNoticeManagem
ent/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinN
ame=CCE   

https://community.secop.gov.co/Public
/Tendering/OpportunityDetail/Index?n
oticeUID=CO1.NTC.294168&isFromP
ublicArea=True&isModal=true&asPop
upView=true  

https://www.contratos.gov.co/consulta
s/detalleProceso.do?numConstancia=
19-12-9346873 
 

 
Como se ha mencionado anteriormente el proveedor ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API 
S.A.S, es el autorizado en Colombia para la venta, mantenimiento y repuestos de la máquina de Rayos X – 
L-3 Communications referencia PX231, dadas estas circunstancias se ha hecho necesario realizar las 
contrataciones en la modalidad de Contratación Directa, por lo anterior se presenta el cuadro de referencia, 
donde se evidencia la contratación, los valores pagados y los plazos de ejecución. 
 
Con respecto a los valores se tomará como referencia el último contrato 00-111-2020, celebrado con 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S 
  
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  

 
Revisado el SECOP, se presentan los siguientes procesos similares contratados por otras entidades del 
sector público, los cuales son utilizados como referencia para establecer condiciones generales y 
relacionadas con el presente proceso de contratación, así: 
 

Entidad 
Contratante 

AERONÁUTICA CIVIL 
(AEROCIVIL) 

AERONÁUTICA CIVIL 
(AEROCIVIL) 

AERONÁUTICA CIVIL 
(AEROCIVIL) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.294168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.294168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.294168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.294168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.294168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9346873
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9346873
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9346873
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Modalidad 
Contractual 

Contratación Directa Contratación Directa Contratación Directa 

Contratista API SAS API SAS 
ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL-API S.A. S 

Contrato No. 17000830- H3 – 2017 18001083 A- H3 2018 
 
19000615 H3 

Objeto 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos de rayos 
x marca L3, utilizados en los 
aeropuertos de Armenia, Arauca, 
Buenaventura, Yopal, Mitú, Puerto 
Carreño, Ibagué, Neiva, Popayán, 
San Andres y repuestos imprevistos 
en nivel central 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos de rayos 
x marca L3, con su respectivo Kit de 
repuestos. 

Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos de rayos-
x marca L3 con sus respectivos kits 
de repuestos 

Valor Total $710.809.452 $394.341.651 $325,577,819 

Forma de Pago 100% al terminar cada servicio 100% al terminar cada servicio 100% al terminar cada servicio 

Fecha de 
Suscripción 12/04/2017 

16/10/2018 13/05/2019 

Vigencia 
 

02/05/2017 - 02/11/2017 
22/10/2018 - 21/12/2018 17/05/2019 – 16/11/2019 

Garantías 

Cumplimiento del contrato 20%, 
Prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 20%, 
Calidad del Servicio 20%, Calidad y 
Correcto funcionamiento de los 
bienes o Equipos suministrados 
20%, 

Cumplimiento del contrato 20%, 
Prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 20%, 
Calidad y Correcto funcionamiento 
de los bienes o Equipos 
suministrados 20%, 

Cumplimiento del contrato 20%, 
Prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 20%, 
Calidad y Correcto funcionamiento 
de los bienes o Equipos 
suministrados 20%, Calidad del 
servicio 20% 

Link SECOP: 
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci
a=17-12-6540067  

https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/ContractDetailView/Inde
x?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.56
8744&isModal=true&asPopupView=t
rue#ContractDocuments 
 

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci
a=19-12-9225078 
 

 
La Aeronáutica Civil (Aerocivil), contrata de manera similar que la UEA – DIAN, los servicios de 
mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos, con la empresa ADVANCED PROTECTION 
INTERNATIONAL-API S.A. S., ya que la máquina de Rayos X marca L3, siendo ellos los representantes de 
la marca en Colombia; estos contratos se han realizado anualmente y en la modalidad de contratación 
directa, aunque no se encontró evidencia de contratación para el año 2020 en SECOP. 
 
Los valores de estos contratos sirven de referencia, ya que en términos económicos y de plazo de ejecución 
son similares, sin embargo, cada entidad tiene estipulada una bolsa de dinero con destino a los repuestos 
necesarios para sus máquinas y su utilización dependen de las necesidades que se presenten, por lo cual 
no es factible compararla con nuestro proceso. 
 
Otras razones que no son posibles de comparar son la cantidad de mantenimientos preventivos, correctivos, 
suministro de repuestos, la vida del equipo y las características técnicas. 
 

5.2 Valor estimado del contrato y su justificación  

El valor del contrato que se derive del proceso de selección, será hasta por TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($389.999.999,00), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 
 
El presupuesto se determinó de acuerdo con las cantidades requeridas de ciclos de mantenimiento 
preventivo y correctivo por el precio unitario, repuestos requeridos e incluido el IVA, cotizado por la empresa 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6540067
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6540067
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6540067
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.568744&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.568744&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.568744&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.568744&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.568744&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9225078
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9225078
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9225078
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PROPUESTA ECONÓMICA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS 2021 

 
 

ITEM EQUIPO SERIE # CIUDAD 

 COSTO  COSTO 
 TOTAL MANTOS. 
PREVENTIVOS (4)  

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  CORRECTIVO  

1 PX231 PX231147 Pereira 6.569.869 6.506.085 26.279.476 

2 PX231 PX231136 Medellín 6.569.869 6.506.085 26.279.476 

3 PX231 PX231134 Medellín 6.569.869 6.506.085 26.279.476 

4 PX231 PX231135 Cali  6.569.869 6.506.085 26.279.476 

5 PX231 PX231145 
Barranquilla 
y/o Ciudad 
Destino 

6.569.869 6.506.085 
26.279.476 

6 PX231 PX231146 Cúcuta 6.569.869 6.506.085 26.279.476 

   39.036.510,00 157.676.856 

 TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 196.713.366,00 

 
KIT DE REPUESTOS IMPREVISTOS PX231 DIAN 2021 

 
 

DESCRIPCION 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PARTES PX231 
GENERADOR RAYOS X PX231 1 61.846.818 61.846.818,00 

RODILLO MOTRIZ SENSOR POWER 
CONTROL 1 

21.232.894 21.232.894,00 

TARJETA PXDA E-SCAN DETECTOR PX 231 2 15.806.379 31.612.758,00 
STOP DE EMERGENCIA 1 3.024.344 3.024.344,00 

UPS INTERNA PX231 2 6.650.456 13.300.912,00 

TOTAL REPUESTOS 131.017.726,00 
 
 

TOTAL MANTENIMIENTOS + REPUESTOS 327.731.092,00 

IVA 19% 62.268.907,00 

TOTAL PROPUESTA $ 389.999.999,00 
 

Nota: El contratista prestará los servicios en el lugar en donde se encuentren los equipos RAYOS-X MARCA 
L-3 COMUNICATIONS y los valores de los mantenimientos son de igual valor independientemente en donde 
se encuentre el equipo. Los costos de traslados y tramites lo asumirá directamente las Direcciones 
Seccionales que reciben los equipos RX y en caso que sean trasladados se informará al contratista para 
ejecutar el servicio en dicho lugar.    
 
Para la determinación del valor estimado del contrato se tuvo en cuenta que el aumento no sobrepasara el 
aumento del salario mínimo para el 2021 (3,5%) (que para este caso fue del 3%), el número de ciclos de 
mantenimientos preventivos y correctivos, Inclusión de repuestos requeridos con base en diagnósticos 
previos dados en mantenimientos anteriores, la importación de repuestos y sus costos asociados de 
nacionalización, legalización, fletes, transportes, Lista precios del proveedor, mano de obra, personal 
calificado, capacitaciones, fluctuación del precio del dólar, devaluación del peso, entre otros, además de la 
oferta económica presentada por  ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S., por ser la única 
empresa autorizada en Colombia para representar la marca.  
 
Es así, que existe un kit de repuestos PX231 Dian año 2021, producto de un diagnóstico dado por el 
contratista derivado de anteriores mantenimientos, necesidades actuales, históricos o experiencia, que se 
encuentra dentro del presupuesto oficial que podrán ser empleados en la ejecución del contrato. 
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5.3 Apropiación presupuestal  

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No.24621 de 
fecha 9 de marzo de 2021. 
 
El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así:  
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-008-
007  

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

               
           240 

 

5.4 Forma de pago  

La DIAN efectuará los pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con los servicios efectivamente 
recibidos, prestados y facturados, los mantenimientos preventivos de conformidad a los precios unitarios 
ofertados y los mantenimientos correctivos y el suministro de repuestos se cancelarán según se requieran 
por la Entidad de conformidad con los precios unitarios ofertados, recibidos a satisfacción por el Supervisor 
designado por la DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios 
a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la 
factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste 
trámite su pago. 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme 
a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda;  c) Certificación de cumplimiento  a satisfacción expedida 
por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al 
contratista. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos 
para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA 
aporte el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA 
en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o 
interventor del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o 
rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que 
incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido 
efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada 
previamente en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios 
para el pago, incluyendo la certificación de cumplimiento.  
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En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al buzón de correo 
electrónico autorizado para proveedores y contratistas de la DIAN que disponga la Entidad; para la recepción 
y aprobación de la factura, se debe atender lo establecido en la Circular Externa No016 del 9 de marzo de 
2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los lineamientos dados por la DIAN 
para tal fin.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de 
Recursos Financieros de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo 
cual el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que 
conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a 
través de la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros de la 
Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a 
satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán 
pagar estas facturas. 
 

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

6.1 Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la firma 
del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previa 
la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del 
Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda. 
 
Nota: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribirán el ACTA DE 
INICIO, dentro de los 3 días siguientes, contados a partir del recibo de la comunicación de legalización y 
perfeccionamiento del contrato, en el menor tiempo posible, para garantizar que se cumpla el plazo de 
ejecución pactado; en todo caso, el término de ejecución debe terminar antes del 31 de diciembre de 2021”. 
 
6.1.1 Vigencia:  

 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 
 
6.1.2 Plazo para la liquidación del contrato:  
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial 
establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
6.2 Lugar de ejecución  

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en:  
 

 
Marca Equipo Serie Ciudad Lugar  Área 

L3 PX-231 PX231147 Pereira  Aeropuerto Matecaña  Viajeros 
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L3 PX-231  
PX231136 

Medellín 
Aeropuerto Jose María 
Córdova Muelle internacional - Viajeros 

L3 PX-231  
PX231134 

Medellín 
Aeropuerto Jose María 
Córdova  Muelle internacional - Viajeros 

L3 PX-231  
PX231135 

Cali  

Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón - Bodega 
3  Carga 

L3 PX-231  
PX231145 

Barranquilla 
y/o ciudad de 
destino 

Aeropuerto Ernesto 
Cortissoz o sitio de 
ciudad destino Viajeros 

L3 PX-231  

 
PX231146 

Cúcuta  

Puente Internacional 
Tienditas o donde se 
ubique Carga 

  

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los 
Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes:  
 

TABLA DE RIESGOS 
 

N
o

. 
 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e
l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

1 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Algunos Repuestos deben 
ser importados para el 
servicio  

No consecución de los 
repuestos  

2
 

3
 

5
 

M
e
d

io
 

 
 

TABLA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN: 
 

N
° 

¿A 
quién 
se le 

Tratamiento
/ Controles 

a ser 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿Afecta 
la 

ejecuci

Persona 
responsabl

e para 

Fecha 
estimad

a en 

Fecha 
estimada 
en que se 

Monitoreo y revisión 
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el 

riesgo
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 ón del 
contrat

o? 

implement
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tratamiento 

que 
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tratami

ento 

termina el 
tratamient

o 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo
? 

Periodi
cidad 

¿Cuánt
o? 

1 
Contr
atista  

 
 
 
 
Tener stock 
de repuestos 
recurrentes 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

  

Si Contratista 
Inicio 
del 

contrato  
31/12/2021 

Hacer 
Seguimient

o de la 
obtención 

de los 
repuestos 

de acuerdo 
con la 

necesidad   

Cuando 
se 

requiera 

 
 

8. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y 
siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberán garantizar a la DIAN el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación y los 
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos: teniendo en cuenta que se trata de un contrato de prestación de servicios, para la 
Entidad es primordial contar con garantías de cumplimiento y de calidad del servicio que garanticen su 
correcta prestación. 
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento 
del contrato 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los 
artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 
2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantia Solicitada 
Cuantia del Amparo-Suficiente de la 
garantia  

Vigencia del Amparo  

Cumplimiento del contrato 

 
Por el 30% del valor total del contrato. 

El plazo de ejecución del 
contrato, más SEIS (6) MESES 
más para la liquidación. 

Pago de Salarios, Prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Por el 10 % por ciento  del valor total del 
contrato.  

Vigencia del plazo de ejecución 
del contrato, y TRES (3) AÑOS 
más. 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes 

Por el 20 % del Valor del contrato. Vigencia de UN (1) AÑO contados 
a partir de la fecha de entrega a 
satisfacción de los bienes 
(repuestos).  

Calidad del Servicio 

Por el 20% del Valor total  del contrato. El plazo de ejecución del contrato, 
más SEIS (6) MESES más. 
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a) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.  
 
N/A 
 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro 
Vigencia del 
Amparo 

Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 
Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 

El valor asegurado por los contratos de seguro que 
amparan la responsabilidad civil extracontractual no 
debe ser inferior a_________  

Por un término 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. 
 

 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO 
existe riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, razón por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro 
adicional por este concepto.  
  

9. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de 
iniciar el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y 
efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y satisfacer la necesidad de la Subdirección de Gestión al Comercio Exterior en el cumplimiento 
del objeto establecido. 
 
Bogotá D.C., a los  
 
Atentamente, 
 

Aspectos Técnicos: 
 
 
 
_____________________________________ 
CLAUDIA PATRICIA MARÍN JARAMILLO 
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior 
     
   

Aspectos Jurídicos:  
 
 
 
_________________________________________ 
ANA SOFIA MARTÍNEZ CASTRO  
Jefe Coordinación Contratos (A) 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos   

 

Elaboró: Maria Eugenia Vitoviz Chavarro – Sustanciador – Coordinación Contratos  

Daniel Calvo Ahumada - Coordinación de Contratos  
 

Dagoberto Garzón Martínez – Subdirección de Gestión al Comercio Exterior  
 

 
Anexos:  
 
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas   
2 Solicitud de Oferta   
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal   

19 días del Marzo de 2021
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4 Autorización de vigencias futuras - N/A  
5 Constancia Estudio de Mercado   
6 Solicitud de cotizaciones  
7 Cotizaciones   
8 Análisis de Precios Unitarios – Contratos de Obra - N/A  
9 Autorización inicio de proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015  
   
   
   

 


