REQUISITOS HABILITANTES PROCESO SGLIC 005-2018
3.3.1. EXPERIENCIA

1.Union temporal Fabrica de soluciones 2018 (DBSYSTEM - INGENIAN)											
Item	**Folio**	**Entidad Que Expide Certificación**	**Contrato**	**Alcance / Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valor**	**Valor en SMMLV**	**Clasificador de Bienes y Servicios**	**Folio RUP**	**Observaciones**
1	Anexo 4	IBM de colombia y Cia S.C.S.A.		Soporte por bolsa de Horas (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, e implementación de software y sistemas de información) en plataformas /herramientas .NET Java, Pl SQL ,Php	05/12/2012	30/12/2013	$1.325.508.435,00	0.00	81.11.15.00 81.11.22.00	4	CUMPLE De acuerdo a lo manifestado en la respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar, no se tendrá en cuenta en la revisión, por lo que pasa de CUMPLE A NO CUMPLE
2	Anexo 4	Alpina	50 de 2014	Servicios de consultoría especializada bajo la modalidad de fábrica de software, en desarrollo de aplicaciones y/o requerimientos de los sistemas de información.	15/05/2012	30/12/2013	$1.066.535.190,00	1,655.21	81.11.15.00	7	CUMPLE
3	Anexo 4	Secretaría Distrital de Gobierno	1683 de 2013	Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, desarrollo, actualización y capacitación por demanda para el sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional sipse, bajo la modalidad de fábrica de software	17/02/2014	16/06/2014	$232.800.000,00	337.66	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	53	CUMPLE
4	Anexo 4	Migración Colombia	090 de 2014		01/04/2014	31/12/2014	$985.800.237,00	1,600.33	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	60	NO CUMPLE: Porque el objeto, obligaciones, alcance o condiciones de los contratos no contienen la prestación de servicios bajo la modalidad de fábrica de software o ejecución de bolsa de horas para el mantenimiento y/o desarrollo y/o implementación de soluciones de software. Luego de atender la observación enviada por el proponente el día 13 de julio a las 9:14 AM, en la cual aclara que en la página 2 de la certificación enviada dice: "Tecnologías y Metodologías Implementadas: Análisis, diseño, desarrollo, instalación, migración, capacitación a funcionarios, puesta en marcha y mantenimiento de aplicaciones de software...bajo el modelo de fabrica de software", se considera procedente dicha observación y esta experienca pasa de NO CUMPLE a CUMPLE

5	Anexo 4	Alcaldía Mayor de Bogotá	473 de 2013		07/01/2014	07/10/2014	$520.000.000,00	844.16	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	41	NO CUMPLE: Porque el objeto, obligaciones, alcance o condiciones de los contratos no contienen la prestación de servicios bajo la modalidad de fábrica de software o ejecución de bolsa de horas para el mantenimiento y/o desarrollo y/o implementación de soluciones de software. Luego de atender la observación enviada por el proponente el día 13 de julio a las 9:14 AM, en la cual aclara que junto a dicha certificación se llegó documento aclaratorio emitido por la misma entidad donde se puede evidenciar: "el contrato en cuestión fue realizado bajo el modelo de fábrica de software", se considera procedente dicha observación y esta experiencia pasa de NO CUMPLE a CUMPLE
6	Anexo 4	Migración Colombia	058 de 2016		11/04/2016	31/12/2016	$1.063.842.750,00	1,543.02	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	36	CUMPLE
						TOTAL SMMLV		**5,980.38**			**CUMPLE**

2. CONSORCIO ENESIMA EXSIS (ENESIMA S.A.S.- EXSIS Sotware & Soluciones SAS)

Item	Folio	Entidad Que Expide Certificación	Contrato	Alcance / Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor en SMMLV	Clasificador de Bienes y Servicios	Folio RUP	Observaciones
1	Anexo 4	AXA Colpatria Seguros de Vida S.A	SG-47-2015 880	Fabrica de software para generar informe mensual dispuesto por resolucion 1570 de 2005 ARL	01/07/2015	30/03/2016	$ 134,520,000.00	138.76	81.11.16.00	10 Y 11	En anexo 4 colocan 138,76 SMMLV En RUP 138,76 Contrato 13 RUP EXSIS NO CUMPLE: Porque el objeto, obligaciones, alcance o condiciones de los contratos no contienen la prestación de servicios bajo la modalidad de fábrica de software o ejecución de bolsa de horas para el mantenimiento y/o desarrollo y/o implementación de soluciones de software. El objeto de la certificacion no coincide con el objeto del contrato. A partir de aclaración realizada por el proponente, pasa de NO CUMPLE A CUMPLE

2	Anexo 4	Caja Promotora de Vivienda Militar	110 de 2011	Proveer los servicios de fabrica de software hasta un total de 5000 horas, para instalar, adecuar e implementar los ajustes del Sistema Único de Constructoras, Inmobiliarias y Vivienda RUCIV y Sistema de Gestión de Aportes y Gestión de Afiliados GA2; se deben realizar los ajustes y nuevos desarrollos hasta la puesta en producción, en consecuencia al análisis del Acuerdo 01 del 27 de enero de 2011 y las resoluciones 236, 237 y 340 de 2011.	16/08/2011	15/03/2012	$ 448,920,000.00	0.00	81.11.15.00 81.11.22.00	21 Y 22	En anexo 4 colocan 792,57 SMLV En RUP 792,17 SMMLV Contrato No. 8 del RUP ENESIMA POR SUBSANAR: Se solicita copia de contrato porque no se puede verificar la prestación de servicios bajo la modalidad de fábrica de software o ejecución de bolsa de horas El proponente no subsanó, por lo que no fue posible verificar la veracidad de la certificación y se califica como NO CUMPLE
3	Anexo 4	Caja Promotora de Vivienda Militar	109 de 2011	Prestación del servicio de actualización de los derechos de licenciamiento, soporte y mantenimiento del sistema de información, Gestión de Aportes y Afiliados GA2 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía , para nuevos requerimientos solicitados por los líderes de los procesos, hasta por quinientas (500) horas.	16/08/2011	15/08/2012	$ 335,240,000.00	0.00	81.11.15.00 81.11.22.00	23 Y 24	En anexo 4 colocan 591.57 SMMLV En RUP 591,57 SMMLV Contrato No. 9 del RUP ENESIMA POR SUBSANAR: Se solicita copia de contrato porque no se puede verificar la prestación de servicios bajo la modalidad de fábrica de software o ejecución de bolsa de horas El proponente no subsanó, por lo que no fue posible verificar la veracidad de la certificación y se califica como NO CUMPLE
						TOTAL SMMLV		**138.76**			**NO CUMPLE**

3. HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A

Item	Folio	Entidad Que Expide Certificación	Contrato	Alcance / Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor en SMMLV	Clasificador de Bienes y Servicios	Folio RUP	Observaciones
1	Anexo 4	Fondo nacional del Ahorro	274 del 23/10/2015	Prestacion de Servicios especializados en ingenieria de software en la modalidad de fabrica de software, para el soporte, mantenimiento, desarrollo, implementacion de las aplicaciones del FNA, asi como la integracion de alicaciones sobre le bus tecnologico de servicios del FNA.	10/11/2015	24/07/2017	$ 17,022,147,000.00	13,844.45	81.11.15.00	39	En Anexo 4 SMMLV 23.074, 08 Contrato No. 87 del RUP PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00% CUMPLE
2	Anexo 4	Contraloria General de la Republica	21	Servicios de desarrollo, implementacion y mantenimiento adaptativo y evolutivo de soluciones de software para la Contraloria General de la Republica - CGR bajo la modalidad de fabrica de software	14/10/2016	31/03/2017	$ 680,000,000.00	986.28	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	45	En Anexo 4 SMMLV 986, 28 Contrato No. 105 del RUP CUMPLE

3	Anexo 4	Asofondos	Contrato innominado	Contrato de servicios profesionales para el desarrollo, mantenimiento y mejoramiento del software a la medida CICA Net. Incluye actividades de analisis, diseño, desarrollo e implementacion del sistema web con interfaz grafica web	21/05/2012	20/05/2015	$	8,610,868,031.00	0.00	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	28	En Anexo 4 SMMLV 13.363,65 Contrato No. 53 del RUP NO CUMPLE: Porque el objeto, obligaciones, alcance o condiciones de los contratos no contienen la prestación de servicios bajo la modalidad de fábrica de software o ejecución de bolsa de horas para el mantenimiento y/o desarrollo y/o implementación de soluciones de software
						TOTAL SMMLV			**14,830.73**			**CUMPLE**

4. UTSWF-SGD2018 (CORTE INGLES - MANAGEMENT AND QUALITY)

Item	Folio	Entidad Que Expide Certificación	Contrato	Alcance / Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor en SMMLV	Clasificador de Bienes y Servicios	Folio RUP	Observaciones
1	Anexo 4	CORPORACION RADIO TELEVISION ESPAÑOLA	2011/10109	EJECUCIÓN DEL MODELO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN BAJO EL MODELO DE FACTORÍA DE SOFTWARE	01/04/2012	30/09/2015	€ 2,609,449	15719.07	81.11.15.00 81.11.16.00	EL CORTE INGLÉS - 131	En anexo 4 el valor total del contrato se encontró en EUROS y no en SMMLV, por lo que se tomó en cuenta solo la información del RUP para el valor CUMPLE
2	Anexo 4	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	20151244 DE 2015	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL CON BASE EN EL DECRETO 2573 DE 2014 DEL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	25/08/2015	18/05/2016	$ 405,374,818.00	721.01	81.11.15.00 81.11.16.00	MANAGEMENT AND QUALITY S A S - 44	En anexo 4 el valor total del contrato se encontró en PESOS y no en SMMLV, por lo que se tomó en cuenta solo la información del RUP para el valor. Se realizó como unión temporal con una participación del 50%. Valor que aparece en el RUP es de 1442.02 SMMLV CUMPLE
3	Anexo 4	GOBIERNO DE CANTABRIA	NA	TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BAJO EL MODELO DE FACTORÍA DE SOFTWARE	01/10/2009	01/06/2014	€ 6,900,000.00	15,867.73	81.11.15.00 81.11.16.00	EL CORTE INGLÉS - 125	En anexo 4 el valor total del contrato se encontró en EUROS y no en SMMLV, por lo que se tomó en cuenta solo la información del RUP para el valor. Se realizó como unión temporal con una participación del 55%. Valor que aparece en el RUP es de 28850.41 SMMLV CUMPLE

4	Anexo 4	INDRA	NA	ARQUITECTURA DE SOFTWARE SEIBEL, CRM, SOLUCIONES Y GOBIERNO, SOA-ORACLE, BUSINESS INTELLIGENCE BI, EPOS Y SOFTWARE PARA BUGS PARA EL PROYECTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE Y FÁBRICA DE TESTING ASÍ COMO GESTIÓN DE CICLO DE VIDA DEL PROYECTO, RIESGO, CALIDAD, COMUNICACIONES DE EQUIPOS, GESTIÓN DE INDICADORES, SEGUIMIENTO Y REPORTES...	16/07/2014	31/12/2016	$ 2,602,790,915.00		81.11.22.00 81.11.15.00	MANAGEMENT AND QUALITY S A S - 50	En anexo 4 el valor total del contrato se encontró en PESOS y no en SMMLV, por lo que se tomó en cuenta solo la información del RUP para el valor. Al revisar la certificación entregada por el proponente, se observan otras actividades adicionales distintas a las requeridas en este proyecto y no hay claridad del porcentaje del proyecto total frente a las actividades relacionadas con el objeto del contrato, por lo que no se tuvo en cuenta esta certificación para esta evaluación según lo estipulado en el item 3.3.1 de la descripción de pliegos de condiciones NO CUMPLE
5	Anexo 4	VIAJES EL CORTE INGLÉS		TRABAJOS DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBROS, RECLAMOS E INCIDENCIAS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS SOBRE PLATAFORMA ERP SAP BAJO LA MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE	02/10/2012	30/07/2015	€ 3,560,000.00	17,233.93	81.11.15.00 81.11.16.00	EL CORTE INGLÉS - 146	En anexo 4 el valor total del contrato se encontró en EUROS y no en SMMLV, por lo que se tomó en cuenta solo la información del RUP para el valor. CUMPLE
6	Anexo 4	TELMEX		IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, HARDWARE Y EN GENERAL RECURSOS TECNOLOGICOS DEL DATACENTER	01/08/2013	31/12/2014	$ 5,890,767,064.00		81.11.22.00 81.11.15.00	MANAGEMENT AND QUALITY S A S - 29	En anexo 4 el valor total del contrato se encontró en PESOS y no en SMMLV, por lo que se tomó en cuenta solo la información del RUP para el valor. Al revisar la certificación entregada por el proponente, se observan actividades distintas a las requeridas en este proyecto, y no hay claridad del porcentaje del proyecto total frente a las actividades relacionadas con el objeto del contrato, por lo que no se tuvo en cuenta esta certificación para esta evaluación, según lo estipulado en el item 3.3.1 de la descripción de pliegos de condiciones NO CUMPLE
						TOTAL SMMLV		**49,541.74**			**CUMPLE**

5. SOFTMANAGEMENT

Item	Folio	Entidad Que Expide Certificación	Contrato	Alcance / Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor en SMMLV	Clasificador de Bienes y Servicios	Folio RUP	Observaciones

1	Anexo 4	BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	810 DE 2016	Prestar los servicios especializados de fábrica de software para atender los requerimientos de los diferentes sistemas de información manejados por la secretaria Distrital de gobierno	04/10/2016	17/08/2017	$ 742,795,560.00	1,006.88	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	113	CUMPLE
2	Anexo 4	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	130 DE 2013	Contratar la prestación de servicios por demanda para realizar actividades de análisis de requerimientos de software, arquitectura, diseño, programación, pruebas, documentación y puesta en producción de unidades de software, mantenimiento adaptativo y evolutivo de soluciones de software, dentro de un proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y arquitectura, enfocado en la calidad y en la reducción de riesgos	26/09/2013	31/07/2014	$ 1,453,403,975.00	2,359.42	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	19	CUMPLE
3	Anexo 4	COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA - COLSANITAS S.A	NA	Servicios de Desarrollo de Software en la modalidad de Factoría de software	16/08/2013	17/02/2014	$ 530,552,761.00	861.29	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	10	Se verificó el objeto presentado en el anexo 4 del proponente, pero no se reflejaba que el desarrollo contratato fuera en modadlidad de fábrica de software, Al verificar la certificación expedida por el contratante se evidenció la modalidad requerida como experiencia, la cual se transcribe CUMPLE
4	Anexo 4	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1365 de 2015	Consultoría especializada de fábrica de software por demanda, para el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño de solución, construcción, implementación, documentación y despliegue de software para el Ministerio de Educación Nacional	22/10/2015	15/06/2016	$ 2,502,039,130.00	1,814.51	81.11.15.00 81.11.16.00 81.11.22.00	124	Se realizó como unión temporal con una participación del 50%. Valor que aparece en el RUP es de 3629.01 SMMLV CUMPLE
						TOTAL SMMLV		**6,042.10**			**CUMPLE**

COMITE TECNICO EVALUADOR TÉCNICO:

Ing. Rosendo Rojas
Profesional de Apoyo

Ing. Edgar Forero
Profesional de Apoyo

REQUISITOS HABILITANTES PROCESO SGLIC 005-2018
3.3.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1.Union temporal Fabrica de soluciones 2018 (DBSYSTEM - INGENIAN)					
Perfil	**1 Director de Proyecto**	**1 Arquitecto de Software**	**1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) JAVA**	**1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) BPM**	**1 Ingeniero de Aseguramiento de calidad**
Requisitos mínimos	Profesional en cualquier disciplina. Título de posgrado en la modalidad de especialización y/o maestría en Administración de Proyectos o Gerencia de Proyectos o afines. Certificación vigente en PMP (Project Management Professional Project) por el PMI (Project Management Institute). Cuatro (4) años de experiencia profesional relacionada en gerencia o	Título profesional en Ingeniería de Sistemas, de Software, Telemática, Industrial, Administrador de Sistemas o profesiones del núcleo básico de conocimiento de Ingeniería de Sistemas, telemática y afines. Título de posgrado en la modalidad de especialización y/o maestría en Construcción de Software o Ingeniería de Software o Arquitectura de Software. Certificación TOGAF.	Título profesional en Ingeniería de Sistemas, de Software, Telemática, Industrial, Administrador de Sistemas o profesiones del núcleo básico de conocimiento de Ingeniería de Sistemas, telemática y afines. Certificación Java Programer o superior Tres (3) años de experiencia profesional relacionada como desarrollador Senior o desarrollador experto en temas relacionados con Sistemas de Información en plataforma Java, contados a partir de la	Título profesional en Ingeniería de Sistemas, de Software, Telemática, Industrial, Administrador de Sistemas o profesiones del núcleo básico de conocimiento de Ingeniería de Sistemas, telemática y afines. Certificación en OMG Certified in BPM (OCEB) o Certificación Profesional en Bizagi (Certified Bizagi Proffesional) Tres (3) años de experiencia profesional relacionada como desarrollador Senior o desarrollador experto en temas relacionados con	Título profesional en Ingeniería de Sistemas, de Software, Telemática, Industrial, Administrador de Sistemas o profesiones del núcleo básico de conocimiento de Ingeniería de Sistemas, telemática y afines. Certificación ISTQB Foundation Level Tres (3) años de experiencia profesional relacionada con labores de aseguramiento de calidad en proyectos de ingeniería de software, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
Folios	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto
Nombre	Lida Marcela Huerfano Romero	Diego Andrés Ortiz Rodríguez	Juan Pablo Morales Olaya	José Andrés Jimenez Vargas	Angela María Montes Ramirez
Identificación	52,824,875	1,030,538,485	80,086,908	80,842,837	52,737,762
Título	Ingeniero de Sistemas con énfasis en software	Ingeniero de Sistemas	Ingeniero de Sistemas y computación	Ingeniero de sistemas con énfasis en software	Ingeniero de sistemas
Tarjeta Profesional	25269-159258 CND	25255-215887 CND	25208-151697 CND	25269-249534 CND	25255-165787 CND
Esp. y/o Maestría	Especialización en Gerencia de proyectos de sistemas de información	Especialización en ingeniería de software			
Certificación	PMP por PMI - Vigente	TOGAF 9 FOUNDATION LEVEL	JAVA 2 PLATFORM 1.4	OMG - CERTIFIED EXPERT BPM	ISTQB Certified Tester - Foundation Level Certificate No. 13-CTFL-35462-HA
Formato hoja de vida	Si	Si	Si	Si	Si
Certificaciones y/o diplomas	Si	Si	Si	Si	Si
Fotocopia Cedula	Si	Si	Si	Si	Si
fotocopia tarjeta profesional	Si	Si	Si	Si	Si
Carta compromiso	Si	Si	Si	Si	Si pero con la CC mal.
Experiencia 1	DB SYSTEM LTDA. Ingeniero de sistemas en el rol de Director de Proyectos Dirigir y gestionar los proyectos de la compañía; responsable del plan integral del proyecto, reporte del trabajo ejecutado, reporte del avance del proyecto y acta de cierre. Dirección de proyectos de sistemas de información o ingeniería de software. 01/04/2006 - ACTUAL. Tarjeta profesional del 24/09/2008. 11 años 9 meses y 15 días	INGENIAN SOFTWARE Ingeniero de sistemas con las siguientes funciones: Arquitecto de software y arquitecto de aplicaciones en desarrollos de software a la medida y sistemas de información. 27/03/2012 al 10/05/2016. Tarjeta profesional del 03/11/2011. 4 años 1 mes y 13 días	INGENIAN SOFTWARE Ingeniero de sistemas con las siguietes funciones: Desarrollador experto en sistemas de información, desarrollo de software a la medida sobre la plataforma JAVA. 01/01/2008 al 13/05/2011. Tarjeta profesional del 21/02/2008. 3 años 2 meses y 22 días.	BUSINESS APPLICATIONS COLOMBIA SAS Consultor líder BPM con experiencia en desarrollo experto senior en automatización de procesos. 03/06/2013 - ACTUAL. Tarjeta profesional del 22/04/2013. 5 años 1 mes y 13 días.	DB SYSTEM LTDA. Ingeniero de sistemas en el rol de aseguramiento de calidad en proyectos de ingeniería de software. 08/07/2013 - ACTUAL. Tarjeta profesional del 19/02/2009. 4 años, 11 meses y 20 días.
	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 2					
Total Experiencia	**11 años 9 meses y 15 días**	**4 años 1 mes y 13 días**	**3 años 2 meses y 22 días**	**5 años 1 mes y 13 días.**	**4 años, 11 meses y 20 días**

Observaciones	A partir de observación allegada por el proponente Softmanagment, donde manifesta: "Solicitamos a la Entidad verificar nuevamente los contratos laborales de la profesional, por los cuales ha estado vinculada a la empresa DB SYSTEM a partir de abril de 2006. Esta solicitud la hacemos ya que existen las siguientes diferencias entre la certificación laboral y los contratos laborales presentados. En la certificación se indica que la profesional se desempeña en el ROL de Director de proyecto, sin embargo en ninguno de los siete contratos adjuntos a la propuesta incluido el contrato a término indefinido se encuentra que el cargo o funciones estén relacionadas con dicho rol. Los contratos indican que el cargo para el cual ha sido contratada es como "Consultor o Ingeniero de Sistemas" ..." A partir de esto, se procedió a realizar la respectiva validación evidenciando que en los contratos no se observan actividades relacionadas con lo solicitado en el numeral 3.3.2, para el perfil "gerente de proyecto", por lo cual se cambia el concepto de SI CUMPLE A NO CUMPLE	A partir de observación allegada por el proponente Softmanagment, se procedió a realizar validación de los contratos evidenciando que en ellos no se observan actividades relacionadas con lo solicitado en el numeral 3.3.2, para el perfil "arquitecto de software". A partir de réplica entregada por el proponente, a observaciones entregadas por la entidad, se acoge y se mantiene el concepto en SI CUMPLE	A partir de observación allegada por el proponente Softmanagment, se procedió a realizar validación de los contratos evidenciando que en ellos no se observan actividades relacionadas con lo solicitado en el numeral 3.3.2, para el perfil "Ingeniero desarrollador experto JAVA", por lo cual se cambia el concepto de SI CUMPLE A NO CUMPLE A partir de réplica entregada por el proponente, no se acepta la justificación planteada en la misma, segun lo manifestado por la entidad en el documento aclaratorio respectivo, por lo cual el concepto es NO CUMPLE		No Cumple - Subsanar - Debe cambiar la carta de compromiso, porque aparece la cédula de la directora de proyecto Se envió correo mediante la plataforma SECOP II el día 5 de julio a las 2:09 pm solicitando dicho documento. El día 6 de julio a las 10:22 am, el proponente envía la subsanación correspondiente, por lo que cambia de NO CUMPLE a SI CUMPLE
RESULTADO	**NO CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**

2. CONSORCIO ENESIMA EXSIS (ENESIMA S.A.S.- EXSIS Sotware & Soluciones SAS)

Perfil	1 Director de Proyecto	1 Arquitecto de Software	Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) JAV	Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) BPM	1 Ingeniero de Aseguramiento de calidad
Folios	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5 - Personal Propuesto
Nombre	ROGER ALBERTO ROJAS VANEGAS	OSCAR EFREN JAIMES BERNATE	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	NO SE ENCUENTRA	ROSMERY PERILLA GALINDO
Identificación	79,639,074	1,030,388,732	1,049,608,202	NO SE ENCUENTRA	23,474,759
Titulo	INGENIERO ELECTRÓNICO	INGENIERO DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACION	NO SE ENCUENTRA	INGENIERA DE SISTEMAS
Tarjeta Profesional	CN206-31227 DEL 18/06/1999	54255200796NTS DEL 17/02/2011	15208205658BYC DEL 19/05/2011	NO SE ENCUENTRA	25255171074 CND 18/06/2009
Esp. y/o Maestria	Especialista en Gerencia de Proyectos de telecomunicaciones	Especialista en Arquitectura empresarial de software			
Certificación	Project Management Professional PMP	TOGAF 9 FOUNDATION LEVEL	Oracle certified Professional, JAVA EE 5 business component developer	NO SE ENCUENTRA	ISTQB Certified Tester - Foundation Level Certificate No. 13-CTFL-36108-HA 05/09/2013
Formato hoja de vida	SI	SI	SI	NO	NO
Certificaciones y/o diplomas	SI	SI	SI	NO	SI
Fotocopia Cedula	SI	SI	SI	NO	SI
fotocopia tarjeta profesional	SI	SI	SI	NO	SI
Carta compromiso	SI	SI	SI	NO	SI
Experiencia 1	ETB 19/08/2008 - 24/02/2012	ANALISTA SENIOR INIF 12/09/2011 - 29/06/2012 9 MESES / 17 DIAS	LIDER TECNICO ICFES 27/01/2015 - 13/12/2015 11 MESES / 4 DIAS		Digital Ware S.A. - Junior Consultant 3 10/11/2009 hasta 10/01/2012 2 años / 2 meses
	NO PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN JAVA		SQA S.A - Analista de Pruebas 03/08/2012 hasta 06/03/2014 1 año / 7 meses / 3 dias
Experiencia 2	DIRECTOR DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN II ETB 03/03/2008 - 24/02/2012 3 AÑOS / 11 MESES / 21 DIAS	ADMINISTRADOR DE TECNOLOGÍA TIVIT COLOMBIA 03/07/2012 - 09/06/2014 1 AÑO / 11 MESES / 6 DIAS	APOYO TECNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE ICFES 14/07/2016 - 31/12/2016 5 MESES / 17 DIAS		

	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN JAVA		
Experiencia 3	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 20 MINISTERIO DE VIVIENDA 20/03/2012 - 20/10/2012 7 MESES	ARQUITECTO DE SOFTWARE TIVIT COLOMBIA SAS 08/08/2016 - 01/12/2017 1 AÑO / 3 MESES / 24 DIAS	APOYO TECNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE ICFES 01/02/2017 - 30/06/2017 4 MESES / 29 DIAS		
	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN JAVA		
Experiencia 4	PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT SAS 23/11/2016 - 23/10/2017 11 MESES	ARQUITECTO SOA INGENEO 22/06/2014 - 05/08/2016 2 AÑOS / 1 MES / 13 DIAS	APOYO TECNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE ICFES 05/07/2017 - 31/12/2017 5 MESES / 26 DIAS		
	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN JAVA		
Experiencia 5	ORION BUSINESS LTDA 11/01/2008 - 16/06/2008 1 MES / 23 DIAS	ARQUITECTO DE SOLUCIONES MANAGEMENT & QUALITY 20/11/2017 - ACTUALIDAD 7 MESES / 8 DIAS	APOYO TECNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE ICFES 01/02/2018 - ACTUALIDAD 4 MESES / 27 DIAS		
	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN JAVA		
Total Experiencia	**5 AÑOS / 7 MESES / 14 DIAS**	**6 AÑOS / 9 MESES / 8 DIAS**			**3 AÑOS / 9 MESES / 3 DIAS**
Observaciones	NO TODAS LAS EXPERIENCAS RELACIONADAS EN LA HOJA DE VIDA TIENEN CERTIFICACIÓN Y/O CONTRATOS, POR LO QUE SOLO SE TIENEN EN CUENTA EN ESTA EVALUACIÓN LAS QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE COMO HUBO SOLAPAMIENTO DE EXPERIENCIAS, SOLO SE TUVO EN CUENTA EL TIEMPO SIN SOLAPAMIENTO NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES, NI TAMPOCO SE ADJUNTÓ LA HOJA DE VIDA RESPECTIVA SE REALIZA LA SUBSANACIÓN RESPECTVA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018	DEBIDO A DIFERENCIAS EN FECHAS DE LAS EXPERIENCIAS ENTRE LA HOJA DE VIDA Y LAS CERTIFICACIONES, SE TOMÓ LAS FECHAS DE LAS CERTIFICACIONES. NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES, TAMPOCO SE ENCUENTRA FOTOCOPIA DE CÉDULA SE REALIZA LA SUBSANACIÓN RESPECTVA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018	NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES, LOS SOPORTES DE EXPERIENCIA NO SON SUFICIENTES PARA VERIFICAR EXPERIENCIA EN JAVA EL TIEMPO DE EXPERIENCIA SOPORTADA NO SUPERA LOS 3 AÑOS REQUERIDOS NO SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE CON EL DOCUMENTO SUBSANATORIO ALLEGADO EL DÍA 13 DE JULIO SE ESTÁ MEJORANDO LA PROPUESTA TODA VEZ QUE SE ESTÁ ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA QUE NO FUE ALLEGADA JUNTO CON LA PROPUESTA.	NO CUMPLE, YA QUE DENTRO DE LO ENTREGADO POR EL PROPONENTE, EL ARCHIVO INGENIERO BPM.ZIP CONTIENE SOLO UN ARCHIVO EN BLANCO LLAMADO NUEVO DOCUMENTO DE TEXTO ENRIQUECIDO.RTF, EL CUAL ESTÁ EN BLANCO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR ALGÚN TIPO DE VERIFICACIÓN NO SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE CON EL DOCUMENTO SUBSANATORIO ALLEGADO EL DÍA 13 DE JULIO SE ESTÁ MEJORANDO LA PROPUESTA TODA VEZ QUE SE ESTÁ ACREDITANDO UN PERFIL QUE NO FUE ALLEGADO JUNTO CON LA PROPUESTA.	NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES, SE SUBSANA PARCIALMENTE EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, DONDE SE ENTREGA EL DOCUMENTO DE COMPROMISO, PERO NO EL FORMATO DE HOJA DE VIDA, EL CUAL SE SEÑALÓ DESDE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR COMO FALTANTE.
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

3. HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A					
Perfil	**1 Director de Proyecto**	**1 Arquitecto de Software**	**1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) JAVA**	**1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) BPM**	**1 Ingeniero de Aseguramiento de calidad**
Folios	Anexo 5 - Personal Propuesto	Anexo 5	Anexo 5	Anexo 5	Anexo 5
Nombre	NANCY RUALES JARAMILLO	JULIAN ANDRES AGUIRRE DOMINGUEZ	RUBÉN DARÍO BETANCUR RAIRÁN	RONALD RAFAEL GONZALEZ ECHEVERR	LUISA FERNANDA GALVIS MARÍN
Identificación	51,919,668	1.094. 905. 916	1,053,785,629	72,021,416	24,339,491

Título	Ingeniera de Sistemas	Ingeniero de Software	Ingeniero en Sistemas y Computación	Ingeniero de sistemas	Administradora de Sistemas Informáticos
Tarjeta Profesional	25255165329 CND Exp. 19/02/2009	63385198887 QND Exp. 20/01/2011	17950-296799 CLD 19/02/2015	08255171644 ATL 16/07/2009	17105013389 CLD 16/09/2010
Esp. y/o Maestria	Curso de Posgrado en Administracion de proyectos Informaticos con una duracion de 40 Horas	Especialista en construcción de software			
Certificación	PMP por PMI - Vigente - SI	TOGAF 9 - SI	Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer	Bizagi - Certified Professional 27/04/2018 a 29/05/2020	ISTQB Certified Tester - Foundation Level Certificate No. 13-CTFL-35462-HA
Formato hoja de vida	SI	SI	SI	SI	SI
Certificaciones y/o diplomas	SI	SI	SI	SI	SI
Fotocopia Cedula	SI	SI	SI	SI	SI
fotocopia tarjeta profesional	NO	SI	SI	SI	SI
Carta compromiso	No esta firmada por el representante legal del proponente Se subsanó dicho documento	No esta firmada por el representante legal del proponente Se subsanó dicho documento	No esta firmada por el representante legal del proponente Se subsanó dicho documento	No esta firmada por el representante legal del proponente Se subsanó dicho documento	No esta firmada por el representante legal del proponente Se subsanó dicho documento
Experiencia 1	Asopagos - Gerente de proyecto 28/03/2016 a la fecha 2 años / 3 meses / 0 dias	Contraloria - Arquitecto 20/12/2016 a la fecha 1 año / 6 meses / 8 dias	INVIMA -Ingeniero de Desarrollo 23/03/2017 a la fecha 1 año / 3 meses / 5 dias	Supportical Ltda - Consultor Senior Tecnico BPM 25/02/2016 a la fecha 2 años / 4 meses / 3 dias	Procuraduria - Ingeniero de Pruebas 06/12/2013 a 19/09/2014 9 meses / 13 dias
Experiencia 2	Asofondos - Gerente de Proyecto 21/05/2012 a 20/05/2015 2 años / 11 meses / 30 dias	Colpensiones - Arquitecto 20/09/2014 a 10/12/2016 2 años / 2 meses / 20 dias	FNA - Ingeniero de Desarrollo 10/11/2015 a 20/03/2017 1 año / 4 meses / 10 dias	SQDM S.A.S - Gerente de Proyectos Junior II 06/08/2007 AL 24/02/2016 6 años / 7 meses / 8 dias	FNA - Ingeniero de Pruebas 10/11/2015 a 24/05/2017 1 año / 6 meses / 14 dias
Experiencia 3			FIDUPREVISORA - Ingeniero de Desarrollo 02/02/2015 a 02/11/2015 8 meses / 11 dias		MEN - Ingeniero de Pruebas 30/05/2017 a la fecha 1 año / 29 dias
Total Experiencia	**TOTAL: 5 AÑOS / 2 MESES / 30 DIAS**	**TOTAL: 3 AÑOS / 8 MESES / 28 DIAS**	**TOTAL: 3 AÑOS / 3 MESES / 26 DIAS**	**8 años / 11 meses / 11 dias**	**3 AÑOS / 4 MESES / 26 DIAS**
Observaciones	NO CUMPLE con este requerimiento debido a que el titulo corresponde a "Curso de Posgrado en Administracion de proyectos Informaticos con una duracion de 40 Horas en Argentina" y no se puede validar como especialización y/o maestría en Colombia, que corresponde al requerimiento estipulado en la descripción de pliegos de condiciones, numeral 3.3.2 NO SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE CON EL DOCUMENTO SUBSANATORIO ALLEGADO EL DÍA 13 DE JULIO SE ESTÁ MEJORANDO LA PROPUESTA TODA VEZ QUE SE ESTÁ ACREDITANDO UN PERFIL DIFERENTE AL ALLEGADO JUNTO CON LA PROPUESTA.	A partir de la observacion realizada por UT-SWF, Se acoge la observación, teniendo en cuenta que la entidad una vez verificado lo estipulado en los pliegos de condiciones, constata que el proponente no allego los documentos requeridos para soportar la experiencia por ser el mismo oferente quien certifica los perfiles propuestos. A partir de esto, se mantiene la evaluación en NO CUMPLE	A partir de la observacion realizada por UT-SWF, Se acoge la observación, teniendo en cuenta que la entidad una vez verificado lo estipulado en los pliegos de condiciones, constata que el proponente no allego los documentos requeridos para soportar la experiencia por ser el mismo oferente quien certifica los perfiles propuestos. A partir de esto, se mantiene la evaluación en NO CUMPLE	NO CUMPLE, YA QUE EL TIEMPO DE EXPERIENCIA RELACIONADA AL PERFIL ES MENOR 3 AÑOS A partir de aclaración allegada el día 13 de julio, se acredita experiencia SQDM S.A.S - Gerente de Proyectos Junior II	A partir de la observacion realizada por UT-SWF, Se acoge la observación, teniendo en cuenta que la entidad una vez verificado lo estipulado en los pliegos de condiciones, constata que el proponente no allego los documentos requeridos para soportar la experiencia por ser el mismo oferente quien certifica los perfiles propuestos. A partir de esto, se mantiene la evaluación en NO CUMPLE
RESULTADO	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

4. UTSWF-SGD2018 (CORTE INGLES - MANAGEMENT AND QUALITY)

Perfil	1 Director de Proyecto	1 Arquitecto de Software	1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) JAVA	1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) BPM	1 Ingeniero de Aseguramiento de calidad
Folios	2	15	27	44	52
Nombre	SANDRA DUFAY RUBIO CAMARGO	JOSE LUIS PULIDO RIVEROS	DAVID ALEJANDRO LAMADRID MOLINA	ANDREY GIOVANNI LOPEZ APONTE	NYREE FANNY LARRARTE MARTINEZ
Identificación	38,286,545	1,054,090,367	72,271,562	80,032,214	52,145,595
Titulo	INGENIERA DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACION	INGENIERO DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS
Tarjeta Profesional	25255142086CND DEL 19/04/2007	15208177135BYC DEL 17/11/2009	08255169096ATL DEL 21/05/2009	25255168465CND DEL 23 DE ABRIL DE 2009	2525568096CND DEL 16/10/1997

Esp. y/o Maestria	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE			
Certificación	PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL	TOGAF 9 CERTIFIED	ORACLE CERTIFIED PROFESSIONAL, JAVA SE 6 PROGRAMMER	OMG CERTIFIED EXPERT IN BMP 2	CERTIFIED TESTER, FOUNDATION LEVEL, ISTQB
Formato hoja de vida	SI	SI	SI	SI	SI
Certificaciones y/o diplomas	SI	SI	SI	SI	SI
Fotocopia Cedula	SI	SI	SI	SI	SI
fotocopia tarjeta profesional	SI	SI	SI	SI	SI
Carta compromiso	SI	SI	SI	SI	SI
Experiencia 1	DIRECTOR DE PROYECTO SENIOR - SOFTMANAGEMENT S.A. 01/08/1998 A 17/02/2015 CON TARJETA PROFESIONAL: 19/04/2007 A 17/02/2015 7 AÑOS / 9 MESES / 28 DIAS	ARQUITECTO DE APLICACIONES MANAGEMENT AND QUALITY LTDA DIC 2009 - ENERO 2011	ARQUITECTO - DESARROLLADOR SENIOR MANAGEMENT & QUALITY SAS 23/02/2015 - ACTUALIDAD 3 AÑOS / 4 MESES / 5 DÍAS	ARQUITECTO SENIOR HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY FEB 2005 - DIC 2017	LIDER DE CALIDAD INDRA 20/04/2006 - 13/01/2009 3 AÑOS / 8 MESES / 23 DIAS
	PRESENTA EVIDENCIA	NO PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	NO PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 2	JEFE DE PROYECTOS TECNOCOM FEB 2015-FEB 2016	ARQUITECTO DE TECNOLOGÍA BANCO DE OCCIDENTE 01/02/2011 - 02/10/2015 4 AÑOS / 8 MESES / 1 DIA		DESARROLLADOR EXPERTO SOAINT 09/01/2015 - ACTUAL 3 AÑOS / 5 MESES / 19 DÍAS	LIDER DE PRUEBAS TECNOCOM COLOMBIA TELECOMUNICACIONES FEB 2016 - AGO 2017
	NO PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA		PRESENTA EVIDENCIA	NO PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 3	MANAGEMENT AND QUALITY SAS GERENTE DE PROYECTO FEB 2018 - ACTUAL	ASESOR (ARQUITECTO DE SOFTWARE) CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL OCT 2015 - ENE 2016			PROFESIONAL EN CALIDAD DE SOFTWARE MANAGEMENT AND QUALITY SAS FEB 2018 - ACTUALIDAD
	NO PRESENTA EVIDENCIA	NO PRESENTA EVIDENCIA			NO PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 4		ARQUITECTO DE APLICACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NOV 2016 - MAR 2017			
		NO PRESENTA EVIDENCIA			
Experiencia 5		ARQUITECTO DE APLICACIONES MANAGEMENT AND QUALITY SAS ABR 2017 - ACTUAL			
		NO PRESENTA EVIDENCIA			
Total Experiencia	**7 AÑOS / 9 MESES / 28 DIAS**	**4 AÑOS / 8 MESES / 1 DIA**	**3 AÑOS / 4 MESES / 5 DÍAS**	**3 AÑOS / 5 MESES / 19 DÍAS**	**3 AÑOS / 8 MESES / 23 DIAS**
Observaciones	LA EXPERIENCIA SOLO SE CUENTA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL. ADICIONALMENTE, NO TODAS LAS EXPERIENCAS RELACIONADAS EN LA HOJA DE VIDA TIENEN CERTIFICACIÓN Y/O CONTRATOS, POR LO QUE SOLO SE TIENEN EN CUENTA EN ESTA EVALUACIÓN LAS QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES EL DÍA 12/07/2018 A LAS 1:59 PM EL PROPONENTE SUBSANÓ	NO TODAS LAS EXPERIENCAS RELACIONADAS EN LA HOJA DE VIDA TIENEN CERTIFICACIÓN Y/O CONTRATOS, POR LO QUE SOLO SE TIENEN EN CUENTA EN ESTA EVALUACIÓN LAS QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES EL DÍA 12/07/2018 A LAS 1:59 PM EL PROPONENTE SUBSANÓ	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y CONTRATO, YA QUE ES CERTIFICADO POR LA EMPRESA PROPONENTE. NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES EL DÍA 12/07/2018 A LAS 1:59 PM EL PROPONENTE SUBSANÓ	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS NO TODAS LAS EXPERIENCAS RELACIONADAS EN LA HOJA DE VIDA TIENEN CERTIFICACIÓN Y/O CONTRATOS, POR LO QUE SOLO SE TIENEN EN CUENTA EN ESTA EVALUACIÓN LAS QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES EL DÍA 12/07/2018 A LAS 1:59 PM EL PROPONENTE SUBSANÓ	NO TODAS LAS EXPERIENCAS RELACIONADAS EN LA HOJA DE VIDA TIENEN CERTIFICACIÓN Y/O CONTRATOS, POR LO QUE SOLO SE TIENEN EN CUENTA EN ESTA EVALUACIÓN LAS QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE NO CUMPLE, DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTREGADO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3.3.2 DE LA DESCRIPCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES EL DÍA 12/07/2018 A LAS 1:59 PM EL PROPONENTE SUBSANÓ
RESULTADO	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**

5. SOFTMANAGEMENT

Perfil	1 Director de Proyecto	1 Arquitecto de Software	1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) JAVA	1 Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) BPM	1 Ingeniero de Aseguramiento de calidad
Folios	2	4	6	8	10
Nombre	MARTHA ESPERANZA HUERFANO	RONALD ARBEY PLAZAS RUIZ	JAIRO ALEJANDRO FIGUEROA ANGEL	DANIEL ARTURO RODRIGUEZ PEÑA	YUBER ALEJANDRO REYES SEGURA
Identificación	51,684,431	7,181,662	80,086,041	79,959,249	80,756,444
Titulo	INGENIERA DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS	INGENIERO DE SISTEMAS
Tarjeta Profesional	2525572821CND DEL 23/07/1998	15255-136044BYC 19/10/2006	25255202179CND 17/03/2011	25255105887CND 18/03/2004	25255231849CND
Esp. y/o Maestria	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERÍA	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE			
Certificación	PROJECT MANAGEMENT PROFESIONAL	TOGAF 9	ORACLE CERTIFIED ASSOCIATE, JAVA SE 7 PROGRAMMER	CERTIFIED PROFESSIONAL VERSION 10 - BIZAGI	ISTQB CERTIFIED TESTER
Formato hoja de vida	SI	SI	SI	SI	SI
Certificaciones y/o diplomas	SI	SI	SI	SI	
Fotocopia Cedula	SI	SI	SI	SI	
fotocopia tarjeta profesional	SI	SI	SI	SI	
Carta compromiso	SI	SI	SI	SI	SI
Experiencia 1	GERENTE DE PROYECTO SOFTMANAGEMENT 03/01/2000 - ACTUALIDAD 18 AÑOS / 6 MESES / 25 DÍAS	ARQUITECTO DE SOFTWARE SERVISOFT S.A OCT 2006 - OCT 2010	INGENIERO DE DESARROLLO SENIOR SOFTMANAGEMENT S.A. 02/09/2012 - ACTUALIDAD 5 AÑOS / 9 MESES / 26 DIAS	INGENIERO DE DESARROLLO EXPERTO BPM SUPPORTICAL 25/04/2007 - ACTUALIDAD 11 AÑOS / 2 MESES / 3 DIAS	ANALISTA DE PRUEBAS TAQTICA MASTER TECNOLOGY SAS 02/12/2011 - 16/01/2013 1 AÑO / 1 MES / 14 DIAS
	PRESENTA EVIDENCIA	EVIDENCIA INCOMPLETA	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA	PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 2		ARQUITECTO DE SOFTWARE SOFTMANAGEMENT S.A. 16/11/2010 - ACTUALIDAD 7 AÑOS / 7 MESES / 12 DIAS			ANALISTA DE PRUEBAS QVIT COLOMBIA SAS 21/01/2013 - 18/10/2013 8 MESES / 28 DIAS
		PRESENTA EVIDENCIA			PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 3					INGENIERO DE TESTING Y CALIDAD DE SOFTWARE SOFTMANAGEMENT S.A. 21/10/2013 - ACTUALIDAD 4 AÑOS / 8 MESES / 7 DIAS
					PRESENTA EVIDENCIA
Experiencia 4					
Experiencia 5					
Total Experiencia	18 AÑOS / 6 MESES / 25 DÍAS	7 AÑOS / 7 MESES / 12 DIAS	5 AÑOS / 9 MESES / 26 DIAS	11 AÑOS / 2 MESES / 3 DIAS	6 AÑOS / 8 MESES / 19 DIAS
Observaciones	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. NO SE TUVO EN CUENTA LA EXPERIENCIA 1, YA QUE NO SE EVIDENCIA EN LA CERTIFICACIÓN LA FECHA DE INICIO Y FECHA FIN DEL CONTRATO	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	LA EXPERIENCIA SE CONTÓ HASTA LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
RESULTADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

COMITE TECNICO EVALUADOR TÉCNICO:

Ing. Rosendo Rojas
Profesional de Apoyo

Ing. Edgar Forero
Profesional de Apoyo

REQUISITOS HABILITANTES PROCESO SGLIC 005-2018
3.3.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ADICIONALES

OFERENTE	1.Union temporal Fabrica de soluciones 2018 (DBSYSTEM - INGENIAN)		2. CONSORCIO ENESIMA EXSIS (ENESIMA S.A.S.- EXSIS Sotware & Soluciones SAS)		3. HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A		4. UTSWF-SGD2018 (CORTE INGLES - MANAGEMENT AND QUALITY)		5. SOFTMANAGEMENT	
REQUISITO	FOLIO	CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	FOLIO	CUMPLE
Compromiso Personal Adicional Por demanda	Anexo	SI	Anexo	SI	Anexo	SI	Anexo	SI	Anexo	SI
CMMI Nivel 5	Anexo	SI	Anexo	SI	Anexo	SI	Anexo	NO	Anexo	SI
OBSERVACIONES	El documento "COMPROMISO PERSONA ADICIONAL POR DEMANDA" no se adjuntó a la oferta, pero por lo estipulado en la descripción de pliegos de condiciones, se le permitió subsanar, por lo que el día 05/07/2018 a las 2:09 pm se le envió correo por la plataforma SECOP II solicitando dicho documento. El día 6 de julio a las 10:22 am, el proponente envía la subsanación correspondiente, por lo que cambia de NO CUMPLE a SI CUMPLE				El documento "COMPROMISO PERSONA ADICIONAL POR DEMANDA" no se adjuntó a la oferta. El proponente tiene la opción de subsanarlo, pero debido a que el recurso humano requerido no cumple, no se envió correo por la plataforma SECOP II solicitando dicho documento El día 13 de julio as 4:57 pm el oferente realizó la respectiva subsanación.		Atendiendo la observación realizada por el proponente Unión Temporal Fábrica de Soluciones 2018 enviada el día 13 de julio de 2018 a las 5:01 PM, se realizaron las validaciones pertinentes y se evidenció que la compañía Informática El Corte Ingles no cumple con lo mencionado en el numeral 3.3.2.1 de la descripción de pliegos de condiciones, puesto que si bien acredita como nivel 5 en el modelo de mejores prácticas CMMI-DEV 1.3, no lo acredita en Colombia. A partir de esto, se cambia el requisito CMMI Nivel 5 de SI CUMPLE A NO CUMPLE			

COMITE TECNICO EVALUADOR TÉCNICO:

Ing. Rosendo Rojas
Profesional de Apoyo

Ing. Edgar Forero
Profesional de Apoyo

RESUMEN				
REVISIÓN TÉCNICA HABILITANTE PROCESO DE SELECCIÓN SGLIC 005-2018				
PROPONENTE	**EXPERIENCIA**	**REQUERIMIENTOS TECNICOS (RECURSO HUMANO)**	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES**	**RESULTADO REVISIÓN TÉCNICA**
1.Union temporal Fabrica de soluciones 2018 (DBSYSTEM - INGENIAN)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
2. CONSORCIO ENESIMA EXSIS (ENESIMA S.A.S.- EXSIS Sotware & Soluciones SAS)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
3. HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
4. UTSWF-SGD2018 (CORTE INGLES - MANAGEMENT AND QUALITY)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	**NO CUMPLE**
5. SOFTMANAGEMENT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

COMITE TECNICO EVALUADOR TÉCNICO:

Ing. Rosendo Rojas
Profesional de Apoyo

Ing. Edgar Forero
Profesional de Apoyo

CUADRO ANÁLISIS PUNTAJE HORAS ESPECIALIZADAS

REVISIÓN PROCESO DE SELECCIÓN SGLIC 005-2018

PROPONENTE	HABILITADO	FACTOR ECONÓMICO (DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2.1, EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA ES MENOR VALOR, DE ACUERDO A LA TRM DEL DÍA 29/06/2018, LA CUAL FUE $2945.09)		Horas especializadas para nuevos desarrollos y/o mantenimientos correctivo y soporte, a precios establecidos en el nivel del perfil de Ingeniero Desarrollador Experto (Senior) BPM			Horas especializadas para nuevos desarrollos y/o mantenimientos correctivo y soporte, a precios establecidos en el nivel del perfil de Web Master Experto (Senior)			Apoyo a la Industria Nacional		PUNTAJE TOTAL
		PUNTAJE	OBSERVACIONES	No. HORAS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	No. HORAS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE	OBSERVACIONES	
1.Union temporal Fabrica de soluciones 2018 (DBSYSTEM - INGENIAN)	NO	0.00	El valor de la propuesta es de $ 1.884.679.160	301	200	Por aclaración del proponente se hace ajuste de puntaje, tomando el valor desde el cuestionario de SECOP II	301	200	Por aclaración del proponente se hace ajuste de puntaje, tomando el valor desde el cuestionario de SECOP II	100		SIN PUNTAJE
2. CONSORCIO ENESIMA EXSIS (ENESIMA S.A.S.-EXSIS Sotware & Soluciones SAS)	NO	0.00	El valor de la propuesta es de $ 1.702.835.000	300	200		300	200		100		SIN PUNTAJE
3. HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A	NO	0.00	El valor de la propuesta es de $1.895.323.442 Por observación del proponente Softmanagement el día 13 de julio de 2018, se toma el valor de la propuesta como $ 1.721.875.855, que corresponse al numeral 3 de la propuesta en SECOP II, el valor anterior corresponde al numeral 4, el cual debería ser el valor del presupuesto oficial.	300	200	Por aclaración del proponente se hace ajuste de puntaje, tomando el valor desde el cuestionario de SECOP II	300	200	Por aclaración del proponente se hace ajuste de puntaje, tomando el valor desde el cuestionario de SECOP II	100		SIN PUNTAJE
4. UTSWF-SGD2018 (CORTE INGLES - MANAGEMENT AND QUALITY)	NO	0.00	El valor de la propuesta es de $ 1.781.603.976	300	200		300	200		100		SIN PUNTAJE
5. SOFTMANAGEMENT	SI	500.00	El valor de la propuesta es de $ 1.895.323.442 Por observación del proponente Softmanagement el día 13 de julio de 2018, se toma el valor de la propuesta como $ 1.756.306.720, que corresponse al numeral 3 de la propuesta en SECOP II, el valor anterior corresponde al numeral 4, el cual debería ser el valor del presupuesto oficial.	300	200		300	200		100		1000.00

COMITE TECNICO EVALUADOR TÉCNICO:

Ing. Rosendo Rojas
Profesional de Apoyo

Ing. Edgar Forero
Profesional de Apoyo