ANEXO No 1.1

CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA

El cuadro de cantidades de obra y presupuesto para el lote 1 y 3 fue elaborado por el responsable de bienes raíces de la Policía Metropolitana de Ibagué y Policía Metropolitana de Bogotá respectivamente, teniendo en cuenta que, como dueños de la necesidad, realizaron la proyección de cantidades y actividades que requieren las instalaciones, para su correcto funcionamiento. Por otra parte, para el desarrollo de las cantidades de obra y presupuesto del lote 2, el responsable de bienes raíces del Departamento de Policía Cundinamarca, fue apoyado por el analista de seguimiento a proyectos de la Regional de Infraestructura No. 1 en el cálculo de cantidades y proyección de actividades que requieren las instalaciones.

PARA EL LOTE 1

Se anexa oficio No. S-2021-008784-METIB, con el cuadro de cantidades de obra y presupuesto en (03) folios, el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones.

PARA EL LOTE 2

Se anexa oficio No. S-2021-000900-REGI1, con el cuadro de cantidades de obra y presupuesto en (03) folios, el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones.

PARA EL LOTE 3

Se anexa oficio No. S-2021-046629-MEBOG, con el cuadro de cantidades de obra y presupuesto en (14) folios, el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones.

Subteniente **CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ VACA**
Analista Mantenimiento Instalaciones

Mayor **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF

Vo Bo- si

Coronel **MARCO JAIR OSPINA MONCADA**
Jefe Área Infraestructura