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WebCTRL  

 Inspección del Sistema de Monitoreo y Control WebCTRL 
 Reprogramación de cada unidad para que se mantengan las condiciones ambientales 

requeridas en los procesos de calibración.  
 Capacitación en la adquisición de datos de las indicaciones mostradas en el sistema. (02 

personas, primera jornada) 
 

Observaciones: 

 Los insumos requeridos para la elaboración del mantenimiento preventivo (pintura, químicos 
para limpieza, químicos desincrustantes, lubricantes, anticorrosivos, aislantes eléctricos, 
medios filtrantes en poliéster), serán asumidos por el contratista. 

 Todas las jornadas de mantenimiento deberán ser ejecutadas por técnicos especializados 
en el sistema, y supervisadas por un ingeniero electrónico, mecánico o industrial 
especializado en el sistema; el contratista deberá suministrar los certificados de capacitación 
de este personal como anexo al cronograma de actividades. 

 El contratista atenderá oportunamente dentro de las 8 horas hábiles siguientes a su reporte, 
y sin ningún costo adicional para el Comando Aéreo de Mantenimiento, todas las llamadas 
de emergencia que puedan presentarse dentro de los 30 días posteriores a la ejecución de 
cualquiera de las jornadas de mantenimiento preventivo realizadas durante el plazo de 
ejecución del contrato.  

 En cada jornada deberá entregarse los equipos en funcionamiento y con las 
recomendaciones correspondientes. Así mismo, el contratista deberá entregar en la última 
jornada una proyección con la respectiva justificación de mantenimiento planificado para la 
vigencia 2022. 

 Con el fin de evitar situaciones con el equipo y su operación, el contratista deberá capacitar 
al siguiente personal en la adquisición y análisis de datos suministrados por el software de 
monitoreo y control gráfico: 
 

NOMBRE  CARGO  

T3. ROJAS MENDEZ FREDY ALBERTO  TECNICO ESPECIALISTA CALIBRACION  
AT. CABUYA PACHON JUAN NICOLAS  TECNICO ESPECIALISTA CALIBRACION  

 
Esta capacitación será dictada en la primera jornada de mantenimiento preventivo en el mes 
de Abril de 2021 y será acreditada mediante un acta dirigida al supervisor del contrato. 

 Cada jornada de mantenimiento preventivo se deberá tener una duración máxima de cinco 
días consecutivos, esto en aras de no afectar la producción del Centro de Metrología.  
 

 
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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OTROS ASPECTOS: 
GARANTÍA 
 
Una vez finalizadas las jornadas de mantenimiento preventivo contratadas, la garantía 
consiste en el funcionamiento adecuado y correcto del sistema de aire acondicionado y 
control ambiental de precisión del Centro de Metrología Conjunto para el mantenimiento 
preventivo será por 30 días, para el mantenimiento correctivo será de 90 días, para ello el 
contratista deberá hacer todas las tareas necesarias durante la ejecución del contrato,  así 
como durante el periodo de garantía realizar acciones que permitan el correcto 
funcionamiento del sistema de aire acondicionado y control ambiental de precisión, de ser 
necesario en esta etapa realizar diagnósticos, revisiones o cualquier otra actividad que 
garantice y beneficie la operatividad del sistema objeto del contrato. 
 
Obligaciones del contratista y otras condiciones de ejecución: 
 
1. El contratista debe presentar un cronograma de trabajo como máximo 05 días hábiles 
después de firmado el acta de inicio para el debido seguimiento que debe realizar el 
supervisor del contrato y todo cambio en el cronograma de trabajo debe ser informado al 
supervisor del contrato dentro de los términos establecidos. En este cronograma debe 
incluir las actividades de autorización de ingreso del personal a la unidad (estudios de 
seguridad el cual tiene una duración de 20 días luego de la entrega completa de la 
documentación). El supervisor del contrato suministrará el formato establecido al contratista 
para su diligenciamiento. 
 
2. Todo cambio en el cronograma de trabajo debe ser informado al supervisor del contrato 
con un tiempo no menor a 8 días calendario para su aprobación,  de lo contrario se 
procederá por parte del supervisor a hacer los informes correspondientes por posible 
incumplimiento. 
 
4. El contratista debe entregar un informe al final de cada jornada de mantenimiento 
preventivo y correctivo del estado del sistema de aire acondicionado y control ambiental de 
precisión al supervisor del contrato y jefe de los laboratorios de CMC (01 original para el 
expediente contractual,  01 copia para que quede en el equipo a intervenir), donde incluya 
adicionalmente pruebas de desempeño, datos obtenidos de mediciones, trabajos 
realizados, resultados obtenidos. En caso de utilizar dispositivos de medición en las 
jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo el contratista deberá suministrar los 
respectivos certificados de calibración.  
 
5. Transporte y puesta en sitio de todos los elementos necesarios para la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento contratados: 
El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de los 
servicios de mantenimiento contratados hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos 
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caso al momento de entregar los elementos calibrados y antes de instalarlos a los 
sistemas periféricos el contratista deberá presentar al supervisor los certificados del 
laboratorio aprobado por el ONAC, así como los certificados de calibración del 
elemento y los patrones utilizados para la calibración. 
 

13. Deberá disponer de por lo menos un número telefónico y una persona para atender los 
requerimientos que llegasen a presentarse cualquier día de la semana. Brindar una 
asistencia telefónica ilimitada durante la ejecución del contrato, así como durante el tiempo 
estipulado para la garantía 30 días para el mantenimiento preventivo y 90 días para el 
mantenimiento correctivo. 
 
14. En caso de actualización de software o implementación de software se deberán entregar 
los manuales necesarios para su adecuada utilización.  
 
 
 
2.1.2.  Codificación en el Clasificador de Bienes y servicios: 
 
La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente 
detallada en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento. 
 
 
2.1.2.1 Número de Material SAP: (Cuando aplique) 
 

Descripción del Elemento No. de Material SAP No de activo fijo  

Sistema del control 
ambiental del CMC 
 
 

N/A 8004050000000000000400667 
20-1CW-UF 10 TR 120000 

BTU 1, 
8004050000000000000400668 

DATA060-1CW-UF 5 TR 
60000 BTU 1, 

8004050000000000000400669 
DATA042-1 CW-UF 3.5 TR 

42000 BTU 1, 
8004050000000000000400670 

DATA042-1CW-UF 3.5 TR 
42000 BTU 1, 

 
8004050000000000000400672 

DATA024-1CW-UF 2 TR 
24000 BTU 1,  

 
8004050000000000000400671 
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