CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

		Informe 16 de marzo				Informe 23 de marzo				Informe 29 de marzo				
	PROPONENTES	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	RESULTADO FINAL	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	RESULTADO FINAL	EVALUACIÓN JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	RESULTADO FINAL	CALIFICACIÓN PUNTAJE DEFINITIVO
1	UNION TEMPORAL FGN2 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,6544761
2	CONSORCIO FISCALIA 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,5137069
3	ADC DECORACIONES LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,7124909
4	EAT AMENOFIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
5	CONSORCIO MACROME	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,6755437

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

6	ARATTI SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,7430890
7	U.T. S&S BOGOTÁ 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO Está inmerso en la causal de rechazo: n. Cuando el valor unitario por ítems con IVA de la oferta inicial de precio sea superior al Estudio de Mercado Definitivo. Se excede en los valores unitarios por ítem con IVA de 97 ítems
8	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
9	CONSORCIO INGENIEROS PMF 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,7721351

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

10	CONSORCIO AVA INGENIEROS 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1097331
11	MODERLINE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8079658
12	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2521958
13	BASA DISEÑO S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,9715892
14	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0869750
15	CEV BÚNKER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8345041
16	INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2283641

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

17	CONSORCIO RRV 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO OFERTA ECONÓMICA INCURSA EN CAUSAL DE RECHAZO N NO CUMPLE. SE EXCEDE EN ITEMS 4,12 Y 1,33
18	CONSULTORIA E IMAGEN SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0384972
19	CONSTRUCTORA GCG SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,2815540
20	CONSORCIO PRISMA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
21	AGORASPORT SA SUCURSAL COLOMBIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,6798118
22	MIROAL INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2653084

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

23	CONSORCIO LOURDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,5036219
24	CONSORCIO OBRAS CIVILES FEAB 2021	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
25	HyD S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,6594690
26	DRV INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,6562632
27	CONSORCIO INGENIERÍA VI	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0893305
28	CONSORCIO EIPER	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0791149
29	LIMACOR MY S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3302306
30	DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	65,2464730

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

31	Inarco Proyectos y Construcciones SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
32	CONSORCIO GMC FISCALIA 2021.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3479776
33	CONSORCIO CONSTRUVALOR BUNKER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8566748
34	CONSORCIO MIRA 2021	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,6951435
35	INTERPOLAR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9263679
36	INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGISTICA Y ARQUITECTURA INGEPLAQ SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9183166
37	D&N INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO DE ACUERDO A LA CAUSAL N DEL PLIEGO DE CONDICIONES

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

														SE EXCEDE EN LOS ITEMS 1 Y 39
38	CONSORCIO BUNKER 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2246165
39	CONSORCIO GROG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0016201
40	CONSORCIO SANTA MONICA 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,6913122
41	CONSORCIO WS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	99,0000000
42	CONSTRUCOL SOSTENIBLE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica, enviada extemporáneamente NO HABILITADO
43	UNION TEMPORAL BUNKER 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9015606

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

44	CONSORCIO INGENIERIA AA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	88,3300206
45	CONSORCIO G13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,8197504
46	INCIVILES ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,7123401
47	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S. SIGLA IUA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9013972
48	CONSORCIO INGENIERIA SERPEC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9987563
49	CONSORCIO OBRAS EDIFICIO BUNKER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2396301
50	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1153775

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

51	SET INTEGRAL S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,8053356
52	CONSORCIO KM 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,5281103
53	GRUPO TITANIUM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	92,8623465
54	CONSORCIO AF FISCALIA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
55	CONSTRUCTORA M y S S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0602554
56	PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1153775
57	JULIO CESAR QUESADA ARRDONDO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

58	REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES P&R SA	RECHAZADA * No presentó póliza de seriedad de la oferta	RECHAZADA * No presentó póliza de seriedad de la oferta	RECHAZADA * No presentó póliza de seriedad de la oferta	RECHAZADA * No presentó póliza de seriedad de la oferta	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA *	RECHAZADA *	RECHAZADA *	RECHAZADA *	
59	CONSORCIO OBRAS JBC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2821499
60	CONSORCIO A.O FEAB 02	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	88,7942659
61	CONSORCIO FISCALIA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,5991834
62	C EMPRESARIAL BUNKER 21	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	65,8230426
63	CONSORCIO MONACO II	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

64	OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9609801
65	CONSORCIO OBRAS BOGOTA 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
66	INTEC DE LA COSTA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,4733734
67	KA S.A	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	90,1300867
68	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3931760
69	CONSORCIO ADECUACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
70	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,1686560

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

71	CONSORCIO PRD	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0140501
72	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
73	CONSORCIO LAGOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,7721351
74	WORLDTEK SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
75	CONSORCIO APOLO 21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
76	CONSORCIO CGL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
77	CONSORCIO AGENCIAR CAMG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,1443773

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

78	JOSE FERNANDO ANGULO CORTES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,9800795
79	CONSORCIO OBRAS 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,5287486
80	MARTINEZ CABALLERO S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO SE ENCUENTRA INCURSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO N DEL PLIEGO DE CONDICIONES. SE EXCEDE EN LA GRAN MAYORIA DE LOS ITEMS
81	JMV CONSTRUKTORA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,6011289
82	CONSORCIO RESTAURADORES 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
83	PROMACO INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1475365

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

84	C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1325052
85	CONSORCIO OIS-JDGN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3873558
86	CGB+1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
87	JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
88	IDACO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,4460163
89	CONSORCIO M&O	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0502189
90	CONSORCIO SANFELIPE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,7435245

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

91	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,2818209
92	ABELLO Y ALDANA ARQUITECTOS - ABALARK SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1795406
93	CONSORCIO PROYECTOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	91,6854383
94	BSV INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envió una clave errónea, se le requirió para realizar la aclaración y no hubo respuesta a la fecha de la evaluación de la oferta económica. NO HABILITADO
95	CONSORCIO OBRAS FGN	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADA ESTA INCURSA EN LA CAUSAL DE RECHAZO N DEL PLIEGO DE CONDICIONES ITEM 14.1

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

96	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0649185
97	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2746769
98	CONSORCIO INCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave oferta económica NO HABILITADO
99	PROINARK PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0588523
100	CONSORCIO FISCALIA OBRA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE NO SUBSANÓ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
101	CARVAJAL & CORTES INGENIERÍA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,1122239
102	COELCI SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	Cumple	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,7291935

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

103	CONSORCIO ANDES I	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,5012053
104	CONSORCIO VIAL NORTE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
105	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,4740230
106	HACER DE COLOMBIA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,7784804
107	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,5476052
108	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,0363034
109	CONSORCIO CT 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,8868217

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

110	Consorcio AG3-AGC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2947828
111	consorcio adecuación fiscalía	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3124143
112	CONSORCIO LUJAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,7965694
113	CONSORCIO RENOVAR 21	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1062119
114	servimantenimientos ing sas	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,6954778
115	CONSORCIO GRUPO IG	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,6722902
116	CONSORCIO SAN RAFAEL 0001-2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3989066

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

117	CONSORCIO SEAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	Cumple	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No envió clave de la oferta económica NO HABILITADO
118	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0869711
119	ROSALIA RODRIGUEZ MERLANO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1208304
120	PAOLA LOPEZ TRIVIÑO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,4673812
121	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8626290
122	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO SE ENCUENTRA INMENRSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO N DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE EXCEDE EN LOS ITEM 14,2,3

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

123	DESCO INGENIERIAS SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
124	CONSTRUIR XXI S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,7371739
125	SNB INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8614548
126	CONSORCIO URBAN OCHOA 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,4932233
127	CONSORCIO SAN BENITO 0002-2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0699098
128	CONSORCIO MONTOYA-DURAN	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,6048769
129	GOARCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave en el tiempo oportuno de la oferta económica (extemporánea) NO HABILITADO

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

130	CONSORCIO DG-2	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
131	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,4675470
132	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0306752
133	CONSORCIO ORDOFISCALIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3714916
134	C. EPSILON	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
135	CONSORCIO INGENIERIA 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	92,1512586
136	Ludwig Paez Muñoz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave de la oferta económica NO HABILITADO

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

137	CONSORCIO LEGAFA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO SE ENCUENTRA INCURSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO N DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIVO
138	CONSORCIO TRABAJOS DE INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,2170062
139	CONSORCIO BB EDIFICANDO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,7951482
140	Construcciones AMG SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8718639
141	INTER OBRAS GR S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave de la oferta económica NO HBILITADO
142	MAVING SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	

143	UNION TEMPORAL FISCALIA 20 - XXI	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,2033407
144	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACION SIMA S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
145	DICOIN INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0312041
146	Fundación Espeletia - Desarrollo Tecnológico Agroforestal y Ambiental	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,5921974
147	INGENIERIA RH S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,4490999
148	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	RECHAZADO SE ENCUERTRA INMERSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO N DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

														EXCEDE EN ITEM 12,4
149	SAFRID INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	87,2569897
150	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0926223
151	UNION TEMPORAL DCI - BUNKER	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3067834
152	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1152073
153	CONSORCIO OBRAS 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0286170
154	Consorcio Adecuación Bunker 21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,6378600

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

155	CONSORCIO FGN 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
156	INGENIERIA COLOMBIA DE PROYECTOS & CONSTRUCCIONES VCH S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
157	CONTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3247464
158	CONSORCIO FISCALIA JGV 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8231706
159	CONSORCIO EDIFICAR 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE Se subsanó en debida forma la póliza.	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,1313823
160	CONSORCIO FC3	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	No llego clave de la oferta económica NO HABILITADO
161	CONSORCIO F23	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,6397469

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

162	CONSORCIO SEGEN 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,8791681
163	ANGGY NICOLS ACOSTA VELA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,7340586
164	ARREBOL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
165	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,4188057
166	CONSORCIO DAICOVIL 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
167	CONSORCIO KARSOL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
168	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CIVILES 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	83,8199999

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

169	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA FGN 0221	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
170	H&C PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
171	CONSTRUCTORA INGARCON LIMITADA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,3477170
172	CONSORCIO CONSTRUCCIONES LG	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0965358
173	CONSORCIO SAN NICOLAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
174	CONSORCIO RENOVARQQ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	86,0306747
175	CONSORCIO A&M	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA FEAB-LP-0002-2021 "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS ".

176	CONSORCIO ALFA 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84,6562632

Evaluadores jurídicos, evaluadores financieros, evaluadores técnicos: DASC

Verificadores de las propuestas económicas Vs causales de rechazo: Grupo de Análisis del Sector Económico y de Oferentes SGC

Revisó: Laura Tellez / profesional experto

26 DE MARZO DE 2021