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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Canal Capital es una sociedad pública organizada como empresa industrial y comercial del Estado,
perteneciente al orden distrital, constituida bajo las leyes colombianas creada mediante el Acuerdo
Distrital 019 de 1995, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 4854 del 14 de noviembre de
1995 de la Notaría 19 del círculo de Bogotá.

Como canal público de televisión, tiene por objeto principal la operación, prestación y explotación del
servicio de televisión regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, atendiendo lo
dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 y demás normas aplicables. 

Canal Capital, como prestador del servicio de televisión pública, busca satisfacer las necesidades del
Estado como son, entre otras, promover el respeto de las garantías, deberes, derechos fundamentales y
demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia, la paz y propender por la difusión de los
valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local, por lo cual su
programación se orienta a satisfacer las necesidades educativas, deportivas y culturales de la audiencia,
interpretando la pluralidad política, social, cultural y económica de la ciudad capital.

En pro de llevar a cabo su objeto social, Canal Capital realiza un alto porcentaje de su programación
“inhouse” a través de la producción y transmisión de programas, tanto desde los estudios del canal como
desde exteriores a través de las unidades móviles y puesto fijo. Para ello el canal cuenta con una
infraestructura técnica conformada por alrededor de 2.000 equipos de todo tipo, dentro de los que se
cuentan equipos técnicos para producción, realización, edición, graficación, grabación, codificación,
almacenamiento, transmisión, etc. En tal sentido, Canal Capital transmite contenido a través de señal
lineal y mediante plataformas online en modalidad 24/7 y produce alrededor del 80% del contenido
emitido; ello implica el uso continuo de los equipos descritos, y por ende, genera la necesidad de
mantener la infraestructura tecnológica en óptimas condiciones para cumplir con los requerimientos del
área de producción.

De otra parte, si bien es cierto, varios equipos de la infraestructura técnica propiedad del canal, al ser
altamente especializados (como sistemas de almacenamiento compartido y servidores de automatización)
cuentan con soporte técnico directo por parte de representantes de marca y fabricantes, esta no es la
regla general y aproximadamente el 80% de los equipos registrados en inventario (alrededor de 2.000
como se mencionó previamente) son revisados, e intervenidos para mantenimiento tanto preventivo como
correctivo, de manera interna en el laboratorio del canal y por parte de personal técnico y de ingeniería
contratado directamente por la entidad.

Considerando el alto número de horas de utilización al que es sometido el equipamiento técnico, es
natural que se genere desgaste en sus componentes internos y terminales (todo tipo de conectores,
cables, periféricos, bombilleria, etc.). Esto implica que el laboratorio técnico del canal además de estar en
capacidad de mantener y reparar dichos equipos, cuente con las herramientas e insumos necesarios para
tal fin, como son elementos de limpieza, cables y conectores (video, audio, eléctricos, de red, etc.),
herramientas de montaje, ensamblaje, para reparación, repuestos y accesorios, entre otros.
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Con el fin de optimizar los recursos técnicos disponibles, y propender por el adecuado mantenimiento de
los equipos, y extender el tiempo de vida útil de los mismos, es de vital importancia tener disponible el
suministro de diversos elementos que permitan cumplir con tal fin.

Es así como se hace necesario suscribir un contrato de provisión de suministros con el cual se cubran las
diferentes necesidades relativas a la disposición de insumos. Esto permite disminuir los riesgos de generar
indisponibilidad en los equipos utilizados para la producción y transmisión de los productos de la parrilla
de programación del canal, y adicionalmente que los equipos cuenten con adecuado mantenimiento
posibilita el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y permite garantizar continuidad del
negocio en cuanto a la prestación efectiva del servicio de televisión.

Finalmente, se indica que esta contratación se encuentra contemplada en el plan de adquisición realizada
para el año 2021, soportada para tal fin con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1077 del 09 de
marzo de 2021 con rubro: 4.2.1.5.02.08, Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de
producción.

2. ESTUDIO DEL SECTOR

2.1. ASPECTOS GENERALES

PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

El sector económico de Tecnologías de la Información (TI), puede clasificarse de varias formas, sin
embargo, atendiendo la clasificación del Departamento Nacional de Planeación, los bienes y servicios de
TI, pueden clasificarse como:

2.1.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Los agentes que componen el sector y permiten desarrollar la actividad requerida para la satisfacción de
la necesidad, están relacionadas con el sector de servicios, específicamente en la adquisición, compra y
soporte técnico de infraestructura:

a. Empresas que comercializan equipos de infraestructura: procesamiento, almacenamiento, respaldo,
seguridad informática, optimización de aplicaciones
b. Fabricantes de soluciones y equipos de infraestructura
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c. Profesionales de la Ingeniería que desarrollan actividades relacionadas con el diseño, implementación.

Panorama de radio y TV en Colombia

Colombia contaba a finales de 2019 con 1.588 emisoras de radio, una penetración de la TV abierta del
94% y del 31% en los servicios de OTT, así como 5.9 millones de conexiones a TV por suscripción.

TV y Video + Radio

La Comisión de Regulación de Comunicaciones presentó los resultados de su Reporte de Industria de los
sectores TIC y Postal de 2019, el cual analiza los servicios de televisión, la radio, OTT, entre otros, al
finalizar el año 2019. Además, hace un análisis inicial del sector durante la pandemia generada por la
Covid 19 en 2020. Presentamos algunas conclusiones:

Penetración de TV y OTT

En su informe, la CRC señala que en lo correspondiente a los servicios de televisión, de acuerdo con la
información registrada por Global Data, la penetración de TV abierta en Colombia presenta valores
estables en los últimos años y cercanos al total de América Latina, con porcentajes del 92% y 94%,
respectivamente. En cuanto a la TV por suscripción, las cifras de Colombia también se asemejan a las de
América Latina, con penetraciones del 38% y 39%, respectivamente.

Dinámica de los servicios OTT

Los servicios OTT muestran un crecimiento sostenido tanto para Colombia como para la región. De
acuerdo con cifras de Global Data, el país contaba con una penetración de 22,3% en 2016 que ha venido
incrementándose hasta alcanzar el 35% para 2019, mientras que, para América Latina en su conjunto, la
penetración fue de 20,1% a cierre de 2016 y de 31,1% para finales de 2019.

La CRC publicó a inicios de junio de 2020 el segundo estudio sobre el rol de los servicios “Over the Top”
(OTT) audiovisuales, de voz móvil y de mensajería, el cual tenía como finalidad actualizar el panorama de
la penetración, alcance y rol que cumplieron dichos servicios en el sector de comunicaciones colombiano a
cierre del año 2019.

El estudio identifica la penetración y estado de la adopción de los servicios OTT en Colombia. En ese
sentido, se tiene que el 33% de los encuestados consume servicios de OTT audiovisuales gratuitas,
principalmente YouTube, con un 26% de penetración. Por su parte, el 24% de los encuestados consume
OTT pagas, siendo Netflix la favorita con una penetración del 17%, seguida de otras plataformas como
Claro Video, HBO Go y DirecTV Play, cada una con 3%, y Amazon Prime Video y Movistar Play cada una
con 1%. millones en 2019, representando un crecimiento del 0,6% respecto de los 5,86 millones de
conexiones reportadas en 2018. Con esto, la tasa de penetración del servicio en términos de hogares se
ubicó en el 37% en 2019. En concordancia con el desempeño de las conexiones, los ingresos percibidos
por la prestación de este servicio registraron un leve aumento del 0,6%, al pasar de $3,17 billones en
2018 a $3,19 billones en 2019.

https://www.tvyvideo.com/2020121610144/articulos/otros-enfoques/panorama-de-radio-y-tv-en-colombia.html
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Servicios durante la pandemia

El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 464 de 2020, declaró como servicios esenciales las
telecomunicaciones, radiodifusión sonora, televisión y postales, con el fin de garantizar la prestación de
los mismos y que la población tenga facilidades de comunicación e información durante el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica debido a la pandemia generada por la Covid 19.

Para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que fueron declarados servicios públicos
esenciales, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 540 del 13 de abril 2020, definió que los planes de
servicios móviles de voz y datos, en las modalidades de prepago y de pospago de hasta 2 UVT (71.214
pesos), estuvieron exentos de IVA (hoy en 19 %) por cuatro meses⁷.

En materia de televisión abierta, se estableció la obligación para los operadores de emisión de contenidos
noticiosos con interpretación de lengua de señas colombiana, quienes debieron implementar en al menos
una emisión noticiosa al día la interpretación de lengua de señas colombiana para aquellas notas
relacionadas con la evolución internacional y nacional de la COVID-19. Con dicha medida, se benefician
más de 540.000 personas sordas e hipoacúsicas.

En relación con la radiodifusión sonora, un estudio realizado por Datexco indica que el 61,6% de los
encuestados aumentó el consumo de este servicio en el país a causa de las medidas nacionales de
confinamiento. Así mismo, de acuerdo con información del Centro Nacional de Consultoría, en los meses
de abril y mayo de 2020 frente a los mismos meses de 2019, el aumento en la cifra de audiencia de radio
por efectos del confinamiento fue de 1% y 2% respectivamente. Por su parte, a nivel global se observa
que el consumo de radio por efectos del confinamiento se ha mantenido o aumentado en proporciones
altas y el nivel de consumo en Colombia se mantiene en los niveles observados internacionalmente.

Por su parte, en cuanto al consumo del servicio de televisión, el 39,2% de los encuestados en el mes de
mayo indicaron que aumentaron su consumo de TV paga por efectos del confinamiento y aumentaron su
consumo de TV abierta y el 46,2% aumentó su consumo de TV paga.1

Producto Interno Bruto -PIB

El Producto Interno Bruto decreció 6,8% en el año 2020 con respecto al año 2019.

1 https://www.tvyvideo.com/2020121610144/articulos/otros-enfoques/panorama-de-radio-y-tv-en-colombia.html

https://www.tvyvideo.com/2020121610144/articulos/otros-enfoques/panorama-de-radio-y-tv-en-colombia.html
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales
a la variación anual).

La construcción decreció 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). Explotación de
minas y canteras decreció 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decreció 3,6% respecto al
mismo periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor
agregado son:

La construcción decreció 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). Comercio al
por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decreció 6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a
la variación anual). La explotación de minas y canteras decreció 19,3% (contribuye -1,1 puntos
porcentuales a la variación anual).2

2.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

El valor de la contratación será hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
($30.000.000) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución
contractual.

2 https://www.dane.gov.co/index.php/67-espanol/servicios-dane/indicadores-economicos

https://www.dane.gov.co/index.php/67-espanol/servicios-dane/indicadores-economicos
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2.3. COTIZACIONES

El estudio de precios de mercado, se llevó a cabo por parte del área Técnica de Canal Capital, que
permitió establecer el precio referencia de la contratación, el cual comprendió la realización de un análisis
de los diferentes precios del servicio, relacionados con los servicios de insumos y demás elementos
necesarios para el mantenimiento y reparación de equipos e infraestructura técnica.

Por tal razón, para el presente proceso, se procedió a contactar empresas del sector dedicadas al
suministro de los elementos descritos, para lo cual vía correo electrónico se envió solicitud de cotización
acompañada de un anexo técnico en el que se especificaba la cantidad y descripción de los servicios
requeridos por Canal Capital con el fin de que el equipo de ingeniería pudiera establecer el cumplimiento
de los requerimientos a las siguientes empresas:

1. ERA ELECTRÓNICA
2. SEEL
3. LA CURACAO
4. Q-PARTS
5. APROTECH
6. DAGA

Así las cosas, tenemos que:

1. No se recibió respuesta de las empresas ERA ELECTRÓNICA y APROTECH.
2. La empresa DAGA realizó la cotización únicamente sobre uno de los ítems del anexo técnico.
3. Las empresas Q-PARTS, LA CURACAO Y SEEL cotizaron la totalidad de los ítems requeridos,

cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas, teniendo finalmente que estas tres (3)
ofertas son comparables.

4. Se realizó comparativo ítem por ítem del total de los elementos ofrecidos, incluido IVA, con el fin
de realizar el análisis unitario del listado requerido por el canal para establecer el menor valor.
Dicho comparativo arrojó los resultados evidenciados en el documento adjunto.

5. La cotización presentada por QPARTS S.A es favorable para el Canal teniendo en cuenta que
cumple con lo requerido en el anexo técnico y presentò la oferta de menor valor en cada uno de
los ítems requeridos por el canal.

Nota: las propuestas presentadas por los interesados incluyen el valor unitario de los bienes solicitados.

a. CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS.

Al consultar la base de datos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en la sección Tecnología, en el
catálogo
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-publica-iii,
dentro de los acuerdos que tiene la tienda vigentes, no se encontraron resultados respecto a la necesidad
planteada, como se puede evidenciar en las siguientes imágenes.

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-publica-iii
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b. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos a cabalidad
dentro del sector del suministro de equipos y partes audiovisuales. De esta forma, dentro del histórico de
procesos demandados por CANAL CAPITAL, que coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del
mismo sector de estudio, se encuentran los siguientes procesos:

CONTRATO VALOR PROVEEDOR OBJETO

736 - 2015 $ 50.000.000 Q PARTS

El contratista se obliga con Canal Capital de
manera autónoma e independiente a vender y
entregar los elementos técnicos (materiales,
suministros, repuestos y accesorios) y
herramientas necesarios para realizar los
mantenimientos de los equipos de televisión de
Canal Capital

883 - 2016 $ 68.900.000 Q PARTS

se obliga de manera autónoma e independiente a
suministrar y a entregar los elementos técnicos
(materiales, repuestos y accesorios) y/o
herramientas, necesarios para realizar los
mantenimientos de los equipos de televisión de
Canal Capital. Todo de conformidad con lo
señalado en los estudios previos, la ficha técnica y
la propuesta presentada por el contratista.

844 - 2018 $ 8.000.000 Q PARTS
Suministrar los elementos para el mantenimiento y
reparación de los equipos de infraestructura de
Canal.

584 - 2019 $ 45.000.000 Q PARTS
Suministrar los elementos para el mantenimiento y
reparación de equipos e infraestructura técnica del
Canal.

Los contratos anteriores se han realizado bajo la modalidad de bolsa o monto agotable, adicionalmente se
efectuó estudio de mercado en cada vigencia para efecto de establecer el menor valor de los ítems
ofrecidos y de esta forma, escoger la oferta más favorable para el canal.

Se manifiesta la necesidad de realizar un contrato de suministro de elementos con el cual se cubra los
requerimientos de las necesidades correspondientes a insumos, para efectuar el mantenimiento de la
infraestructura técnica, lo cual permita mantener la operación  del Canal.
 

3. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS,
ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS, ETC.)
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NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD. Constitución Política de Colombia artículos 209 y 267,
Artículo 37 Ley 182 de 1995, Decreto 1421 de 1993, el artículo 96 del Decreto 111 de 1996, numeral 1º
del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de
2011, entre otras de creación constitucional o legal y las que surgieren con posterioridad por virtud de
otras leyes, artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.

Decreto 1360, de 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico
(software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, se crea la agencia nacional de
espectro y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1414 de 2017 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotá, por el cual se dictan los lineamientos para
la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector
de las Localidades del Distrito Capital.

Ley 33 de 1987 de adhesión al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de
1886. Equiparación del software a las obras literarias.

Ley 599 de 24 de julio de 2000, Código Penal (Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio de 2000). Título
VIII. De los delitos contra los Derechos de Autor, en sus artículos 270, 271 y 272. Aspecto penal de la
protección al Software.

CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS Este tipo de contrato se
celebran con empresas en el sector de broadcast de equipos y partes audiovisuales, cuyo objeto social les
permita suministrar los insumos y demás elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de
equipos e infraestructura técnica, para de esta forma garantizar la prestación de este servicio con la
disponibilidad oportuna.

4. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES

c. OBJETO

Suministrar los insumos y demás elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de equipos e
infraestructura técnica de Canal Capital, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista.

d. ALCANCE

No aplica

5. DEFINICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR CONFORME AL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
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CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios audiovisuales 80000000 80160000 80161500 80161507
Tecnología audiovisual 86000000 86140000 86141700 86141702

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista asumirá las siguientes obligaciones:

1. Suministrar los elementos requeridos en las condiciones técnicas contempladas en el anexo
técnico de conformidad con las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato mediante
correo electrónico o por a quien éste designe. De cualquier manera, dichas solicitudes serán
expresamente autorizadas por el supervisor del canal.

2. Entregar en las instalaciones de Canal Capital en la fecha establecida y según requerimiento, la
totalidad de los elementos solicitados para cada pedido.

3. Entregar los elementos requeridos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la
solicitud.

4. Asumir la totalidad de los costos de transporte de los elementos requeridos hasta las instalaciones
de Canal Capital.

5. Garantizar que los elementos suministrados cumplan estrictamente con las especificaciones
técnicas, marca y calidad descritas en los estudios previos y en la propuesta presentada.

6. En caso de falla o imperfección de cualquiera de los elementos y/o herramientas técnicas
solicitadas, el contratista deberá proporcionar los elementos y/o herramientas de reemplazo en un
término no mayor a dos (2) semanas.

7. Mantener los valores y condiciones ofertadas en la cotización durante la vigencia total del
contrato.

8. Atender las sugerencias y peticiones entregadas por el supervisor designado por Canal Capital.
9. Realizar las demás actividades que resulten necesarias y esenciales para el cumplimiento del

objeto contractual.

PARÁGRAFO 1: El contratista debe brindar garantía por defectos de fábrica durante doce (12) meses,
contados a partir del ingreso al almacén de los bienes objeto del presente contrato; salvo en lo que
respecta a los bienes fungibles tales como; lámparas, bombillas, sockets y filtros.

7. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Se contemplaron las siguientes condiciones técnicas:
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LISTADO DE ELEMENTOS

Item Descripción

1 BELDEN Ref. 1505F Cable Video Super Flexible (conductor Central multifilar trenzado)  RG-59, Calibre 21 AWG 75 Ohms
para aplicaciones en Video  Digital, HD y Análogo de alta resolución Carrete de 1000 pies (305 mts)

2 BELDEN 1505A Cable RG-59, Calibre 20 AWG,75

3 BELDEN Ref. 1694A Cable coaxial RG-6 Flexible

4 BELDEN Ref. 8422 cable para audio Micrófono/Línea, 2

5 BELDEN Ref. 1858A, Cable Triaxial para cámara

6 BELDEN Ref. 8240, Cable coaxial 20 AWG

7 BELDEN Ref. 9913F7 Coax - RG-8/U Type RG/u Type,10

8 BELDEN Ref. 2412 Cable UTP Cat 6 350 MHZ 2.4 Gb Color

9 BELDEN Ref. 1694A Cable Coaxial RG-6, (conductor Central Rígido) Calibre 18 AWG, 75 Ohms, Tinned Copper Braid +
100% Foil Shield, ancho de banda 3GHz. Aplicaciones para Video HD, Standard definition SD, Vídeo análogo alta
resolución. Carrete de 1000 Pies (305 mts)

10 BELDEN Ref. 8259 Cable Coaxial 20AWG, (conductor Central multifilar trensado) , calibre RG 58, 50 Ohms, Color negro,
para señales de antena. Carrete de 1000 Pies, (305mts).

11 BESTCOM /  MULTICOM Cable Coaxial RG-6, para RF Carrete de 305 mts

12 BELDEN Ref. 1192A QUAD STAR Cable para Audio  Microfono / Linea, superflexible, de alto blindaje con tecnología
Quad Star; Calibre 21 AWG, carrete de 1000 pies (305 mts) Color Negro.
Cubierta en PVC Flexible de alta resistencia.

13 BELDEN Ref. 1855A  Cable Minicoax,   Calibre 23 AWG, 75 Ohms para   aplicaciones   en   Video      Digital, HD   y
Análoga de   alta resolución.  Carrete  de  305  mts (1000  Pies).  (conductor  Central Rígido)

14 BELDEN Ref. 8451 Cable de montaje para Audio de Línea Calibre 22 AWG, carrete de 305 mts (1000 Pies)

15 BELDEN  Ref.  1800B  Cable  1  par,  Calibre  24 AWG,  impedancia 110Ohms, para aplicaciones de audio digital y DMX
Carrete de 305 mts (1000 Pies).

16 BELDEN Referencia 1857A, Cable Triaxial para cámara 22AWG, Extra Flexible, calibre RG 59, ideal para aplicaciones
moviles, Color negro Carrete de 1000 Pies, (305mts) diámetro externo 0,360”

17 KINGS Ref. 2065-2-9 Conector BNC 75 OHM, de Crimping

18 KINGS Ref. 2065-10-9 Conector BNC 75 OHM, de Crimping

19 KINGS Ref. 2065-11-9 Conector BNC 75 OHM, de Crimping

20 KINGS Ref. 0345-E00-C7202N Conector DIN 1.0/2.3, 75 OHM

21 KINGS Ref. KTH-2025 dado para pinza KTH-1000, para ponchar cable minicoax

22 KINGS Ref. KTH-2255 dado para pinza KTH-1000, para ponchar cable RG6

23 PALADIN Ref. 1247 Pelacables para cables RG59, RG6 y Minicoax.

24 CABLEMATIC Pinza de compresión para conectores RG6 para RF.

25 BELDEN o Similar Cable UTP CAT 6 Carrete x 305 mts.

26 BELDEN / KINGS / AMPHENOL ó Similar Conector BNC 75 OHM, para video digital, cable RG-59

27 BELDEN / KINGS / AMPHENOL ó Similar Conector BNC 75 OHM, para video digital, cable RG-6

28 PPC Conector RG59 / RG-6 de compresion para RF
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29 PPC Conector RG-6 de compresion para RF

30 BELDEN / KINGS / AMPHENOL ó Similar Conector BNC 75 OHM, de crimping  para video digital, cable Minicoax.

31 AMPHENOL Conector BNC-BNC de montaje en Chasis de 75 Ohms

32 AMPHENOL Ref. 112446 Unión aérea BNC - BNC

33 AMPHENOL Conector BNC para cable RG8

34 AMPHENOL Conector BNC para cable RG58

35 AMPHENOL Terminación BNC de 75 Ohms

36 AMPHENOL Union áerea BNC – BNC de 75 Ohms

37 NEUTRIK NC3FX Conector XLR-3 Aéreo Hembra

38 NEUTRIK NC3MX Conector XLR-3 Aéreo Macho

39 NEUTRIK NC3FD – L -1 Conector XLR-3 Panel Hembra

40 NEUTRIK NC3MD – L -1 Conector XLR-3 Panel Macho

41 AMPHENOL AC4F Conector XLR-4 Aéreo Hembra

42 AMPHENOL AC4F Conector XLR-4 Aéreo Macho

43 NEUTRIK ó Similar Conector Phone Plug ¼ Stereo Macho

44 NEUTRIK ó Similar Conector Phone Mini Plug 1/8 Stereo Macho

45 NEUTRIK ó Similar Conector RCA Audio Macho

46 NEUTRIK Ref. NYS225 Conector Plug 1/4 Mono

47 Adaptador BNC (H) A RCA (M)

48 Adaptador RCA (H), BNC (M)

49 ADC Ref. CP-1051 Adaptador BNC a patch Standard Size

50 KINGS Conector Triax Macho Panel para cable 0.360, Ref. 7702-2

51 KINGS Conector Triax Hembra Panel para cable 0.360, Ref. 7702-8

52 KINGS Conector Triax Macho Panel para cable 0.520, Ref. 7702-3

53 KINGS Conector Triax Hembra Panel para cable 0.520, Ref. 7702-9

54 KINGS Conector Triax macho aéreo Ref. 7705-2 para cable 0,360”.

55 KINGS Conector Triax Hembra aéreo Ref. 7703-2 para cable 0,360”.

56 KINGS Conector Triax macho aéreo Ref. 7705-3 para cable 0,520”.

57 KINGS Conector Triax Hembra aéreo Ref. 7703-3 para cable 0,520”.

58 KINGS Retrofit  Ref. 7708-6 para Conector Triax Hembra 0,520

59 KINGS Retrofit  Ref. 7708-5 para Conector Triax Hembra 0,360

60 KINGS Retrofit  Ref. 7708-3 para Conector Triax Macho 0,520

61 KINGS Retrofit  Ref. 7708-2 para Conector Triax Macho 0,360

62 SET CABLE DE APUNTADOR, Marca TELEX, Compuesto por

63 NEUTRIK / AMPHENOL Conector XLR-4 Aéreo Hembra (NC4FX)

64 NEUTRIK / AMPHENOL Conector XLR-4 Aéreo Macho (NC4FX)
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65 NEUTRIK / AMPHENOL Conector XLR-5 Aéreo Hembra (NC5FX)

66 NEUTRIK / AMPHENOL Conector XLR-5 Aéreo Macho (NC5FX)

67 ROSCO Rollo de cinta gaffer 2plg x 50mts Colores varios: Blanco, Negra, gris, Naranja, Verde

68 OSRAM Lámpara fluorecente 55W Ref. CR3200 / 120V 8,000 Horas de uso aprox. Studio Line

69 OSRAM Lámpara de Cuarzo 2000W / 120V 250 Horas de uso aprox. Ref. CYX para fresnel de TV

70 OSRAM Lámpara de Cuarzo 1000W / 120V 250 Horas de uso aprox. Ref. EGT para fresnel ARRI.

71 OSRAM Lámpara de Cuarzo 1000W / 120V, 300 Horas de uso aprox. Ref. FEL para Elipsoidal / Lowel DP

72 OSRAM Lámpara de Cuarzo 650W / 120V 200 Horas de uso aprox. Ref. FRK para Fresnel ARRI.

73 OSRAM Lámpara de Cuarzo 575W / 120V, 1,500 Horas de uso aprox. Temperatura de color 3100° K  Ref. GLA

74 OSRAM Lámpara HMI 575W / 120V Single Ended, 1,000Horas de uso aprox.

75 OSRAM Lámpara HMI 1200W / 120V Single Ended, 1,000Horas de uso aprox.

76 OSRAM DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q

77 Panel metálico color negro de 1 Unidad  de Rack

78 Panel metálico color negro de 2 Unidad  de Rack

79 Panel metálico color negro de 3 Unidad  de Rack

80 Panel metálico color negro de 4 Unidad  de Rack

81 Panel metálico color negro de 6 Unidad  de Rack

82 Bandeja metálica color negro de 1 unidades de rack

83 Bandeja metálica color negro de 2 unidades de rack

84 Bandeja metálica color negro de 3 unidades de rack

85 Bandeja metálica color negro de 4 unidades de rack

86 Bandeja metálica color negro de 5 unidades de rack

87 Bandeja metálica color negro de 8 unidades de rack

88 Bandeja deslizable 19” 1RS con rieles  para montaje en rack. Capacidad de carga de 35 Kg.

89 Bandeja metálica color negro especial para monitores.

90 ADC Ref. PPA3-14MKIINO Patch Panel Audio Long Frame, de 2x24 puntos, en configuración Normal Outs.

91 ADC Ref. BK3 Patch Cord Audio Longitud 3 pies (91.5 cm), Long Frame

92 ADC Ref. PPE2224-SVJ-BK VIDEO PNL 2RU 2X24 SVJ,W/DS –Black   Patch Panel Video 2,4GHz HD

93 ADC Ref. BK3VX HD/ST STD/STD  /Patch Cord de Video Longitud 3 pies (91.5 cm)

94 ADC Ref. PPE2232-MVJ-BK Patch Panel Video Midsize 2x32 MVJ Normalling Jack 2RU

95 ADC Ref. BK3V-STM Patch Cord Video Long 3 pies Midsize

96 ADC Ref. BET2000 Insertor de BNC para patch de video

97 ADC Ref. QB-2 Pinza insertora para patch de audio (Incluye Una (1) Punta Ref. QB2T.

98 Paquete de amarre plastico de 4" (paquete por 100 Unidades)

99 Paquete de amarre plastico de 6" (paquete por 100 Unidades)

100 Paquete de amarre plastico de 8" (paquete por 100 Unidades)
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101 Paquete de amarre plastico de 10" (paquete por 100 Unidades)

102 Paquete de amarre plastico de 12" (paquete por 100 Unidades)

103 Flex circular de 95 cms de diametro, doble faz Blanco / Dorado

104 LOWEL Ref. 96008 Soporte con 2 sockets para Tota,

105 OSRAM  TP  23H  Socket  para  proyector  Fresnel 650  Plus  (lamp holder)

106 ARRI Ref L4.79207.E FRESNEL LENS 3" FL300+

107 ARRI Ref L4.83141.E Fresnel lens 175mm (7in)

108 USHIO Lámpara de Cuarzo 150W / 120V  1,000 Horas de uso aprox. Ref. ESP para fresnel Arri Ref. ESP

109 OSRAM Lámpara de Cuarzo 750W / 120V, 3200°K, 300 Horas de uso aprox. Ref. HPL para Optipar / Arrilite 750 / ETC S4
Fresnel 7.

110 USHIO Lámpara de Cuarzo 600W / 120V 75 Horas de uso aprox. Ref. DYS para Omni

111 OSRAM Lámpara de Cuarzo 300W / 120V 100 Horas de uso aprox. Ref. FKW para fresnel ARRI.

112 ARRI Ref L4.79326 Socket 300 / 650 w

113 ROSCO Rollo de Filtro White Diffusion Ref. 216

114 ROSCO Rollo de Filtro Quarter White Diffusion Ref. 251

115 ROSCO Rollo de Filtro Half White Diffusion Ref. 250

116 ROSCO Rollo de Filtro H.M.I. To Tungsten Ref. 236

117 ROSCO Rollo de Filtro Full C.T. Blue Ref. 201

118 ROSCO Rollo Cinefoil Ref 280 7,62m x 61cms (24”x25”)

119 BELDEN Ref. AX102655 Face plate 2 puertos para Cat 6

120 BELDEN Ref. AX101321 Jack Modular Negro Cat 6

121 BELDEN Ref. AX104190 Jack Modular Rojo Cat 6

122 BELDEN Ref. AX104193 Jack Modular Azul Cat 6

123 BELDEN Ref. AX103114 Herraje para Patch Panel 24 Puertos Cat 6. (No Incluye los jacks).

124 BELDEN Ref. C601106003 Patch Cord Azul Cat 6 – 90cms.

125 BELDEN Ref. C601106007 Patch Cord Azul Cat 6 – 210cms.

126 BELDEN Ref. 10GX12 Cable UTP CAT6A 625Mhz 10Gb Color Azul. Carrete x 305 mts.

127 BELDEN Ref. AX102655 Face plate 2 puertos para Cat 6A

128 BELDEN Ref. AX102283 Jack Modular Negro Cat 6A

129 BELDEN Ref. AX104153 Jack Modular Rojo Cat 6A

130 BELDEN Ref. AX104156 Jack Modular Azul Cat 6A

131 BELDEN Ref. BELDEN Ref. AX103114 Herraje para Patch Panel 24 Puertos Cat 6A. (No Incluye los jacks).

132 BELDEN Ref. CA21106003 Patch Cord Azul Cat 6A – 90cms.

133 BELDEN Ref. CA21106007 Patch Cord Azul Cat 6A – 210cms.

134 RACK METALICO ESTANDAR PROFESIONAL 19” de 35/40 UNIDADES DE RACK (Profund 67 cms) para montaje de equipo
de televisión ó radio.

135 Tapa lateral para Rack de 40 espacios (Profund 67 cms)
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136 RACK METALICO ESTANDAR PROFESIONAL 19” de 25/30 UNIDADES DE RACK (Profund 67 cms) para montaje de equipo
de televisión o radio.

137 Tapa lateral para Rack de 30 espacios (Profund 67 cms)

138 Regleta de distribución eléctrica de 10 puntos de conexión con polo aislado, cable de 1 mt con clavija Leviton Twist Lock

139 Regleta de distribución eléctrica de 10 puntos de conexión con polo aislado, cable de 1 mt con clavija Leviton tipo
normal U-ground

140 Regleta de distribución eléctrica montaje frontal de 8 puntos de conexión con polo aislado, cable de 1 mt con clavija
Leviton tipo normal U-ground

141 Perfil para soporte de cableado en rack

142 Rieles de soporte para montaje en  rack con ojales para graduar la ubicación sobre los perfiles del rack.  Acabados con
tratamiento irisado.

143 Juego de Tuerca de clip y tornillo para Rack

144 TELEX Cojín para diadema

145 LIGHT SOURCE Guaya de Seguridad 1/8” 76cm , carga de trabajo 200 libras, de longitud 30”  para equipos de
Iluminación, incluye gancho tipo mosquetón con clip de enganche rápido.

146 LIGHT SOURCE Mega clamp Gancho en aluminio para colgar equipos de iluminación. Capacidad de Carga 273 Kgs.

147 ARRI Ref L4.79404.E FRESNEL LENS  FL650+

148 ROSCO Lens Tissue Paquete de 100 unds

149 ROSCO Ref. 150-05711-0128 Chroma Key Green (Verde) 3.79 litros (1 galón)

150 ROSCO Liquido para limpiar lentes en spray (8 onzas)

151 ROSCO Rollo de filtros, difusores, correctores ó dicroicos, en colores y referencias varias. Dimensiones: 7,6 mtsx 1,24
mts aprox. Ver Listado adjunto de referencia y existencias.

152 ROSCO Pliegos de filtros, difusores, correctores ó dicroicos, en colores y referencias varias. Dimensiones: 53 x 61 cms
aprox. Ver Listado adjunto de referencia y existencias.

153 Galón pintura de chroma verde  

154 Galón pintura de chroma azul  

155 Cable HDMI 1.5 mtrs  

156 Cable HDMI 3 mtrs  

157 Cable HDMI 5 mtrs  

158 Cable HDMI 10 mtrs  

159 Cable HDMI 15 mtrs  

160 Cable HDMI 20 mtrs  

8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

La presente contratación se enmarca dentro de los contratos típicos, dado que se encuentran previsto y
regulado ante la Ley, como un contrato de suministro, el cual se realizará mediante la modalidad de
contratación directa.
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9. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

e. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será por DOCE (12) MESES y/o hasta agotar los recursos lo que primero
ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

f. LUGAR DE EJECUCIÓN

El presente contrato tendrá como lugar de ejecución la ciudad de Bogotá D.C.

g. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato es hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
($30.000.000) incluido IVA y todos los impuestos a que hubiere lugar

Este contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1077 del 09 de
marzo de 2021 con rubro: 4.2.1.5.02.08, Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de
producción.

h. FORMA DE PAGO

Para la forma de pago, teniendo en cuenta que el valor de la contratación es de TREINTA MILLONES
DE PESOS ($ 30.000.000) M/CTE., dicho monto se cancelará de la siguiente manera:

Se realizarán pagos parciales proporcionales a los elementos efectivamente entregados por el contratista
durante el mes, de conformidad con los valores unitarios presentados en la cotización y de acuerdo con
las solicitudes de pedido realizadas por el supervisor.

Cada pago se realizará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, presentación de la respectiva
factura, certificación de ingreso al almacén y certificado de cumplimiento de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y pago de parafiscales.

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de los anteriores requisitos.
Canal Capital hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes. Para el último pago será necesario el informe final del supervisor.

FORMA DE DETERMINAR EL VALOR DE LOS ÍTEMS NO CONTEMPLADOS:

Para los ítems no previstos en el anexo técnico se aplicará el siguiente procedimiento:

Son ÍTEMS NO PREVISTOS aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato dentro del anexo
técnico, por cuanto no se contemplaron inicialmente. Sin embargo, eventualmente se pueden requerir
para el cumplimiento del objeto contractual.
 
En el evento en que Canal Capital, requiera durante la ejecución del contrato un ítem no previsto, se
aplicará el siguiente procedimiento:
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1. El contratista, a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el ítem solicitado en las cantidades
requeridas, detallando: Especificaciones y/o características, valor unitario y valor total incluido
IVA.

2. Canal Capital o el supervisor del contrato, solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores
dentro del mercado con el fin de realizar un estudio comparativo y verificar el comportamiento
real del mercado. Si el valor presentado por el contratista es superior al valor promedio
establecido, el contratista deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado
realizado por la Entidad. En el caso de que el valor presentado por el contratista sea inferior al
promedio establecido por la Entidad, el supervisor optará por el valor presentado por el
contratista.

3. La decisión final se hará constar en un acta de fijación de precios no previstos suscrita entre el
supervisor y el contratista, soportado adicionalmente por el cuadro comparativo de precios no
previstos.

4. Todos los ítems no contemplados una vez aprobados pasarán a ser parte de las especificaciones
técnicas y el Canal lo integrará a la lista de precios para solicitudes futuras.

 
NOTA 1: Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar o suministrar ítems no previstos en el anexo técnico
del contrato, sin la respectiva aprobación por parte del supervisor que impartirá mediante la suscripción
del acta de fijación de precios no previstos su aprobación. Cualquier ítem que se ejecute sin la
autorización previa del supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que
Canal Capital no reconocerá valores por tal concepto.
 
NOTA 2: En el caso de que el contratista cotice un ítem por un valor muy superior al promedio, el
supervisor solicitará aclaración de este con el fin de contar con información complementaria para el
análisis respectivo.

i. SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA

La supervisión estará a cargo de la Coordinación Técnica, o quien haga sus veces, quien tendrá a cargo
las funciones establecidas en la ley, la Resolución 031 de 2019 de Canal Capital en materia de supervisión
y demás normas o reglamentos que regulen la materia, para lo cual deberá tener presente las siguientes
consideraciones: 

1. Conocer los antecedentes de la contratación. 
2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
3. Velar por el cumplimiento de los asuntos relacionados con los derechos de autor.
4. Verificar la constitución y entrega a la Coordinación Jurídica, de la garantía respectiva.
5. Todas las demás obligaciones que se desprendan de la vigilancia y control del contrato.

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Teniendo en cuenta que el presente proceso se trata de una contratación en la modalidad de Contratación
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Directa según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II del Título III - CONTRATACIÓN DIRECTA,
numeral 5 y subnumeral 5.22 Otros, modalidad excepcional de selección, que procede únicamente en los
casos definidos expresamente en dicho Manual y que permite la escogencia de un contratista por el factor
de la cuantía cuando no supere los 300 SMLMV así:

(...)

“Así mismo, podrán celebrarse directamente aquellos contratos en los que no concurra ninguna de las
causales anteriores siempre que su cuantía sea inferior a trescientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (300 SMLMV).”

11. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

De acuerdo a lo previsto en el Título III, Capítulo I, numeral 3.3.9 “CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA
OFERTA MÁS FAVORABLE” del Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 018 del 3 de
marzo de 2021 “La escogencia de los contratistas se hará atendiendo el deber de selección objetiva. En
cumplimiento de este deber se seleccionará al contratista atendiendo criterios claros y objetivos tales
como: el precio, el plazo, cumplimiento de contratos anteriores, calidad, experiencia, idoneidad,
formación, creatividad, recursividad, pertinencia, innovación, cumplimiento de normas técnicas, entre
otros, los cuales permitirán determinar la oferta más favorable para la entidad.”

Atendiendo el estudio de mercado efectuado se tiene que la oferta màs favorable a los intereses del canal
es aquella que tiene el menor valor en cada uno de los ítems requeridos por el canal.

El futuro contratista deberá acreditar que tiene capacidad para ejecutar el contrato a suscribir. Para el
efecto, deberá aportar mínimo dos (2) certificaciones que acrediten el suministro de elementos e insumos
para equipos y periféricos. La sumatoria de las certificaciones aportadas deberá ser por valor igual o
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para la presente contratación.

12. REQUISITOS HABILITANTES

No aplica para la presente contratación.

12.1. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS
FAVORABLE.

No aplica para la presente contratación.

12.2. PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA
GESTIÓN.

No aplica para la presente contratación.

13. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación
en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
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de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles
existentes y el contexto de los mismos.
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Riesgo de
corrupción

en la
contrataci

ón del
Canal

Falt
as

disc
iplin
aria
s,

fisc
ales

y
pen
ales

.
Detr
ime
nto
patri
mon
ial

2 3 6

M
o
d
e
r
a
d
o

D
e
p
e
n
d
i
e
n
d
o
d
e
l
r
i
e
s
g
o
m
a
t
e
r
i
a
l
i
z
a
d
o
(
*
)

Denuncia
ante las

autoridades
competente

s.
Activación

de los
mecanismo

s de
garantía
para dar

cobertura al
riesgo

2 2 4

M
o
d
e
r
a
d
o

S
i

D
e
p
e
n
d
i
e
n
d
o
d
e
l
r
i
e
s
g
o
m
a
t
e
r
i
a
l
i
z
a
d
o
(
*
)

T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

Dependi
endo
del

riesgo
material
izado (*)

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e
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2

G
e
n
e
r
al

In
te
r
n
o

P
r
e
-
C
o
nt
r
a
ct
u
al

L
e
g
al

Fallas en
la

determina
ción del
tipo de
proceso

de
selección

o
idoneidad

del
contratista

Falt
as

disc
iplin
aria
s,

inca
paci
dad
par
a la
ejec
ució

n
cont
ract
ual

1 3 3

B
a
j
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Las partes
de mutuo
acuerdo

determinará
n la forma
de retornar
el equilibrio
contractual
a fin de no

generar
perjuicio
para las
partes

1 3 3

B
a
j
o

S
i

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
c
i
ó
n

S
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

Verifica
ción de

la
necesid
ad de la
entidad

e
idoneid
ad del
contrati

sta

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e

3

G
e
n
e
r
al

E
xt
e
r
n
o

E
je
c
u
ci
ó
n

R
e
g
ul
at
o
ri
o

Expedició
n de

normas
que

impongan
nuevos
tributos,

impuestos
o cargas
parafiscal

es que
pueda

afectar el
equilibrio
económic

o del
contrato

Gen
era
carg

a
adic
iona
l a
las

prev
ista
s

pue
de

afec
tar
a

cual
quie
ra
de
las
part
es
del
cont
rato

2 2 4

M
o
d
e
r
a
d
o

C
a
n
a
l
C
a
p
i
t
a
l

Las partes
de mutuo
acuerdo

determinará
n la forma
de retornar
el equilibrio
contractual
a fin de no

generar
perjuicio
para las
partes

1 2 2

B
a
j
o

S
i

C
a
n
a
l
C
a
p
i
t
a
l

E
j
e
c
u
c
i
ó
n

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n

Perman
ente

consulta
y

actualiz
ación

normati
va

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e

4

E
s
p
e
cí
fi
c
o

E
xt
e
r
n
o

E
je
c
u
ci
ó
n

R
e
g
ul
at
o
ri
o

Perjuicios
que se
puedan

ocasionar
por la

ocurrencia
de hechos
de fuerza
mayor o

caso
fortuito en

los
términos

del

Retr
aso
s en
ejec
ució

n
cont
ract
ual

3 3 9

A
l
t
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a
-
C
a

Las partes
de mutuo
acuerdo

acordarán
la forma de
retornar el
equilibrio

contractual
a fin de no

generar
perjuicio
para las
partes

3 2 6

M
o
d
e
r
a
d
o

S
i

C
a
n
a
l
C
a
p
i
t
a
l
-
C

E
j
e
c
u
c
i
ó
n

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n

Revisió
n por
parte
del

Contrati
sta y

Supervi
sor del

contrato

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e
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contrato y
de la

legislación
existente.

n
a
l
C
a
p
i
t
a
l

o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

5

E
s
p
e
cí
fi
c
o

E
xt
e
r
n
o

E
je
c
u
ci
ó
n

O
p
e
r
a
ci
o
n
al

Riesgo
por mal

uso de la
informació

n.
Se

materializ
a cuando

el
contratista

en
cumplimie
nto de sus
obligacion

es
administra
informació
n y la usa

en
actividade

s
diferentes

al
desarrollo

de su
objeto

contractua
l.

Acci
one

s
Judi
cial
es

2 3 6

M
o
d
e
r
a
d
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a

Reducir las
probabilidad

es de
ocurrencia

con
divulgación
de políticas

sobre la
administraci

ón de la
información
documental

y
magnética.
Monitoreo a
las fuentes

de
información
usadas por

el
contratista,
cláusulas

de
confidenciali

dad de la
información

2 2 4

M
o
d
e
r
a
d
o

N
o

S
u
p
e
r
v
i
s
o
r
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

E
j
e
c
u
c
i
ó
n

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n

A través
del

control
y

seguimi
ento
que

realice
el

supervis
or del

contrato
y

comunic
ación a

las
demás
colabor
adores

que
maneja

n
informa
ción a
fin de

canaliza
r la

misma.

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e
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6

E
s
p
e
cí
fi
c
o

In
te
r
n
o

E
je
c
u
ci
ó
n

T
é
c
ni
c
o

Riesgo
por

servicios
adicionale

s. Se
materializ
a cuando

se
requieren
servicios

compleme
ntarios o

adicionale
s de

manera
sobrevinie

nte a la
necesidad

que se
estaba

satisfacie
ndo con la
ejecución

del
contrato

Pre
stac
ión
de

serv
icio
sin
disp
onib
ilida

d
pres
upu
esta

l
que
gen
ere
n

recl
ama
cion
es.
Hec
hos
cum
plid
os

3 3 9

A
l
t
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a
-
C
a
n
a
l
C
a
p
i
t
a
l

Realizar
una debida
planeación
contractual.
No prestar

servicios sin
las debidas
legalizacion

es de
adiciones,

prorrogas o
modificacio

nes
contractuale

s.

2 3 6

M
o
d
e
r
a
d
o

S
I

D
i
r
e
c
t
o
r
d
e
l
Á
r
e
a
-
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

E
j
e
c
u
c
i
ó
n

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n

A través
de los

informe
s

parciale
s que

genere
el

supervis
or del

contrato
y

comunic
ación a

las
demás

persona
s que

maneja
n

informa
ción a
fin de

canaliza
r

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e

7

E
s
p
e
cí
fi
c
o

In
te
r
n
o

E
je
c
u
ci
ó
n

T
é
c
ni
c
o

Riesgo
por la

prestación
del

servicio
por fuera
del objeto

y/o las
obligacion

es
contractua

les
pactadas.

Pre
stac
ión
de

serv
icio
sin
la

sole
mni
dad
req
ueri
da
por
ley.
Hec
hos
cum
plid
os.

3 3 9

A
l
t
o

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a
-
C
a
n
a
l
C
a
p
i
t
a
l

No prestar
servicios sin

la
suscripción
previa de la

adición,
modificació
n o contrato
adicional.

2 3 6

M
o
d
e
r
a
d
o

S
I

D
i
r
e
c
t
o
r
d
e
l
Á
r
e
a
-
S
u
p
e
r
v
i
s
o

E
j
e
c
u
c
i
ó
n

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n

A través
de los

informe
s

parciale
s que

genere
el

supervis
or del

contrato
y

comunic
ación a

las
demás

persona
s que

maneja
n

informa
ción a
fin de

canaliza
r.

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e



ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: AGJC-CN-FT-001
VERSIÓN: 15

FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2020

RESPONSABLE: CONTRATACIÓN

r
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

8

E
s
p
e
cí
fi
c
o

In
te
r
n
o

E
je
c
u
ci
ó
n

O
p
e
r
a
ci
o
n
al

Riesgo
por la

tardanza
de la

expedició
n del

respectivo
registro

presupues
tal como
requisito

de
ejecución.

De
mor
a en

el
inici
o de

la
ejec
ució

n
del
cont
rato

.
Hec
hos
cum
plid
os.

1 3 3

B
a
j
o

C
a
n
a
l
C
a
p
i
t
a
l

Adelantar el
trámite del

registro
oportuname

nte ante
Subdirecció

n
Financiera.
Seguimient

o a cada
uno de los

expedientes
contractuale

s que
requieran
registro

presupuesta
l

1 3 3

B
a
j
o

N
o

C
o
o
r
d
i
n
a
c
i
ó
n
J
u
r
í
d
i
c
a

S
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

E
x
p
e
d
i
c
i
ó
n
d
e
l
r
e
g
i
s
t
r
o
p
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
l

A través
de las

comunic
aciones
que se

generan
entre
las

depend
encias

que
particip
an en la
elabora
ción del
contrato

y la
depend
encia

encarga
da de

realizar
el

registro
presupu

estal

P
o
s
t
e
r
i
o
r
a
l
a
f
i
r
m
a
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital.
En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de  riesgos de acuerdo a su contexto.

14. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN.

Teniendo en cuenta la complejidad de los servicios a contratar, el objeto del contrato, la naturaleza del
contrato, el valor presupuestado, la forma de pago y el plazo proyectado y conforme el análisis de riesgos
que antecede, el contratista deberá constituir una garantía de cumplimiento con una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria, póliza que
deberá ser EN FORMATO DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN
PRIVADO DE CONTRATACIÓN.
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14.1. CLASES DE GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

14.2.  PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL

No aplica para la presente contratación

14.3. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y
POS CONTRACTUAL

Una vez valorados los servicios a contratar, el objeto del contrato, la naturaleza del contrato, el valor
presupuestado, la forma de pago y el plazo proyectado y conforme el análisis de riesgos que antecede, y
de conformidad con lo indicado en el numeral 3.3.9.7.1 del Manual de Contratación e Interventoría se
establecen la siguiente garantía:

GARANTÍA AMPARO
OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIA
BIENES SERVICIOS OBRAS

Cumplimiento Cumplimiento N/A 20% del valor
total del contrato N/A Igual al plazo de ejecución del

contrato y seis (6) meses más

Cumplimiento Calidad y correcto
funcionamiento del bien N/A 20% del valor

total del contrato N/A Igual al plazo de ejecución del
contrato y un (1) año más

Cumplimiento Pago de salarios y
prestaciones sociales N/A 5% del valor total

del contrato N/A Igual al plazo de ejecución del
contrato y tres (3) años más

15. ANEXOS:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP
2. Certificado de Existencia y Representación Legal
3. Copia de la cédula de ciudadanía
4. Antecedentes
5. RNMC
6. Certificado de cumplimiento con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de

parafiscales
7. RUT
8. RIT
9. Propuesta de servicios
10. Inscripción en SECOP II
11. Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación
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16. RESPONSABLES

DEPENDENCIAS QUE PROYECTAN

Director o Jefe de la dependencia 
Carolin Olarte Ciprian 
Coordinadora Área Técnica
310

Profesionales que proyecta área técnica.
Angelica Herreño Páez

Profesional que proyecta
EDWIN ROLANDO SÁNCHEZ PORRAS
Abogado Secretaría General

Fecha de elaboración: 31/03/2021


