CONSTRUYENDO PROGRESO

CONSORCIO MECO CARIBE

Bogota D.C., 8 de abril de 2021

Seiores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Gestion Contractual

Calle 25G # 73B-90

pliego@invias.gov.co
Bogota, D.C.

REFERENCIA:  Proceso de Contratacion No. LP-DT-066-2020

OBJETO: “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SANTANDER Y CARIBE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS
DE SANTANDER, CORDOBA Y GUAJIRA

Cordial saludo,

El suscrito, actuando como representante legal de Consorcio Meco Caribe (proponente No. 12), de manera
respetuosa me permito solicitar a la entidad aplicar de manera rigurosa el Protocolo de la Audiencia publicado
por la entidad y vinculantes para todos los proponentes, en el sentido de descartar las observaciones del 8 de
abril del Proponente No. 08; con la que se busca desacreditar la revision realizada por el Comité Evaluador del
formulario 5C de contratos en ejecucién de Constructora Meco S.A. Sucursal Colombia.

Sin perjuicio de lo anterior, procedemos a dar respuesta a las apreciaciones extemporaneas y temerarias del
proponente No. 8, las cuales debe ser despachadas de manera desfavorable conforme lo que indicamos a
continuacion:

1. 2020LN-000001-0004400001 - Municipalidad de Golfito - Rehabilitacion Vial
con Tratamiento Superficial Bituminoso Multiple y Mezcla Asfaltica en Caliente
en los Distritos de Golfito, Puerto Jimenez, Guaycara y Pavén del Cantén de
Golfito”

Sobre este contrato, confirmamos que el mismo esta reportado en el Formulario 5C, en la Fila de Orden No 74,
y que estd registrado conforme al sistema de conversion establecido en el Pliego conforme el numeral 1.13 'y
en las tasas consignadas en la parte inferior del formulario 5C, segln la nota 9, que indica que para los
proponentes de origen extranjera aplica la fecha de apertura del proceso, es decir, el 31 de diciembre de 2020,
por lo cual no procede la observacion.

Importante aclarar que, para mantenimientos menores y suministros, estos contratos se ejecutan a monto
agotable y por demanda, lo que quiere decir que se pactan los precios unitarios dentro del proceso y en la
medida que las Municipalidades lo requieren, generan ordenes de servicio con las cantidades que se van a
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ejecutar, por esta razon son agrupados por la Unidad de Asfaltos de la Compafiia segun la zona de ejecucion.
Para este caso, el contrato observado de la Municipalidad de Golfito esta incluido dentro del grupo de “Proyectos
Municipales Zona Sur”, los cuales se encuentran registrados en casilla 74:

74 | 50 [$ 42734811 48491 | [ woieols | wos | teMem@t | w80 | 3160 39027 25,10 [P o

# ENTIDAD PLAZO FECHA DE FECHA VALOR CONTRATO  |VALOR CONTRATO PESOS
CON(ERAT OBJETO CONTRATO CONTRATANTE (MESES) INICIACION F‘NA"’LZAC'O MONEDA ORIGEN COLOMBIANOS (COP)
MCR- | oroyectos Municipales Zona sur Municipalidades 36,50 01/01/19 31/12/21 ¢7.702.077.374 42.734.811.485
1902E Zona Sur

Para no dejar ninguna duda de lo anterior, a continuacion, nos permitimos relacionar los contratos que poseen
estas caracteristicas y que se agruparon en la zona sur, donde se puede constatar que la sumatoria
corresponde exactamente con lo reportado en el Formato 5c:

MUNICIPALIDAD Y CONTRATO Monto de Obra a Numero de Licitacion
Ejecutar por Meco
Contratada
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
MCR-1902E-8909 $#281.263.555,58(2019LA-000004-MC
MCR-1902E-8924 ¢298.330.303,40|2020LA-000003-MC
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
MCR-1902E-8904 387.487.258,05 |2019LN-0000002-0019100001
MCR-1902E-8917 303.942.742,40 |2019LN-0000003-0019100001
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
MCR-1902E-8901 277.739.261,52 |2018LA-000001-0004400001
MCR-1902E-8905 251.731.917,99 [2019LA-000005-0004400001
MCR-1902E-8906 242.652.265,63 [2019LA-000007-0004400001
MCR-1902E-8907 198.393.580,40 [2019LA-000008-0004400001
MCR-1902E-8912 126.786.829,81 [2019LA-000012-0004400001
MCR-1902E-8921 1.203.214.282,94 |2020LN-000001-0004400001
MUNICIPALIDAD DE OSA
MCR-1902E-8903 323.992.445,90 |2019LA-000003-0019400001
MCR-1902E-8908 319.002.191,51 |2019LA-000007-0019400001
MCR-1902E-8913 198.267.725,79 [2019LA-000013-0019400001
MCR-1902E-8914 303.813.220,64 |2019LA-000014-0019400001
MCR-1902E-8916 122.205.558,52 [2019LA-000016-0019400001
MCR-1902E-8920 2.790.408.986,12 2020LN-000001-0019400001
MUNICIPALIDAD DE PEREZ
MCR-1902E-8919 ¢19.018.526,55|2020CD-000090-0004611901
2020LA-000016-0004611901 (53.826.721,25(2020LA-000016-0004611901
¢7.702.077.374,00

Se precisa que los valores anteriormente mencionados corresponden a los montos que se encontraban
contractualmente vigentes para la fecha de cierre del proceso de seleccion, razén por la cual adjuntamos los
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soportes que demuestran la naturaleza de estos contratos que son dindmicos, pero dentro de los cuales
faciimente puede identificarse que el contrato 2020LN-000001-0004400001 se encuentra perfectamente
incluido y hace parte de la linea 74 reportada en el Formato 5C.

Asi las cosas, como lo hemos hecho en todas nuestras respuestas, los soportes que demuestran que los
argumentos expuestos en la presente documentacion son plenamente veridicos y que en caso de requerirlo,
pueden ser verificados por la entidad con las respectivas entidades contratantes.

Finalmente, reiteramos que los valores relacionados en nuestra respuesta y reportados en el Formato 5C
corresponden a los valores y plazos vigentes y actualizados de los respectivos contratos en ejecucion
respaldados en documentos contractuales y no en imagenes del Sicop como el observante pretende comparar.

Solicitud

Como puede observarse, lo que pretende el Proponente No 1 (OHL), es confundir a la entidad, trayendo
contratos bajo el régimen legal costarricense, y que, a pesar de su conocimiento sobre ella, quiere confundir la
fecha de adjudicacion, sin considerar que la misma no se encuentra en firme cuando sobre la misma esta en
curso un proceso de Recurso de Apelacion o un proceso de refrendo, por todo lo anterior solicitamos desestimar
estas observaciones y ratificar como HABIL nuestra propuesta.

Atentamente,

Honeo G lw/’huu ‘f-’

MARCO TULIO MENDEZ FONSECA
Representante Legal
Consorcio Meco Caribe

Anexos.

e Soportes Contratos que Integran Zona Sur
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