8/4/2021

Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion
Nombre
Representante Legal
Cadigo postal
Teléfono

Direccion

3014042116
Municipalidad de Golfito
Elberth Barrantes Arrieta
60701

27752038

Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Informacion de Adjudicacion]

Numero de SICOP

Numero de procedimiento

[3. Informacién del contratista]

Identificacion
Nombre del contratista

Representante legal

Identificacion del Representante
legal

Cadigo postal
Nombre del encargado
Departamento/Unidad

Tipo de oferta

20190501942-00
© Detalles del Cartel € Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

2019LA-000005-0004400001

3101035078

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Alejandro Bolafios Salazar

0204060651

10107

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Gestion Comercial

Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon
(Contratista)

Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA 04/09/2019

Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato
Descripcion de la contratacion
Fecha de elaboracion

Fecha de notificacion

Tipo de procedimiento

Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda
Especies fiscales
Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000059&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

0432019000200045-00

CONTRATACION DE ASFALTADOS DEL DISTRITO DE GOLFITO: LLANO BONITO, INVU
KM3,PUEBLO CIVIL,BELLA VISTA,IMAS SAN ANDRES.

02/09/2019

06/09/2019

LICITACION ABREVIADA

Servicios

SERVICIOS

3 Meses

1 Meses

El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no sera necesario demostrar la exist
encia del dafio o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por lineas se cobrara una multa eq

uivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada linea, la cual se aplicara sobre cualqui
era de los siguientes incumplimientos:

En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondra una s
ancion del 1%, por cada dia natural de atraso en la entrega del proyecto antes mencionado. Las raz
ones que motivan al cobro al cual se hace alusion, son el resultado de un analisis que ha tomado en
consideracién tres variables importantes:

. Monto del contrato.

No

Aportar @ Institucion 0 % @ Proveedor 25 %

Si

No

El tramite de facturas es el lunes y martes de cada semana
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[6. Otras Condiciones]
Modalidad de entrega

Condicion de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago
Pago por adelantado

Modalidad de pago

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias

Indicador
Garanfla.de % / Monto
cumplimiento

Vigencia

Indicador
Colateral % | Monto

Vigencia

Plaza

Contrato

El contratista debe realizar los trabajos solicitados en el cartel y debidamente adjudicados para la
Colocacién de 15cm de capa base granular graduacion B y aplicacién de 5cm- 6¢cm concreto asfaltico ¢
ompactado. Construccion del sistema de drenajes y obras complementarias para las comunidades de L

LANO BONITO, INVU KM3, PUEBLO CIVIL, BELLA VISTA, IMAS SAN ANDRES del Distrito

de Golfito.

Parcial

No

Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

Garantias electronicas

Si

2 meses

meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea

Descripcion del bien, servicio u obra

© CODIGO : 721411039000635300000009

SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS
SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS

MECO
¢Aplica presupuesto? No
1 Fuente de financiamiento : Institucional
Reserva presupuestaria
5.02.02
| Ver detalle »
[9. Informacién de usuarios]
Rol ID de usuario
Encargado del adjudicatario C3101035078002
Elaborador G3014042116001
Administrador de contratacion G3014042116017
Aprobador G3014042116016
Aprobador G3014042116017
Aprobador Final G3014042116016

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000059&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

10 %
Unidad Cantidad P.retflo unitario
sin impuestos
NA 1 251.731.917,99

Centro de costos/ Estructura presupuestaria
5.02.02

Precio Total sin

impuestos

251.731.917,99

Impuesto al valor

Descuento
agregado

0% 0%

Detalle de cuentas

Crédito fiscal Si

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos

Costos por acarreos

Descuentos

Impuesto al valor
agregado

Otros impuestos

Monto total del
contrato

Departamento/Unidad
Nombre y apellido
Gestion Comercial
ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Proveeduria
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

251.731.917,99

251.731.917,99

No

Otros Impuestos

Costos p¢
acarreos
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Distribuidor de unidad legal

Verificador de unidad legal

Aprobador

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificacion

Fecha de respuesta

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto

[12. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacion || Historial de la Solicitud de Aprobacién |

Fecha y hora de solicitud

Clasificacion de aprobacion

Aprobador

Contenido de aprobacién

Archivo adjunto

Fecha y hora de solicitud

Clasificacion de aprobacién

Aprobador

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto

Contrato
G3014042116015 Asesoria Legal
Eida Barrantes Roman
G3014042116015 Asesoria Legal
Eida Barrantes Roman
G3014042116016 Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA
Aceptar
2019-09-04 11:30:06.0
Se acepta
El archivo no existe.
& Aclaraciones(0)
02/09/2019 11:18:18 Numero de aprobacion 0332019000100053

Aprobado

G3014042116016

Alcaldia

ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Verificar Firma

27750812
elberthba@yahoo.com

Se aprueba y revisa el contrato a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIM
A, hasta por un monto de ¢251.731.917,99

El archivo no existe.

03/09/2019 15:23:39
Aprobado
G3014042116017

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Numero de aprobacién 0332019000800003

Verificar Firma

27751425

y.suarez@munidegolfito.go.cr

Una vez revisados los términos del contrato no se encuentra objecion alguna para lo que corresponda.

El archivo no existe.

[13. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final | | Historial de solicitud de aprobacién final I

Fechay hora de solicitud

Clasificacion de aprobacion

Aprobador

Contenido de aprobacién

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000059&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

05/09/2019 08:53:45
Aprobado
G3014042116016

Alcaldia

ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Numero de aprobacién 0362019000100046

Verificar Firma

27750812
elberthba@yahoo.com
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8/4/2021 Contrato

Se aprueba el contrato FINAL a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIM
A, hasta por un monto de ¢251.731.917,99

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Informacién de verificacion legal]

J Informacién de verificacién °Aclaraciones(g)

* Numero de tramite de contratacion : 2019LA-000005-0004400001

* Objeto de la contratacién : CONTRATACION DE ASFALTADOS DEL DISTRITO DE GOLFITO:
Contenido LLANO BONITO, INVU KM3,PUEBLO CIVIL,BELLA VISTA,IMAS SAN ANDRES.

* Numero de SICOP : 20190501942 - 00

* Numero de contrato : 0432019000200045-00

Archivo adjunto El archivo no existe.

[15. Informacién de aprobacién de unidad legal]

J Historial de Aprobacién || Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 06/09/2019 14:43:26 Numero de aprobacion 0492019000100010
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el refrendo interno, emitido por la Asesora Legal, del contrato a favor de la empresa
Constructora MECO S.A

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[16. Registro de la fecha de ejecucion de servicio]
Fecha de ejecucion 18/09/2019

SEGUN OFICIO ADJUNTO LA FECHA DE INICIO ES EL 18/09/2019

Observaciones
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