Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042116
Nombre	Municipalidad de Golfito
Representante Legal	Elberth Barrantes Arrieta
Código postal	60701
Teléfono	27752038
Dirección	Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20190501907-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LA-000007-0004400001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

f

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	09/09/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432019000200046-00
Descripción de la contratación	Contratacion de Asfaltados cuadrantes Puerto Jimenez centro-Calles Urbanas Cuadrantes La Palma-Mejoras de Aceras y construcción de ciclo vía, del tramo la Plaza-Bomba Osa
Fecha de elaboración	02/09/2019
Fecha de notificación	10/09/2019
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN ABREVIADA
Tipo de modalidad	Servicios
Clasificación del objeto	SERVICIOS
Vigencia del contrato	3 Meses
Prórrogas	1 Meses
Multa	El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la exist encia del daño o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por líneas se cobrará una multa eq uivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada línea, la cual se aplicará sobre cualqui era de los siguientes incumplimientos:
Cláusula penal	En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondrá una s anción del 2%, por cada día natural de atraso en la entrega del proyecto antes mencionado. Las raz ones que motivan al cobro al cual se hace alusión, son el resultado de un análisis que ha tomado en consideración tres variables importantes: • Monto del contrato.
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar Institución 0 % Proveedor 25 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	El tramite de facturas es los días lunes y martes de cada semana

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	

El contratista debe realizar los trabajos indicados en el cartel y que fueron debidamente adjudicados para que realice la Colocación de 15cm de capa base granular graduación B, bacheo y aplicación de 5cm- 6cm concreto asfaltico compactado. Construcción del sistema de drenajes y obras complementarias. Remodelación del Boulevard, mejoras de aceras con diseño universal y construcción de ciclo vía. Bacheo profundo y aplicación de 5cm concreto asfáltico.

Forma de pago Parcial

Pago por adelantado No

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	10 %
	Vigencia	2 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Costos por acarreos	Precio
1	CÓDIGO : 7214110390006353000000009 SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS MECO	NA	1	233.328.154,23	233.328.154,23	0 % 0	0 % 0	0	0	233.328

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria	
5.02.02	5.02.02	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	233.328.154,23
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	233.328.154,23

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3014042116001	Proveeduría KAREN MIRELLI MOYA DIAZ
Administrador de contratación	G3014042116017	UTGVM YOHANNY SUAREZ VASQUEZ
Aprobador	G3014042116016	Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA
Aprobador	G3014042116017	UTGVM YOHANNY SUAREZ VASQUEZ
Aprobador Final	G3014042116016	Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA
Distribuidor de unidad legal	G3014042116015	Asesoría Legal Eida Barrantes Román
Verificador de unidad legal	G3014042116015	Asesoría Legal Eida Barrantes Román
Aprobador	G3014042116016	Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación Aceptar

Fecha de respuesta 2019-09-05 16:33:00.0

SE ACEPTA

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 02/09/2019 11:20:25 **Número de aprobación** 0332019000100054

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116016
Alcaldía 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba y revisa el contrato a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIM A, hasta por un monto de ¢233.328.154,23

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 03/09/2019 16:34:23 **Número de aprobación** 0332019000800005

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116017
UTGVM 27751425
YOHANNY SUAREZ VASQUEZ utgvm.golfito@gmail.com

Una vez revisado los términos del contrato no se encuentra objeción alguna para lo que corresponda.

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud 09/09/2019 16:05:36 **Número de aprobación** 0362019000100050

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116016
Alcaldía 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el contrato FINAL a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIM A, hasta por un monto de ¢233.328.154,23

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información de verificación legal]

Información de verificación | Aclaraciones(0)

Contenido

* Número de trámite de contratación : 2019LA-000007-0004400001
* Objeto de la contratación : Contratacion de Asfaltados cuadrantes Puerto Jimenez centro-Calles Urbanas Cuadrantes La Palma-
Mejoras de Aceras y construcción de ciclo vía, del tramo la Plaza-Bomba Osa
* Número de SICOP : 20190501907 - 00

Archivo adjunto El archivo no existe.

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 10/09/2019 10:38:41 **Número de aprobación** 0492019000100012

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116016
Alcaldía 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el refrendo interno, emitido por la Asesora Legal del contrato a favor de la empresa CONST RUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA, hasta por un monto de ¢233.328.154,23

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[16. Registro de la fecha de ejecución de servicio]

Fecha de ejecución 19/09/2019

SEGÚN OFICIO ADJUNTO LA FECHA DE INICIO ES EL 19/08/2019.

Observaciones

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

SICOP Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved

Solicitud de Modificación unilateral del contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042116
Nombre	Municipalidad de Golfito
Representante Legal	Elberth Barrantes Arrieta
Código postal	60701
Teléfono	27752038
Dirección	Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Información Relacionada]

Número de SICOP	20190501907-00 Detalles del Cartel · Detalles de Adjudicación · Detalles de las condiciones · Historial de modificaciones · Resumen de Modificación unilateral del contrato · Acta de Recepción
Número de procedimiento	2019LA-000007-0004400001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

f

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	-	-

[5. Información Básica del Contrato]

Número de solicitud de modificación	1072019000200005
Número de contrato	0432019000200046
Descripción de la contratación	Contratacion de Asfaltados cuadrantes Puerto Jimenez centro-Calles Urbanas Cuadrantes La Palma-Mejoras de Aceras y construcción de ciclo vía, del tramo la Plaza-Bomba Osa
Fecha de elaboración	21/11/2019
Fecha de notificación	16/12/2019
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN ABREVIADA
Tipo de modalidad	Servicios

Clasificación del objeto	SERVICIOS
Vigencia del contrato	3 Meses
Prórrogas	1 Meses
Multa	El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por líneas se cobrará una multa equivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada línea, la cual se aplicará sobre cualquiera de los siguientes incumplimientos:
Cláusula penal	En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondrá una sanción del 2%, por cada día natural de atraso en la entrega del proyecto antes mencionado. Las razones que motivan al cobro al cual se hace alusión, son el resultado de un análisis que ha tomado en consideración tres variables importantes: • Monto del contrato.
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar ◉ Institución 0 % ◉ Proveedor 25 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	El tramite de facturas es los días lunes y martes de cada semana

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	El contratista debe realizar los trabajos indicados en el cartel y que fueron debidamente adjudicados para que realice la Colocación de 15cm de capa base granular graduación B, bacheo y aplicación de 5cm- 6cm concreto asfaltico compactado. Construcción del sistema de drenajes y obras complementarias. Remodelación del Boulevard, mejoras de aceras con diseño universal y construcción de ciclo vía. Bacheo profundo y aplicación de 5cm concreto asfáltico.
Forma de pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	10 %
	Vigencia	2 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

* Tipo de Modificación ◉ **Aumento** **Disminución**: ○ Cantidad ○ Precio

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total sin	De

				sin impuestos	impuestos
1	CÓDIGO : 72141103900063530000009 SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS MECO	NA	430	21.683,98	9.324.111,4

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento Institucional

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria	
5.02.02	5.02.02	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Información del Monto de Contrato	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	9.324.111,4
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	9.324.111,4

[9. Información de Solicitud de Modificaciones]

Solicitud

* **Clasificación**	**Modificación unilateral del contrato (Aumento)** (Acepta y mantiene todas las condiciones del contrato original)
* **Fecha y hora de solicitud**	21/11/2019 16:17
* **Solicitante**	G3014042116001 Proveeduría 27752038 KAREN MIRELLI MOYA DIAZ proveeduria.munidegolfito@gn
* **Contenido de solicitud de Modificaciones**	La modificación es para realizar trabajos de cunetas en 430m2 según oficio adjunto N° OF-MG-UTG-399-11-2019 en el cual se justifica lo siguiente: "Particularmente en las Calles Urbanas Cuadrantes Barrio La palma, se están realizando trabajos de colocación de alcantarillas, construcción de cabezales y canalización con el fin de mejorar el sistema de evacuación de las aguas pluviales de ese sector, además se llevó a cabo la colocación de una
* **Fundamento jurídico**	[Artículo 208 RLCA Modificación unilateral del contrato] El contrato esta perfeccionado. No ha finalizado la ejecución contractual La modificación contractual no implica un cambio en la naturaleza del objeto. Tampoco impide cumplir con la funcionalidad o fin inicialmente propuesto. El aumento del objeto del contrato no implica un cambio en la naturaleza del mismo. Tampoco impide cumplir con la funcionalidad o fin inicialmente propuesto. Se trata de bienes o servicios similares.

* Porcentaje máximo de ampliación	50 %
Archivo adjunto	Solicitud de modificacion por imprevistos para trabajos La Palma Puerto Jimenez 2019LA-07.pdf (705.38 KB)

[10. Validación presupuestaria]

	Metodología de validación presupuestaria	Fecha y hora de verificación	Resultado de verificación
Presupuesto	Manual	21-11-2019 16:21:47	Consultar

[11. Información de verificación legal]

Información de verificación

Aclaraciones(0)

Contenido	Con fundamento en el criterio técnico emitido mediante Oficio N°. OF-MG-UTG-399-11-2019 de fecha 21 de Noviembre del 2019, y revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la suscrita recomienda la aprobación del Addendum para la Modificación Unilateral del Contrato de la Licitación Abreviada N°. 2019LA-000007-0004400001 adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A., razón por la
Archivo adjunto	El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de Procesamiento	22/11/2019 16:36	Número de aprobación	0032019000100003
Resultado de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042116016 Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA		27750812 elberthba@yahoo.com
Contenido	Tomando en cuenta el Criterio Técnico que realiza el Ingeniero Manfred Montenegro, para llevar a cabo la modificación del contrato, con el objetivo de realizar trabajos de cunetas en 430m2 detallados en el oficio adjunto N° OF-MG-UTG-399-11-2019 y contando con el visto bueno de la Asesora Legal, el Suscrito procede a realizar la aprobación de la Modificación Unilateral del Contrato de la Licitación Abreviada N°. 2019LA-000007-0004400001 adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A.,		
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de Procesamiento	27/11/2019 15:56	Número de aprobación	1202019000100006
Resultado de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042116016 Alcaldía		27750812

ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el contrato, a favor de la empresa Constructora MECO S.A., con sus respectivas modificaciones, con el respaldo técnico emitido por el Ingeniero Manfred Montenegro y contando con el visto bueno del Ingeniero Yohanny Suárez Vásquez, en su calidad de Director de la UTGVM.

Contenido

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de Procesamiento 27/11/2019 16:11 **Número de aprobación** 1202019000800001

Resultado de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116017
UTGVM 27751425
YOHANNY SUAREZ VASQUEZ utgvm.golfito@gmail.com

Una vez visto la modificasion no se encuentra objeción alguna para lo que corresponda.

Contenido

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información detallada de asignación de trámite]

Historial de asignación de trámite

***Encargado** G3014042116001
Proveeduría 27752038
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ proveeduria.munidegolfito@gmail

***Título** TRAMITAR ANTE CONCEJO MODIFICACIÓN

***Contenido** Tomando en cuenta el Criterio Técnico que realiza el Ingeniero Manfred Montenegro, para llevar a cabo la modificación del contrato, con el objetivo de realizar trabajos de cunetas en 430m2 detallados en el oficio adjunto N° OF-MG-UTG-399-11-2019 y contando con el visto bueno de la Asesora Legal, se procede a remitir la solicitud de la aprobación de la Modificación Unilateral del Contrato de la Licitación Abreviada N°. 2019LA-000007-0004400001 adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A.,según oficio adjunto

Archivo adjunto Solicitud de modificacion por imprevistos para trabajos La Palma Puerto Jimenez 2019LA-07.pdf (705.38 KB)

[15. Información detallada de las aprobaciones]

Recomendación de modificación unilateral aumento | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de Procesamiento 28/11/2019 12:26 **Número de aprobación** 0242019000200004

Resultado de aprobación	Aprobado	Verificar Firma
	G3014042116001	
Aprobador	Proveeduría	27752038
	KAREN MIRELLI MOYA DIAZ	proveeduria.munidegolfito@gn
Contenido	Tomando en cuenta el Criterio Técnico que realiza el Ingeniero Manfred Montenegro, para llevar a cabo la modificación del contrato, con el objetivo de realizar trabajos de cunetas en 430m2 detallados en el oficio adjunto N° OF-MG-UTG-399-11-2019 y contando con el visto bueno de la Asesora Legal, se procede a realizar la Modificación Unilateral del Contrato de la Licitación Abreviada N°. 2019LA-000007-0004400001 adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A., según lo expuesto en dicho oficio con el objetivo de que esta modificación sea aprobada por el Concejo Municipal	
Archivo adjunto	El archivo no existe.	

[16. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de Procesamiento	16/12/2019 09:56	**Número de aprobación**	0242019000500001
Resultado de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
	G3014042116008		
Aprobador	secretaria concejo		27750343
	ROXANA VILLEGAS CASTRO		roxica065@gmail.com
Contenido	Se aprueba de acuerdo adjunto		
Archivo adjunto	Asfaltado Jiménez imprevistos.pdf (791.63 KB)		

[17. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de Procesamiento	16/12/2019 12:57	**Número de aprobación**	1142019000100012
Resultado de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
	G3014042116016		
Aprobador	Alcaldía		27750812
	ELBERTH BARRANTES ARRIETA		elberthba@yahoo.com
Contenido			

Tomando en cuenta la transcripción adjunta SMG-T-870-12-2019, en la que se transcriben los:

ACUERDO 27-ORD 48.-2019: Se aprueba el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto-

ACUERDO 28-ORD 48.-2019: Se aprueba autorizar los recursos sobre imprevistos en trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje en asfaltos y obras complementarias de calles urbanas, cuadrantes Barrio La Palma, Puerto Jiménez, por la suma de ¢9.324.111,40, correspondiente a la Licitación Abreviada N°. 2019LA-000007-0004400001 adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A.,

Archivo adjunto El archivo no existe.

[18. Notificación de modificación de contrato]

Tipo de contrato modificado Modificación unilateral del contrato (Aumento) **Fecha y hora de notificación** 16/12/2019 14:36:45

Contenido

Tomando en cuenta la transcripción adjunta SMG-T-870-12-2019, en la que se transcriben los:

ACUERDO 27-ORD 48.-2019: Se aprueba el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto-

ACUERDO 28-ORD 48.-2019: Se aprueba autorizar los recursos sobre imprevistos en trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje en asfaltos y obras complementarias de calles urbanas, cuadrantes Barrio La Palma, Puerto Jiménez, por la suma de ¢9.324.111,40, correspondiente a la
Licitación Abreviada N°. 2019LA-000007-0004400001 adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A.,

Cerrar

SICOP | Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved