8/4/2021

Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion
Nombre
Representante Legal
Cadigo postal
Teléfono

Direccion

3014042116
Municipalidad de Golfito
Elberth Barrantes Arrieta
60701

27752038

Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Informacion de Adjudicacion]

Numero de SICOP

Numero de procedimiento

[3. Informacién del contratista]

Identificacion
Nombre del contratista

Representante legal

Identificacion del Representante
legal

Cadigo postal
Nombre del encargado
Departamento/Unidad

Tipo de oferta

20190501893-00
© Detalles del Cartel € Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

2019LA-000008-0004400001

3101035078

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Alejandro Bolafios Salazar

0204060651

10107

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Gestion Comercial

Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon
(Contratista)

Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA 05/09/2019

Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato
Descripcion de la contratacion
Fecha de elaboracion

Fecha de notificacion

Tipo de procedimiento

Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda
Especies fiscales
Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000055&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

0432019000200044-00

Colocacion de Carpeta Asfaltica, Sistema de Drenajes y Obras Complementarias en Calles Urbanas
Cuadrantes Rio Claro Centro,Santiago,San Ramén.

02/09/2019

20/09/2019

LICITACION ABREVIADA

Servicios

SERVICIOS

3 Meses

1 Meses

El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no sera necesario demostrar la exist
encia del dafio o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por lineas se cobrara una multa eq

uivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada linea, la cual se aplicara sobre cualqui
era de los siguientes incumplimientos:

En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondra una s
ancion del 1%, por cada dia natural de atraso en la entrega del proyecto antes mencionado. Las raz
ones que motivan al cobro al cual se hace alusion, son el resultado de un analisis que ha tomado en
consideracién tres variables importantes:

. Monto del contrato.

No

Aportar @ Institucion 0 % @ Proveedor 25 %

Si

No

El tramite de facturas es Unicamente los dias lunes y martes de cada semana
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[6. Otras Condiciones]
Modalidad de entrega

Condicion de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago
Pago por adelantado

Modalidad de pago

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias

Indicador
Garanfla.de % / Monto
cumplimiento

Vigencia

Indicador
Colateral % | Monto

Vigencia

Plaza

Contrato

El contratista debe realizar todas las obras descritas en el cartel para que realice la Colocacién de 15cm
de capa base granular graduacion B y aplicaciéon de 5cm- 6cm concreto asfaltico compactado. Construc
cién del sistema de drenajes y obras complementarias en las Calles Urbanas Cuadrantes Rio Claro Cen

tro,Santiago,San Ramon.

Parcial

No

Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

Garantias electronicas

Si

2 meses

meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea

Descripcion del bien, servicio u obra

© CODIGO : 721411039000635300000009

SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS
SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS

MECO
¢Aplica presupuesto? No
1 Fuente de financiamiento : Institucional
Reserva presupuestaria
5.02.02
| Ver detalle »
[9. Informacién de usuarios]
Rol ID de usuario
Encargado del adjudicatario C3101035078002
Elaborador G3014042116001
Administrador de contratacion G3014042116017
Aprobador G3014042116016
Aprobador G3014042116017
Aprobador Final G3014042116020

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000055&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

10 %
Unidad Cantidad Pretflo unitario Prt.ecm Total sin Descuento Impuesto al valor
sin impuestos impuestos agregado
o o
NA 1 198.393.580,4 198.393.580,4 0 {; 0 /0°

Centro de costos/ Estructura presupuestaria

contrato

Departamento/Unidad
Nombre y apellido
Gestion Comercial
ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Proveeduria
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

VICEALCALDIA
HANNIA HERRA AZOFEIFA

No

5.02.02 Detalle de cuentas

Crédito fiscal Si

Moneda Costa Rica Colon

_Preclo Total sin 198.393.580,4

impuestos

Costos por acarreos 0

Descuentos 0

Impuesto al valor 0

agregado

Otros impuestos 0

Monto total del 198.393.580,4

Otros Impuestos

Costos p¢
acarreos
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8/4/2021 Contrato
Distribuidor de unidad legal G3014042116015 Asesoria Legal
Eida Barrantes Roman
Verificador de unidad legal 6301404216015 Asesoria Legal
Eida Barrantes Roman
Aprobador G3014042116020 VICEALCALDIA
HANNIA HERRA AZOFEIFA
[10. Archivo adjunto]
El archivo no existe.
[11. Respuesta del Contratista]
Clasificacion Aceptar
Fecha de respuesta 2019-09-05 16:31:58.0
Se acepta
Contenido de la respuesta
Archivo adjunto El archivo no existe.
[12. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacién || Historial de la Solicitud de Aprobacién | © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 02/09/2019 11:17:07 Numero de aprobacion 0332019000100052
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma

G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812

ELBERTH BARRANTES ARRIETA

elberthba@yahoo.com

Se aprueba y revisa el contrato a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIM
A, hasta por un monto de ¢198.393.580,4

Contenido de aprobacién

Archivo adjunto El archivo no existe.
Fecha y hora de solicitud 03/09/2019 13:33:06
Clasificacién de aprobacion Aprobado

G3014042116017
Aprobador UTGVM

Numero de aprobacion

YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

0332019000800002

Verificar Firma

27751425

y.suarez@munidegolfito.go.cr

una vez visto y leido el contrato de Colocacion de Carpeta Asféltica, Sistema de Drenajes y Obras Com
plementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Rio Claro Centro,Santiago,San Ramon, no se encuentra o
bjecién alguna para lo que corresponda.

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final | | Historial de solicitud de aprobacién final I
Fecha y hora de solicitud 19/09/2019 14:58:33 Nuimero de aprobacion 0362019000100054
Clasificacion de aprobacién Aprobado Verificar Firma
G3014042116020
Aprobador VICEALCALDIA 27750080

HANNIA HERRA AZOFEIFA

Contenido de aprobacién

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000055&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

vicealcaldesamunigolfito@gmai
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Archivo adjunto

Contrato

Se aprueba contrato segun documento adjunto

El archivo no existe.

[14. Informacién de verificacion legal]

J Informacién de verificacion

Contenido

Archivo adjunto

°Aclaraciones((_))

* Numero de tramite de contratacion : 2019LA-000008-0004400001

* Objeto de la contratacion :

Colocacion de Carpeta Asfaltica, Sistema de Drenajes y Obras Complementarias en Calles Urba
nas Cuadrantes Rio Claro Centro,Santiago,San Ramon.

* Numero de SICOP : 20190501893 - 00

El archivo no existe.

[15. Informacién de aprobacién de unidad legal]

J Historial de Aprobacién | | Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fechay hora de solicitud 20/09/2019 08:32:46 Numero de aprobacion 0492019000100013
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116020
Aprobador VICEALCALDIA

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto

27750080
HANNIA HERRA AZOFEIFA

vicealcaldesamunigolfito@gmai

Se aprueba Contratacion

El archivo no existe.

[16. Registro de la fecha de ejecucion de servicio]

Fecha de ejecucion

Observaciones

"=SICOP |

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201909000055&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

30/09/2019

SEGUN OFICIO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA LA ORDEN DE INICIO ES
PARA EL LUNES 30/09/2019.
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