Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042116
Nombre	Municipalidad de Golfito
Representante Legal	Elberth Barrantes Arrieta
Código postal	60701
Teléfono	27752038
Dirección	Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20190602310-00 Detalles del Cartel · Detalles de Adjudicación · Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LA-000012-0004400001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	28/10/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432019000200071-00
Descripción de la contratación	Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito
Fecha de elaboración	21/10/2019
Fecha de notificación	30/10/2019
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN ABREVIADA
Tipo de modalidad	Servicios
Clasificación del objeto	SERVICIOS
Vigencia del contrato	2 Meses
Prórrogas	1 Meses
Multa	El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la exist encia del daño o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por líneas se cobrará una multa eq uivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada línea, la cual se aplicará sobre cualqui era de los siguientes incumplimientos: a) Presentación de equipo diferente al establecido en la oferta, las vagonetas deberán poseer góndol
Cláusula penal	En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondrá una s anción del 0.55%(del monto del contrato), por cada día natural de atraso en la entrega del proyecto antes mencionado. Las razones que motivan al cobro al cual se hace alusión, son el resultado de un análisis que ha tomado en consideración tres variables importantes: □ Monto del contrato.
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar · Institución 0 % · Proveedor 25 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	EL TRAMITE DE FACTURAS ES ÚNICAMENTE LOS DÍAS LUNES Y MARTES DE CADA SEMANA

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL SUMARIO DE CANTIDADES RECOMENDADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA, TRABAJOS QUE A SCIENDEN A UN MONTO DE ₡126.786.829.,81. VER DETALLE EN EL ACTO DE RECOMENDACIÓN
Forma de pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	10 %
	Vigencia	2 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Costos po acarreos
1	CÓDIGO : 7214110390006353000000005 SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION	NA	1	126.786.829,81	126.786.829,81	0 % 0	0 % 0	0	

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria	
5.02.02	5.02.02	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	126.786.829,81
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	126.786.829,81

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3014042116001	Proveeduría KAREN MIRELLI MOYA DIAZ
Administrador de contratación	G3014042116017	UTGVM YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ
Aprobador	G3014042116016	Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA
Aprobador	G3014042116017	UTGVM YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ
Aprobador Final	G3014042116016	Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA
Distribuidor de unidad legal	G3014042116015	Asesoría Legal

		Eida Barrantes Román
Verificador de unidad legal	G3014042116015	Asesoría Legal Eida Barrantes Román
Aprobador	G3014042116016	Alcaldía ELBERTH BARRANTES ARRIETA

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación Aceptar

Fecha de respuesta 2019-10-28 19:20:57.0

se acepta

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 21/10/2019 13:16:37 **Número de aprobación** 0332019000100080

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116016
Alcaldía 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba contrato a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 21/10/2019 14:22:25 **Número de aprobación** 0332019000800011

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116017
UTGVM 27751425
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ y.suarez@munidegolfito.go.cr

Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud 29/10/2019 08:32:49 **Número de aprobación** 0362019000100073

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116016
Alcaldía 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Contenido de aprobación

Se aprueba contrato FINAL a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información de verificación legal]

Información de verificación | Aclaraciones(0)

Contenido

* Número de trámite de contratación : 2019LA-000012-0004400001
* Objeto de la contratación : Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito
* Número de SICOP : 20190602310 - 00

Archivo adjunto El archivo no existe.

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 30/10/2019 12:53:02 **Número de aprobación** 0492019000100017

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042116016
Alcaldía 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Contenido de aprobación

Se aprueba el refrendo interno otorgado por la Asesora Legal de la Municipalidad de Golfito, del contrat o a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA

Archivo adjunto El archivo no existe.

[16. Registro de la fecha de ejecución de servicio]

Fecha de ejecución 06/11/2019

Observaciones SEGÚN OFICIO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA SE DA ORDEN DE INICIO PARA EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

SICOP | Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved