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Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion
Nombre
Representante Legal
Cadigo postal
Teléfono

Direccion

3014042116
Municipalidad de Golfito
Elberth Barrantes Arrieta
60701

27752038

Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Informacion de Adjudicacion]

Numero de SICOP

Numero de procedimiento

[3. Informacién del contratista]

Identificacion
Nombre del contratista

Representante legal

Identificacion del Representante
legal

Cadigo postal
Nombre del encargado
Departamento/Unidad

Tipo de oferta

20190602310-00
© Detalles del Cartel € Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

2019LA-000012-0004400001

3101035078

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Alejandro Bolafios Salazar

0204060651

10107

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Gestion Comercial

Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon
(Contratista)

Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA 28/10/2019

Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato
Descripcion de la contratacion
Fecha de elaboracion

Fecha de notificacion

Tipo de procedimiento

Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda
Especies fiscales
Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201910002499&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

0432019000200071-00

Contratacion Rehabilitacion vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocaciéon de Base
Granular y Mezcla Asféltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantdn de Golfito

21/10/2019

30/10/2019

LICITACION ABREVIADA

Servicios

SERVICIOS

2 Meses

1 Meses

El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no sera necesario demostrar la exist
encia del dafio o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por lineas se cobrara una multa eq
uivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada linea, la cual se aplicara sobre cualqui

era de los siguientes incumplimientos:
a) Presentacion de equipo diferente al establecido en la oferta, las vagonetas deberan poseer géndol

En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondra una s
ancion del 0.55%( del monto del contrato), por cada dia natural de atraso en la entrega del proyecto
antes mencionado. Las razones que motivan al cobro al cual se hace alusion, son el resultado de un
analisis que ha tomado en consideracion tres variables importantes:
Monto del contrato.
No
Aportar @ Institucion 0 % @ Proveedor 25 %
Si
No

EL TRAMITE DE FACTURAS ES UNICAMENTE LOS DIAS LUNES Y MARTES DE CADA SEMANA
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[6. Otras Condiciones]
Modalidad de entrega

Condicion de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago
Pago por adelantado

Modalidad de pago

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias

Indicador
Garanfla.de % / Monto
cumplimiento

Vigencia

Indicador
Colateral % | Monto

Vigencia

Plaza

Contrato

EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL SUMARIO DE
CANTIDADES RECOMENDADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA, TRABAJOS QUE A

SCIENDEN A UN MONTO DE ¢126.786.829.,81. VER DETALLE EN EL ACTO DE

RECOMENDACION

Parcial

No

Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

Garantias electronicas

Si

2 meses

meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea Descripcion del bien, servicio u obra

© CODIGO : 721411039000635300000005

SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS
SERVICIO DE CONSTRUCCION O

REMODELACION

¢Aplica presupuesto?

No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria
5.02.02

| Ver detalle »

[9. Informacion de usuarios]

Rol

Encargado del adjudicatario
Elaborador
Administrador de contratacion
Aprobador
Aprobador

Aprobador Final

Distribuidor de unidad legal

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201910002499&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

ID de usuario

C3101035078002

G3014042116001

G3014042116017

G3014042116016

G3014042116017

G3014042116016

G3014042116015

10 %
Unidad Cantidad P.retflo unitario
sin impuestos
NA 1 126.786.829,81

Centro de costos/ Estructura presupuestaria
5.02.02

Crédito fiscal

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos

Costos por acarreos

Descuentos

Impuesto al valor
agregado

Otros impuestos

Monto total del
contrato

Departamento/Unidad
Nombre y apellido

Gestién Comercial
ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Proveeduria
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Asesoria Legal

Precio Total sin

126.786.829,81

126.786.829,81

126.786.829,81

Impuesto al valor

Descuento
agregado

0% 0%

Detalle de cuentas

No

Otros Impuestos

Costos p¢
acarreos

2/4


javascript:fn_popupProd('72141103','9000635300000005');
javascript:showDetail('0');

8/4/2021

Contrato
Eida Barrantes Roman
Verificador de unidad legal G3014042116015 Asesoria Legal
Eida Barrantes Roman
Aprobador G3014042116016 Alcaldia
ELBERTH BARRANTES ARRIETA
[10. Archivo adjunto]
El archivo no existe.
[11. Respuesta del Contratista]
Clasificacion Aceptar
Fecha de respuesta 2019-10-28 19:20:57.0
se acepta
Contenido de la respuesta
Archivo adjunto El archivo no existe.
[12. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacién || Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 21/10/2019 13:16:37 Numero de aprobacion 0332019000100080
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma

G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto

Fecha y hora de solicitud

Clasificacion de aprobacion

Aprobador

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto

Se aprueba contrato a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

El archivo no existe.

21/10/2019 14:22:25 Niimero de aprobacién 0332019000800011

Aprobado Verificar Firma
G3014042116017

UTGVM 27751425
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ y.suarez@munidegolfito.go.cr

Contratacion Rehabilitacion vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocacién de Base Gr
anular y Mezcla Asfaltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantén de Golfito

El archivo no existe.

[13. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final | I Historial de solicitud de aprobacién final I

Fecha y hora de solicitud

Clasificacion de aprobacion

Aprobador

Contenido de aprobacion

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE201910002499&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

29/10/2019 08:32:49 Numero de aprobacion 0362019000100073

Aprobado Verificar Firma
G3014042116016

Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com
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8/4/2021 Contrato

Se aprueba contrato FINAL a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Informacién de verificacion legal]

J Informacién de verificacién °Aclaraciones(g)

* Numero de tramite de contratacion : 2019LA-000012-0004400001

* Objeto de la contratacion : Contratacion Rehabilitacion vial para el Mejoramiento del Sistema de
Contenido Drenajes, Colocacion de Base Granular y Mezcla Asfaltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara

del Cantén de Golfito

* Numero de SICOP : 20190602310 - 00

Archivo adjunto El archivo no existe.

[15. Informacién de aprobacién de unidad legal]

J Historial de Aprobacién || Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fechay hora de solicitud 30/10/2019 12:53:02 Numero de aprobacién 0492019000100017
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116016
Aprobador Alcaldia 27750812
ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Se aprueba el refrendo interno otorgado por la Asesora Legal de la Municipalidad de Golfito, del contrat
o a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[16. Registro de la fecha de ejecucion de servicio]

Fecha de ejecucion 06/11/2019
SEGUN OFICIO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA SE DA ORDEN DE INICIO PARA EL DiA
06 DE
Observaciones NOVIEMBRE DEL 2019.
Pagina principal | Condiciones de Uso | Guia de Registro de Proveedor

?SICOP | Copyright SICOP 2015, Gosta Rica. All Right Reserve
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