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[1. Información de la Institución]

Contrato

Identificación 3014042116

Nombre Municipalidad de Golfito

Representante Legal Elberth Barrantes Arrieta

Código postal 60701

Teléfono 27752038

Dirección Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP 20190602310-00
Detalles del Cartel   Detalles de Adjudicación    Detalles de las condiciones

Número de procedimiento 2019LA-000012-0004400001

[3. Información del contratista]

Identificación 3101035078

Nombre del contratista CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Representante legal Alejandro Bolaños Salazar

Identificación del Representante
legal

0204060651

Código postal 10107

Nombre del encargado ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Departamento/Unidad Gestión Comercial

Tipo de oferta Individual

[4. Responsables del contratista]
Identificación
(Contratista) Contratista Firmado por Fecha de firma

3101035078 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Consulta de la firma
28/10/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato 0432019000200071-00

Descripción de la contratación Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base
Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito

Fecha de elaboración 21/10/2019

Fecha de notificación 30/10/2019

Tipo de procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA

Tipo de modalidad Servicios

Clasificación del objeto SERVICIOS

Vigencia del contrato 2 Meses

Prórrogas 1 Meses

Multa

Cláusula penal

Según demanda No

Especies fiscales Aportar     Institución 0 %      Proveedor 25 %

Requiere recepción del objeto Sí

Requiere registro de inventario No

Observaciones

El Contratista debe tener claro que para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la exist
encia del daño o perjuicio. En caso de incumplimiento parciales o por líneas se cobrará una multa eq
uivalente al uno por ciento (1%) sobre el mayor valor de cada línea, la cual se aplicará sobre cualqui
era de los siguientes incumplimientos: 
a) Presentación de equipo diferente al establecido en la oferta, las vagonetas deberán poseer góndol

En cuanto la clausula penal establecida en el cartel y especificaciones generales, se impondrá una s
anción del 0.55%( del monto del contrato), por cada día natural de atraso en la entrega del proyecto
 antes mencionado. Las razones que motivan al cobro al cual se hace alusión, son el resultado de un 
análisis que ha tomado en consideración tres variables importantes: 
� Monto del contrato. 

EL TRAMITE DE FACTURAS ES ÚNICAMENTE LOS DÍAS LUNES Y MARTES DE CADA SEMANA
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 CÓDIGO : 721411039000635300000005

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos 126.786.829,81

Costos por acarreos 0

Descuentos 0

Impuesto al valor
agregado 0

Otros impuestos 0

Monto total del
contrato 126.786.829,81

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega Plaza

Condición de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago Parcial

Pago por adelantado No

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de
cumplimiento

Indicador Sí

% / Monto 10 %

Vigencia 2 meses

Colateral

Indicador No

% / Monto

Vigencia  meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea Descripción del bien, servicio u obra Unidad Cantidad Precio unitario
sin impuestos

Precio Total sin
impuestos Descuento Impuesto al valor

agregado Otros Impuestos Costos po
acarreos

1

SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS
SERVICIO DE CONSTRUCCION O
REMODELACION

NA 1 126.786.829,81 126.786.829,81 0 %
0

0 %
0

 
0

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02

Ver detalle »

[9. Información de usuarios]

Rol ID de usuario
Departamento/Unidad

Nombre y apellido

Encargado del adjudicatario C3101035078002 Gestión Comercial
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Elaborador G3014042116001 Proveeduría
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

Administrador de contratación G3014042116017 UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Aprobador G3014042116016 Alcaldía
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Aprobador G3014042116017 UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Aprobador Final G3014042116016 Alcaldía
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

Distribuidor de unidad legal G3014042116015 Asesoría Legal

EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL SUMARIO DE 
 CANTIDADES RECOMENDADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA, TRABAJOS QUE A
SCIENDEN A UN MONTO DE ₡126.786.829.,81.  VER DETALLE EN EL ACTO DE  
RECOMENDACIÓN

javascript:fn_popupProd('72141103','9000635300000005');
javascript:showDetail('0');
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Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Alcaldía 27750812

ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Aprobado Verificar Firma

UTGVM 27751425

YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ y.suarez@munidegolfito.go.cr

Historial de solicitud de aprobación final

Aprobado Verificar Firma

Alcaldía 27750812

ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Eida Barrantes Román

Verificador de unidad legal G3014042116015 Asesoría Legal
Eida Barrantes Román

Aprobador G3014042116016 Alcaldía
ELBERTH BARRANTES ARRIETA

[10. Archivo adjunto]
El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación  Aceptar

Fecha de respuesta  2019-10-28 19:20:57.0

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 21/10/2019 13:16:37 Número de aprobación 0332019000100080

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116016

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 21/10/2019 14:22:25 Número de aprobación 0332019000800011

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116017

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 29/10/2019 08:32:49 Número de aprobación 0362019000100073

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116016

Contenido de aprobación

se acepta

Se aprueba contrato a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base Gr
anular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito

Historial de Aprobación

Historial de aprobación final
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Página principal     |     Condiciones de Uso     |     Guía de Registro de Proveedor

Aclaraciones(0)

Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Alcaldía 27750812

ELBERTH BARRANTES ARRIETA elberthba@yahoo.com

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información de verificación legal]

Contenido

Archivo adjunto El archivo no existe.

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Fecha y hora de solicitud 30/10/2019 12:53:02 Número de aprobación 0492019000100017

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116016

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[16. Registro de la fecha de ejecución de servicio]

Fecha de ejecución 06/11/2019

Observaciones

Se aprueba contrato FINAL a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA

* Número de trámite de contratación : 2019LA-000012-0004400001 
* Objeto de la contratación : Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de 
Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara 
del Cantón de Golfito 
* Número de SICOP : 20190602310 - 00 

Se aprueba el refrendo interno otorgado por la Asesora Legal de la Municipalidad de Golfito, del contrat
o a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA

SEGÚN OFICIO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA SE DA ORDEN DE INICIO PARA EL DÍA
 06 DE 
 NOVIEMBRE DEL 2019.

Información de verificación

Historial de Aprobación
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