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[1. Información de la Institución]

Contrato

Identificación 3014042116

Nombre Municipalidad de Golfito

Representante Legal Freiner Lara Blanco

Código postal 60701

Teléfono 27752038

Dirección Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP 20200200092-00
Detalles del Cartel   Detalles de Adjudicación    Detalles de las condiciones

Número de procedimiento 2020LN-000001-0004400001

[3. Información del contratista]

Identificación 3101035078

Nombre del contratista CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Representante legal Alejandro Bolaños Salazar

Identificación del Representante
legal

0204060651

Código postal 10107

Nombre del encargado ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Departamento/Unidad Gestión Comercial

Tipo de oferta Individual

[4. Responsables del contratista]
Identificación
(Contratista) Contratista Firmado por Fecha de firma

3101035078 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Consulta de la firma
12/08/2020

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato 0432020000200037-00

Descripción de la contratación Rehabilitación Vial con Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los
Distritos de Golfito, Puerto Jimenez, Guaycara y Pavón del Cantón de Golfito”.

Fecha de elaboración 09/08/2020

Fecha de notificación 05/11/2020

Tipo de procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Tipo de modalidad Servicios

Clasificación del objeto BIENES/SERVICIOS

Vigencia del contrato 1 Años

Prórrogas 6 Meses

Multa

Cláusula penal

Según demanda No

Especies fiscales Aportar     Institución 0 %      Proveedor 25 %

Requiere recepción del objeto Sí

Requiere registro de inventario No

Observaciones

Si existiera atraso en la fecha de entrega de los trabajos, de acuerdo con los términos de la oferta y
 el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera satisfactoria ante la respectiva Uni
dad a cargo de la Administración del Contrato, de conformidad con el articulo 47 del RLCA, el contrat
ista deberá cubrir por concepto de multa, por cada día hábil de atraso la suma equivalente hasta el 2
5% establecido por ley, desglosando el monto de la línea e incumplimiento 

La forma de pago de la presente Contratación será la siguiente: 
a) La Municipalidad de Golfito pagará 30 días naturales después del recibido conforme de los trabajo
s hasta un 90% del total adjudicado, mismo que se identificara como Recepción Provisional y debe s
er solicitada por el contratista por medio del Sicop. 
b) El Administrador del Contrato debe aceptar su recepción por medio del Sicop para que el Contrati
sta realice el trámite de la factura correspondiente, misma que será tramitada hasta que se cuente c
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 CÓDIGO : 721411039000635300000021

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

 CÓDIGO : 721411039000635300000001

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

 CÓDIGO : 721411039000635300000001

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

 CÓDIGO : 721411039000635300000001

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega Plaza

Condición de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago Parcial

Pago por adelantado No

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de
cumplimiento

Indicador Sí

% / Monto 10 %

Vigencia 2 meses

Colateral

Indicador No

% / Monto

Vigencia  meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea Descripción del bien, servicio u obra Unidad Cantidad Precio unitario
sin impuestos

Precio Total sin
impuestos Descuento Impuesto al valor

agregado Otros Impuestos Costos po
acarreos

1

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION
DE CAMINOS Y CARRETERAS
SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION 

NA 1 323.987.986,07 323.987.986,07 0 %
0

0 %
0

 
0

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02

Ver detalle »

2

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION
DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y
CARPETA ASFALTICA

NA 1 349.187.086,08 349.187.086,08 0 %
0

0 %
0

 
0

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02

Ver detalle »

3

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION
DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y
CARPETA ASFALTICA

NA 1 330.349.115,89 330.349.115,89 0 %
0

0 %
0

 
0

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02

Ver detalle »

4

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION
DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y

NA 1 199.690.094,9 199.690.094,9 0 %
0

0 %
0

 
0

Todos los trabajos contratos mediante esta Licitación estarán a cargo de la Unidad Supervisora 
 quien desempeñara las siguientes funciones:  
a) La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal desempeñará las labores de Unidad Supervisora del 
presente contrato. 
b) En esta condición, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial sera el responsable de verifica
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Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos 1.203.214.282,94

Costos por acarreos 0

Descuentos 0

Impuesto al valor
agregado 0

Otros impuestos 0

Monto total del
contrato 1.203.214.282,94

CARPETA ASFALTICA

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02

Ver detalle »

[9. Información de usuarios]

Rol ID de usuario
Departamento/Unidad

Nombre y apellido

Encargado del adjudicatario C3101035078002 Gestión Comercial
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Elaborador G3014042116001 Proveeduría
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

Administrador de contratación G3014042116017 UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Aprobador G3014042116017 UTGVM
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ

Aprobador G3014042116015 Asesoría Legal
Eida Barrantes Román

Aprobador G3014042116030 ALCALDIA MUNICIPAL
FREINER WILLIAM LARA BLANCO

Aprobador Final G3014042116030 ALCALDIA MUNICIPAL
FREINER WILLIAM LARA BLANCO

Competente G3014042116001 Proveeduría
KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

Encargado del registro refrendo
C.G.R G3014042116005 Proveeduria

DIANNE ADRIANA GOMEZ ARTAVIA

[10. Archivo adjunto]
El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación  Aceptar

Fecha de respuesta  2020-08-12 11:58:27.0

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 10/08/2020 10:21:39 Número de aprobación 0332020000800013

Clasificación de aprobación

Aprobador G3014042116017

SE FIRMA

Historial de Aprobación
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UTGVM 27751425

YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ y.suarez@munidegolfito.go.cr

Aprobado Verificar Firma

Asesoría Legal 27750424

Eida Barrantes Román ebarrantes27@hotmail.com

Aprobado Verificar Firma

ALCALDIA MUNICIPAL 88197254

FREINER WILLIAM LARA BLANCO f.lara@munidegolfito.go.cr

Historial de solicitud de aprobación final

Aprobado Verificar Firma

ALCALDIA MUNICIPAL 88197254

FREINER WILLIAM LARA BLANCO f.lara@munidegolfito.go.cr

Historial de solicitud de Refrendo Historial de asignación de competencia  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 10/08/2020 13:06:55 Número de aprobación 0332020001400001

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116015

Contenido de aprobación

Archivo adjunto  Oficio MG-AL-I-062-2020- Refrendo Contrato Asfaltados LN 01.pdf (236.33 KB)

Fecha y hora de solicitud 11/08/2020 14:11:23 Número de aprobación 0332020000100065

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116030

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 12/08/2020 14:50:12 Número de aprobación 0362020000100038

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042116030

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 05/11/2020 10:54:21

Clasificación de aprobación

Aprobador G3014042116005

Golfito: Plazo de ejecución 35 días naturales  
(6-07-088) Calles Urbanas Cuadrantes Ciudadela Madrigal (La Mona). 
(6-07-053) Calles Urbanas Cuadrantes - Barrio Alamedas (Antigua Zona Americana). 
(6-07-178) Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Ureña. 
(6-07-005) Urbanización Cuadrante Barrio San Juan - Quebrada Cañaza. 
(6-07-086) Calles Urbanas Cuadrantes – Llano Bonito, Golfito. 
Puerto Jimenez: Plazo de ejecución 60 días naturales   
(6-07-051) Calles Urbanas Cuadrantes - La Palma. 
(6-07-038) Calles Urbanas Cuadrantes -Puerto Jimenez. 
(6-07-069) Calles Urbanas Cuadrantes - Barrio Bonito Agujas. 

Se otorga Refrendo interno mediante Oficio N°. MG-AL.I-062-2020 , el cual se adjunta para efectos de
 su conocimiento y se lleve al efecto en el expediente electrónico.

El Suscrito Alcalde, una vez revisados los términos del contrato a favor de la empresa Constructora ME
CO S.A, y en apego a las potestades emanadas por ley según el artículo 17 del Código Municipal, desi
gno al funcionario Yohanny Suárez Vásquez, en su calidad de Director de la Unidad Técnica de Gestió
n Vial Municipal, como Fiscalizador del proyecto, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las con
diciones establecidas en el pliego cartelario.

Se aprueba el contrato final a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A 
Tomando en cuenta lo siguiente: 
Todos los trabajos contratados mediante esta Licitación estarán a cargo de la Unidad Supervisora 
 quien desempeñara las siguientes funciones:  
a) La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal desempeñará las labores de Unidad Supervisora del 
presente contrato. 
b) En esta condición, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial sera el responsable de verific
ar el cabal Cumplimiento de lo  contratado, disponiendo los mecanismos de control e inspección que 
estime necesarios y apropiados. 
c) Así las cosas,será la dependencia responsable de aprobar la recepción Provisional y Definitiva  

Historial de aprobación final

Historial de Refrendo
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Página principal     |     Condiciones de Uso     |     Guía de Registro de Proveedor

Proveeduria 27752038

DIANNE ADRIANA GOMEZ ARTAVIA d.gomez@munidegolfito.go.cr

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

Contenido de aprobación

Archivo adjunto  Oficio CGR Refrendo 17308-2020 (2).pdf (3.51 MB)

[14. Registro de la fecha de ejecución de servicio]

Fecha de ejecución 11/11/2020

Observaciones

Se registra el oficio 17308 del refrendo del ente contralor al contrato para las obras de Rehabilitació
n Vial con Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los Distritos 
de Golfito, Puerto Jimenez, Guaycara y Pavón del Cantón de Golfito”, con numero de ingreso otorga
do por la Contraloría General a la solicitud de refrendo es el 29987-2020. El contrato corresponde al 
archivo electrónico 29987-2020 adjunto visible al folio 22 del expediente digital CGR-REF-20200053
61 con fecha del 03 de noviembre del 2020.

SE ADJUNTA ORDEN DE INICIO PARA FINALIZAR EN 180 DIAS  
NATURALES, 10/05/2021.
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