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Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion
Nombre
Representante Legal
Cadigo postal
Teléfono

Direccion

3014042116
Municipalidad de Golfito
Freiner Lara Blanco
60701

27752038

Pueblo Civil Golfito, Diagonal a Incopesca Golfito, Golfito, Puntarenas

[2. Informacion de Adjudicacion]

Numero de SICOP

Numero de procedimiento

[3. Informacién del contratista]

Identificacion
Nombre del contratista

Representante legal

Identificacion del Representante
legal

Cadigo postal
Nombre del encargado
Departamento/Unidad

Tipo de oferta

20200200092-00
© Detalles del Cartel € Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

2020LN-000001-0004400001

3101035078

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Alejandro Bolafios Salazar

0204060651

10107

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Gestion Comercial

Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon
(Contratista)

Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA 12/08/2020

Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato
Descripcion de la contratacion
Fecha de elaboracion

Fecha de notificacion

Tipo de procedimiento

Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda
Especies fiscales
Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE202008000677&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

0432020000200037-00

Rehabilitacién Vial con Tratamiento Superficial Bituminoso Multiple y Mezcla Asféltica en Caliente en los
Distritos de Golfito, Puerto Jimenez, Guaycara y Pavén del Cantén de Golfito”.

09/08/2020

05/11/2020

LICITACION PUBLICA NACIONAL

Servicios

BIENES/SERVICIOS

1 Afios

6 Meses

Si existiera atraso en la fecha de entrega de los trabajos, de acuerdo con los términos de la oferta y
el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera satisfactoria ante la respectiva Uni
dad a cargo de la Administracion del Contrato, de conformidad con el articulo 47 del RLCA, el contrat

ista debera cubrir por concepto de multa, por cada dia habil de atraso la suma equivalente hasta el 2
5% establecido por ley, desglosando el monto de la linea e incumplimiento

No
Aportar @ Institucion 0 % @ Proveedor 25 %
Si
No

La forma de pago de la presente Contratacion sera la siguiente:

a) La Municipalidad de Golfito pagara 30 dias naturales después del recibido conforme de los trabajo
s hasta un 90% del total adjudicado, mismo que se identificara como Recepcion Provisional y debe s
er solicitada por el contratista por medio del Sicop.

b) EI Administrador del Contrato debe aceptar su recepcion por medio del Sicop para que el Contrati

sta realice el trdmite de la factura correspondiente, misma que sera tramitada hasta que se cuente ¢
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8/4/2021 Contrato
[6. Otras Condiciones]
Modalidad de entrega Plaza
Condicion de entrega (Incoterm)
Todos los trabajos contratos mediante esta Licitacion estaran a cargo de la Unidad Supervisora
quien desempefiara las siguientes funciones:

Detalle de entrega a) La Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal desempefiara las labores de Unidad Supervisora del
presente contrato.

b) En esta condicién, el Director de la Unidad Técnica de Gestion Vial sera el responsable de verifica

Forma de pago Parcial
Pago por adelantado No
Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias Garantias electronicas
Indicador Si
Garan!la.de % | Monto 10 %
cumplimiento
Vigencia 2 meses
Indicador No
Colateral % | Monto
Vigencia meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea Descripcion del bien, servicio u obra Unidad Cantidad P.recfm unitario Pr('ecw Total sin Descuento Impuesto al valor Otros Impuestos Costos p¢
sin impuestos impuestos agregado acarreos
© CODIGO : 721411039000635300000021
SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION NA 1 323.987.986,07 323.987.986,07 0% 0%
DE CAMINOS Y CARRETERAS 0 0 0

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION

¢Aplica presupuesto?  Si. No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02 Detalle de cuentas

Crédito fiscal Si No

| Ver detalle »

© CODIGO : 721411039000635300000001

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION ~ NA 1 349.187.086,08 349.187.086,08 0% 0%
DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y 0 0 0
CARPETA ASFALTICA

¢Aplica presupuesto?  Si. No

Fuente de financiamiento : Institucional

2
Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria
5.02.02 5.02.02 Detalle de cuentas
Crédito fiscal Si No
| Ver detalle »
© CODIGO : 721411039000635300000001
SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION NA 1 330.349.11589  330.349.115,89 0% 0%
DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y 0 0 0
CARPETA ASFALTICA
¢Aplica presupuesto?  Si. No
Fuente de financiamiento : Institucional
3
Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria
5.02.02 5.02.02 Detalle de cuentas
Crédito fiscal Si No
| Ver detalle »
4 © CODIGO : 721411039000635300000001 NA 1 199.690.094,9 199.690.094,9 0% 0%
0 0 0
SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION

DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y
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8/4/2021 Contrato
CARPETA ASFALTICA

¢Aplica presupuesto?  Si. No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

5.02.02 5.02.02 Detalle de cuentas
Crédito fiscal Si  No

| Ver detalle »

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin 1.203.214.282,94

impuestos

Costos por acarreos 0
Descuentos 0
Impuesto al valor 0
agregado

Otros impuestos 0

Monto total del

1.203.214.282,94
contrato

[9. Informacioén de usuarios]

Departamento/Unidad

Rol ID de usuario
Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario €3101035078002 Gestién Comercial

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR
Elaborador (3014042116001 Proveeduria

KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

Administrador de contratacion G3014042116017 UTGVM

YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ
Aprobador G3014042116017 UTGVM

YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ
Aprobador (3014042116015 Asesoria Legal

Eida Barrantes Roman
Aprobador 6301404216030 ALCALDIA MUNICIPAL

FREINER WILLIAM LARA BLANCO

Aprobador Final G3014042116030 ALCALDIA MUNICIPAL

FREINER WILLIAM LARA BLANCO
Competente 6301404216001 Proveeduria

KAREN MIRELLI MOYA DIAZ

Encargado del registro refrendo 3014042116005 Proveeduria
C.GR DIANNE ADRIANA GOMEZ ARTAVIA

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificacion Aceptar
Fecha de respuesta 2020-08-12 11:58:27.0
SE FIRMA

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacién | | Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 10/08/2020 10:21:39 Numero de aprobacion 0332020000800013
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
Aprobador G3014042116017
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UTGVM 27751425
YOJHANNY SUAREZ VASQUEZ y.suarez@munidegolfito.go.cr

Golfito: Plazo de ejecucion 35 dias naturales

(6-07-088) Calles Urbanas Cuadrantes Ciudadela Madrigal (La Mona).

(6-07-053) Calles Urbanas Cuadrantes - Barrio Alamedas (Antigua Zona Americana).
(6-07-178) Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Urefa.

(6-07-005) Urbanizacion Cuadrante Barrio San Juan - Quebrada Cafaza.

(6-07-086) Calles Urbanas Cuadrantes — Llano Bonito, Golfito.

Puerto Jimenez: Plazo de ejecucién 60 dias naturales

(6-07-051) Calles Urbanas Cuadrantes - La Palma.

(6-07-038) Calles Urbanas Cuadrantes -Puerto Jimenez.

(6-07-069) Calles Urbanas Cuadrantes - Barrio Bonito Agujas.

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 10/08/2020 13:06:55 Numero de aprobacién 0332020001400001

Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116015

Aprobador Asesoria Legal 27750424
Eida Barrantes Roman ebarrantes27@hotmail.com

Se otorga Refrendo interno mediante Oficio N°. MG-AL.1-062-2020 , el cual se adjunta para efectos de
su conocimiento y se lleve al efecto en el expediente electronico.

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto [“—_J Oficio MG-AL-1-062-2020- Refrendo Contrato Asfaltados LN 01.pdf (236.33 KB)

Fechay hora de solicitud 11/08/2020 14:11:23 Numero de aprobacién 0332020000100065

Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116030

Aprobador ALCALDIA MUNICIPAL 88197254
FREINER WILLIAM LARA BLANCO f.lara@munidegolfito.go.cr

El Suscrito Alcalde, una vez revisados los términos del contrato a favor de la empresa Constructora ME
CO S.A, y en apego a las potestades emanadas por ley segun el articulo 17 del Cédigo Municipal, desi
gno al funcionario Yohanny Suérez Vasquez, en su calidad de Director de la Unidad Técnica de Gestié
n Vial Municipal, como Fiscalizador del proyecto, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las con

Contenido de aprobacién diciones establecidas en el pliego cartelario.

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final | | Historial de solicitud de aprobacion final |
Fecha y hora de solicitud 12/08/2020 14:50:12 Numero de aprobacion 0362020000100038
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042116030
Aprobador ALCALDIA MUNICIPAL 88197254
FREINER WILLIAM LARA BLANCO f.lara@munidegolfito.go.cr

Se aprueba el contrato final a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A

Tomando en cuenta lo siguiente:

Todos los trabajos contratados mediante esta Licitacion estaran a cargo de la Unidad Supervisora
quien desempefiara las siguientes funciones:

a) La Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal desempefiara las labores de Unidad Supervisora del
presente contrato.

b) En esta condicion, el Director de la Unidad Técnica de Gestion Vial sera el responsable de verific
ar el cabal Cumplimiento de lo contratado, disponiendo los mecanismos de control e inspeccion que
estime necesarios y apropiados.

c) Asi las cosas,sera la dependencia responsable de aprobar la recepcién Provisional y Definitiva

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

J Historial de Refrendo | | Historial de solicitud de Refrendo | ‘ Historial de asignacién de competencia © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 05/11/2020 10:54:21
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
Aprobador G3014042116005
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Contenido de aprobacion

Archivo adjunto

Contrato

Proveeduria 27752038
DIANNE ADRIANA GOMEZ ARTAVIA d.gomez@munidegolfito.go.cr

Se registra el oficio 17308 del refrendo del ente contralor al contrato para las obras de Rehabilitacio
n Vial con Tratamiento Superficial Bituminoso Muiltiple y Mezcla Asféltica en Caliente en los Distritos
de Golfito, Puerto Jimenez, Guaycara y Pavon del Canton de Golfito”, con numero de ingreso otorga
do por la Contraloria General a la solicitud de refrendo es el 29987-2020. El contrato corresponde al
archivo electrénico 29987-2020 adjunto visible al folio 22 del expediente digital CGR-REF-20200053
61 con fecha del 03 de noviembre del 2020.

[] Oficio CGR Refrendo 17308-2020 (2).pdf (3.51 MB)

[14. Registro de la fecha de ejecucion de servicio]

Fecha de ejecucion

Observaciones

=SICOP

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_0O.jsp?contract_no=CE202008000677&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

11/11/2020

SE ADJUNTA ORDEN DE INICIO PARA FINALIZAR EN 180 DIAS
NATURALES, 10/05/2021.

Pagina principal | Condiciones de Uso | Guia de Registro de Proveedor
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