Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042119
Nombre	Municipalidad de Osa
Representante Legal	Jorge Alberto Cole de León
Código postal	60501
Teléfono	2782-0000
Dirección	2 Km al sur del Hospital Tomás Casas Casajús Puerto Cortes, Osa, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20190900329-00 Detalles del Cartel · Detalles de Adjudicación · Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LA-000014-0019400001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	04/12/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432019010800130-00
Descripción de la contratación	CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA, PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CAMINOS DEL DISTRITO DE BAHÍA DRAKE
Fecha de elaboración	28/11/2019
Fecha de notificación	06/12/2019
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN ABREVIADA
Tipo de modalidad	Según demanda
Clasificación del objeto	OBRA PUBLICA
Vigencia del contrato	12 Meses
Prórrogas	36 Meses
Multa	Si existiera atraso en la fecha de entrega de los bienes, de acuerdo con los términos de la oferta y el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera satisfactoria ante la respectiva Unida d Administrativa, el contratista deberá cubrir por concepto de multa, por cada día hábil de atraso la s uma equivalente al 1% del monto total adjudicado de conformidad con el Capitulo IV, sección Tercer a, Articulo 48 del RLCA.
Cláusula penal	La aplicación de multas por ejecución tardía, o la ejecución de la garantía de cumplimiento, no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionad o con motivo de los atrasos, los cuales se podrán reclamar por las vías legales correspondientes. Si la ejecución tardía llegare a exceder el 25% de lo contratado, ello se tendrá como un incumplimien
Según demanda	Sí
Especies fiscales	Aportar · Institución 0 CRC · Proveedor 100 CRC
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	
Forma de pago	Total
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	CRC 6.200.000
	Vigencia	12 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Costos po acarreos
1	CÓDIGO : 72141003920316890000000 2 SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CALZADA (CR.303.01) CONSTRUCTORA MECO **Reserva presupuestaria** **Centro de costos/ Estructura presupuestaria** **Crédito fiscal** Sí No **Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02 Ver detalle »	NA	1	2.523.051,47	2.523.051,47	0 % 0	0 % 0	0	
2	CÓDIGO : 72141106920431430000000 2 SERVICIO DE AMPLIACION DE CALLE SERVICIO DE AMPLIACION DE CALLE **Reserva presupuestaria** **Centro de costos/ Estructura presupuestaria** **Crédito fiscal** Sí No **Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02 Ver detalle »	NA	1	5.520,51	5.520,51	0 % 0	0 % 0	0	
3	CÓDIGO : 72141003920838200000000 3 COLOCACIÓN, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO COLOCACIÒN,EXTENDIDO,CONFORMACIÒN Y COMPACTACIÒN DE MATERIAL **Reserva presupuestaria** **Centro de costos/ Estructura presupuestaria** **Crédito fiscal** Sí No **Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02 Ver detalle »	NA	1	49.950,61	49.950,61	0 % 0	0 % 0	0	
4	CÓDIGO : 72141003920208640000000 1 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS (ESTABILIZACIÓN EN SITIO) SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS (ESTABILIZACIÓN EN SITIO) **Reserva presupuestaria** **Centro de costos/ Estructura presupuestaria** **Crédito fiscal** Sí No **Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02 Ver detalle »	NA	1	72.561,96	72.561,96	0 % 0	0 % 0	0	
5	CÓDIGO : 72141003920419910000000 2 SERVICIO CONSTRUCCION DE SUBBASE O BASE GRANULAR SOBRE SUPEFICIE PREPARADA, CR-2010 SERVICIO CONSTRUCCION DE SUBBASE O	NA	1	49.950,61	49.950,61	0 % 0	0 % 0	0	

BASE GRANULAR SOBRE SUPEFICIE PREPARADA, CR-2010

	Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria						
6	Crédito fiscal Sí No Subpartida / Objeto Gasto 5.02.02 Ver detalle » CÓDIGO : 72141003920419910000001 SERVICIO CONSTRUCCION DE SUBBASE O BASE GRANULAR SOBRE SUPEFICIE PREPARADA, CR-2010 CONSTRUCCION DE UNA SUBBASE O BASES GRANULARES SOBRE UNA SUPEFICIE PREPARADA, CONFORME SECCIONES Y SUBSECCIONES DEL CR-2010	NA	1	50.265,93	50.265,93	0 % 0	0 % 0	0
7	Crédito fiscal Sí No Subpartida / Objeto Gasto 5.02.02 Ver detalle » CÓDIGO : 72141103920153820000002 SERVICIO DE COLOCACION DE PAVIMENTO (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE) SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA. UNIDAD DE MEDIDA TON. sERVICIO DE SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	NA	1	82.409,37	82.409,37	0 % 0	0 % 0	0
8	Crédito fiscal Sí No Subpartida / Objeto Gasto 5.02.02 Ver detalle » CÓDIGO : 72141103920153820000002 SERVICIO DE COLOCACION DE PAVIMENTO (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE) SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA. UNIDAD DE MEDIDA TON. sERVICIO DE SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	NA	1	57.081,89	57.081,89	0 % 0	0 % 0	0
9	Crédito fiscal Sí No Subpartida / Objeto Gasto 5.02.02 Ver detalle » CÓDIGO : 72141103900079110000001 SERVICIO DE BACHEO / PRENIVELACION (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE) SERVICIO DE BACHEO / PRENIVELACION (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE)	NA	1	123.565,89	123.565,89	0 % 0	0 % 0	0
10	Crédito fiscal Sí No Subpartida / Objeto Gasto 5.02.02 Ver detalle » CÓDIGO : 72141103920111750000002 SERVICIO DE ASFALTADO (TSB3) DE CAMINOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO SERVICIO DE ASFALTADO (TSB3) DE CAMINOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO	NA	1	4.375,28	4.375,28	0 % 0	0 % 0	0
11	Crédito fiscal Sí No Subpartida / Objeto Gasto 5.02.02 Ver detalle » CÓDIGO : 72141103920111750000001 SERVICIO DE ASFALTADO (TSB3) DE CAMINOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Tratamiento Superficial Bituminoso	NA	1	3.151,65	3.151,65	0 % 0	0 % 0	0

	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
12	Ver detalle » CÓDIGO : 72141002920881430000002 SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE BARRERAS (DEFENSA) DE ACERO GALVANIZADO TIPO FLEX-BEAM PARA SEGURIDAD VIAL SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE BARRERAS (DEFENSA) DE ACERO GALVANIZADO TIPO FLEX-BEAM PARA SEGURIDAD VIAL	NA	1	68.545,56	68.545,56	0 % 0	0 % 0	0
	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
13	Ver detalle » CÓDIGO : 30111505900006380000001 HORMIGON PREMEZCLADO (CONCRETO) Marca CONCRETO Modelo CONCRETO	c/u	1	246.037,32	246.037,32	0 % 0	0 % 0	0
	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
14	Ver detalle » CÓDIGO : 72141120921091320000001 SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CARTEL	NA	1	201.753,65	201.753,65	0 % 0	0 % 0	0
	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
15	Ver detalle » CÓDIGO : 72141120921091320000001 SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CARTEL	NA	1	265.621,89	265.621,89	0 % 0	0 % 0	0
	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
16	Ver detalle » CÓDIGO : 72141120921091320000001 SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CARTEL	NA	1	234.240,16	234.240,16	0 % 0	0 % 0	0
	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
17	Ver detalle » CÓDIGO : 72141120921091320000001 SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CARTEL	NA	1	307.224,73	307.224,73	0 % 0	0 % 0	0
	Reserva presupuestaria	**Centro de costos/ Estructura presupuestaria**							
		Crédito fiscal ○Sí ◉No	**Subpartida / Objeto Gasto** 5.02.02						
18	Ver detalle » CÓDIGO : 72141120921091320000001 SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL	NA	1	317.715,55	317.715,55	0 % 0	0 % 0	0

SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CARTEL

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria

Crédito fiscal	Sí	No	Subpartida / Objeto Gasto	5.02.02

Ver detalle »

CÓDIGO : 7214112092109132000000001

SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SERVICIO DE COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CARTEL	NA	1	454.137,7	454.137,7	0 % 0	0 % 0	0

19

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria

Crédito fiscal	Sí	No	Subpartida / Objeto Gasto	5.02.02

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	5.117.161,73
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	5.117.161,73
Monto estimado de consumo anual	0

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3014042119005	Proveeduría GREGORY JOSUE MONTERO GOMEZ
Administrador de contratación	G3014042119030	Unidad Técnica de Gestión Vial Rodney Calixto Gamboa Carvajal
Aprobador	G3014042119011	Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León
Aprobador Final	G3014042119011	Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León
Distribuidor de unidad legal	G3014042119005	Proveeduría GREGORY JOSUE MONTERO GOMEZ
Verificador de unidad legal	G3014042119051	Servicios Jurídicos Joaquín Elizondo Santamaría
Aprobador	G3014042119051	Servicios Jurídicos Joaquín Elizondo Santamaría

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación	Aceptar
Fecha de respuesta	2019-12-02 13:12:06.0
	Se acepta
Contenido de la respuesta	
Archivo adjunto	El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Aclaraciones(0)

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Fecha y hora de solicitud	28/11/2019 13:20:14	**Número de aprobación**	0332019010000141
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042119011 Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León		27820190 alcaldeosa@hotmail.com
Contenido de aprobación	Luego de analizar los criterios adjuntos a esta contratación esta Alcaldía Municipal aprueba y solicita se realice el contrato para continuar con los procedimientos correspondientes.		
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud	04/12/2019 11:13:37	**Número de aprobación**	0362019010000137
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042119011 Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León		27820190 alcaldeosa@hotmail.com
Contenido de aprobación	De conformidad con lo anterior y la normativa vigente una vez analizado el contrato, siendo que cumple con los requerimientos técnico y legales correspondiente esta alcaldía procede a firmar.		
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

[14. Información de verificación legal]

Información de verificación

Aclaraciones(0)

Contenido	* Número de trámite de contratación : 2019LA-000014-0019400001 * Objeto de la contratación : CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA, PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CAMINOS DEL DISTRITO DE BAHÍA DRAKE
Archivo adjunto	16.-REFRENDO INTERNO- PAVIMENTOS BAHIA DRAKE POR DEMANDA.pdf (220.85 KB)

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud	06/12/2019 10:42:21	**Número de aprobación**	0492019010900011
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042119051 Servicios Jurídicos Joaquín Elizondo Santamaría		2782-0138 jelizondo@munideosa.go.cr
Contenido de aprobación	APROBACIÓN DE VERIFICACIÓN		
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

Impresión de Contrato | Ratificación del acto | Cerrar

Página principal | Condiciones de Uso | Guía de Registro de Proveedor

Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved