Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042119
Nombre	Municipalidad de Osa
Representante Legal	Jorge Alberto Cole de León
Código postal	60501
Teléfono	2782-0000
Dirección	2 Km al sur del Hospital Tomás Casas Casajús Puerto Cortes, Osa, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20191000965-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LA-000016-0019400001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	16/12/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432019010800148-00
Descripción de la contratación	ADQUISICIÓN DE OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-022 MEDIANTE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (RECURSOS DEL INDER)
Fecha de elaboración	13/12/2019
Fecha de notificación	17/12/2019
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN ABREVIADA
Tipo de modalidad	Cantidad definida
Clasificación del objeto	OBRA PUBLICA
Vigencia del contrato	4 Meses
Prórrogas	Años
Multa	Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo con los términos de la o ferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Os a, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del valor total adjudicado.
Cláusula penal	La aplicación de multas por ejecución tardía, o la ejecución de la garantía de cumplimiento, no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionad o con motivo de los atrasos, los cuales se podrán reclamar por las vías legales correspondientes. Si la ejecución tardía llegare a exceder el 25% de lo contratado, ello se tendrá como un incumplimien
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar Institución 50 % Proveedor 50 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	El sitio donde se llevará a cabo la obra es el camino 6-05-022 (Ent.N.245) El Alto San Juan – (Ent.C.139) San Juan Iglesia, localizado en el distrito de Sierpe, el Ingeniero en jefe o a quien éste designe, llevará control del producto que se reciba y de las labores que se realicen.

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	El sitio donde se llevará a cabo la obra es el camino 6-05-022 (Ent.N.245) El Alto San Juan – (Ent.C.139) San Juan Iglesia, localizado en el distrito de Sierpe, el Ingeniero en jefe o a quien éste designe, llevará control del producto que se reciba y de las labores que se realicen.
Forma de pago	Total
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	5 %
	Vigencia	4 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Costos po acarreos
1	CÓDIGO : 7214100190034102000000002 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Construccion de carreteras MECO	NA	1	122.205.558,52	122.205.558,52	0 % 0	0 % 0	0	

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria	
PGP-171-2019 y PGP-172-2019	03-02-07	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	122.205.558,52
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	122.205.558,52

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3014042119006	Proveeduria Esteban Soto Vásquez
Administrador de contratación	G3014042119030	Unidad Técnica de Gestión Vial Rodney Calixto Gamboa Carvajal
Aprobador	G3014042119011	Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León
Aprobador Final	G3014042119011	Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León
Distribuidor de unidad legal	G3014042119006	Proveeduria Esteban Soto Vásquez
Verificador de unidad legal	G3014042119051	Servicios Jurídicos Joaquín Elizondo Santamaría

Aprobador	G3014042119051	Servicios Jurídicos Joaquín Elizondo Santamaría	

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación	Aceptar
Fecha de respuesta	2019-12-16 15:45:58.0
	Se acepta
Contenido de la respuesta	
Archivo adjunto	El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud	16/12/2019 10:01:35	**Número de aprobación**	0332019010000163
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042119011 Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León		27820190 alcaldeosa@hotmail.com
	Luego de analizar los criterios adjuntos a esta contratación esta Alcaldía Municipal aprueba y solicita se realice el contrato para continuar con los procedimientos correspondientes.		
Contenido de aprobación			
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud	17/12/2019 07:29:46	**Número de aprobación**	0362019010000156
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042119011 Alcaldía Municipal Jorge Alberto Cole De León		27820190 alcaldeosa@hotmail.com
	De conformidad con lo anterior y la normativa vigente una vez analizado el contrato, siendo que cumple con los requerimientos técnico y legales correspondiente, esta alcaldía procede a firmar		
Contenido de aprobación			
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

[14. Información de verificación legal]

Información de verificación

Aclaraciones(0)

Contenido	* Número de trámite de contratación : 2019LA-000016-0019400001 * Objeto de la contratación : ADQUISICIÓN DE OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-022 MEDIANTE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (RECURSOS DEL INDER) * Número de SICOP : 20191000965 - 00
Archivo adjunto	26.-REFRENDO INTERNO-OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-022.pdf (219.22 KB)

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud	17/12/2019 11:16:44	**Número de aprobación**	0492019010900020
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042119051 Servicios Jurídicos Joaquín Elizondo Santamaría APROBACIÓN DE VERIFICACIÓN		2782-0138 jelizondo@munideosa.go.cr
Contenido de aprobación			
Archivo adjunto	El archivo no existe.		

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

SICOP Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved