8/4/2021 Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion 3014042119

Nombre Municipalidad de Osa

Representante Legal Jorge Alberto Cole de Leén

Cadigo postal 60501

Teléfono 2782-0000

Direccion 2 Km al sur del Hospital Tomas Casas Casajus Puerto Cortes, Osa, Puntarenas

[2. Informacion de Adjudicacion]

20191000965-00
© Detalles del Cartel @ Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

Numero de procedimiento 2019LA-000016-0019400001

Numero de SICOP

[3. Informacién del contratista]

Identificacion 3101035078
Nombre del contratista CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal Alejandro Bolafios Salazar

Identificacion del Representante 0204060651

legal

Cadigo postal 10107

Nombre del encargado ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR
Departamento/Unidad Gestion Comercial

Tipo de oferta Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon

(Contratista) Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA ) 16/12/2019
Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato 0432019010800148-00

ADQUISICION DE OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-022

Descripcién de la contratacion MEDIANTE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA (RECURSOS DEL INDER)

Fecha de elaboracion
Fecha de notificacion
Tipo de procedimiento
Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda

Especies fiscales

Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQO038_0O.jsp?contract_no=CE201912002154&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

13/12/2019

17/12/2019

LICITACION ABREVIADA

Cantidad definida

OBRA PUBLICA

4 Meses

Afios

Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta Contratacion, de acuerdo con los términos de la o
ferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Os

a, la misma rebajara al adjudicatario por cada dia calendario de atraso, una cantidad equivalente al
1% del total del valor total adjudicado.

La aplicacién de multas por ejecucion tardia, o la ejecucion de la garantia de cumplimiento, no exime
al contratista de indemnizar a la Administracién por los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionad
o con motivo de los atrasos, los cuales se podran reclamar por las vias legales correspondientes.

Si la ejecucion tardia llegare a exceder el 25% de lo contratado, ello se tendrd como un incumplimien
No

Aportar @ Institucion 50 % @ Proveedor 50 %

S

No

El sitio donde se llevara a cabo la obra es el camino 6-05-022 (Ent.N.245) El Alto San Juan —
(Ent.C.139) San Juan Iglesia, localizado en el distrito de Sierpe, el Ingeniero en jefe o a quien
éste designe, llevara control del producto que se reciba y de las labores que se realicen.
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8/4/2021 Contrato
[6. Otras Condiciones]
Modalidad de entrega Plaza

Condicion de entrega (Incoterm)

El sitio donde se llevara a cabo la obra es el camino 6-05-022 (Ent.N.245) El Alto San Juan —
(Ent.C.139) San Juan Iglesia, localizado en el distrito de Sierpe, el Ingeniero en jefe o a quien

Detalle de entrega éste designe, llevara control del producto que se reciba y de las labores que se realicen.
Forma de pago Total

Pago por adelantado No

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias Garantias electronicas
Indicador Si
Garan!la.de % | Monto 5 %
cumplimiento
Vigencia 4 meses
Indicador No
Colateral % | Monto
Vigencia meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea Descripcion del bien, servicio u obra Unidad Cantidad P.re(flo unitario Pr(:u:lo Total sin Descuento Impuesto al valor Otros Impuestos Costos pc
sin impuestos impuestos agregado acarreos
© CODIGO : 721410019003410200000002
0% 0%
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Construccion NA 1 122.205.558,52  122.205.558,52 0 0 0
de carreteras MECO
¢Aplica presupuesto?  Si. No
Fuente de financiamiento : Institucional
1
Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria
PGP-171-2019 y PGP-172-2019 03-02-07 Detalle de cuentas

Crédito fiscal Si No

| Ver detalle »

Moneda Costa Rica Colon

!’reclo Total sin 122.205.558,52
impuestos

Costos por acarreos 0
Descuentos 0
Impuesto al valor 0
agregado

Otros impuestos 0

Monto total del

122.205.558,52
contrato

[9. Informacién de usuarios]
Departamento/Unidad

Rol ID de usuario
Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario ©3101035078002 Gestién Comercial
ALEJANDRO BOLARNOS SALAZAR
Elaborador G3014042119006 Proveeduria
Esteban Soto Vasquez
Administrador de contratacion G3014042119030 Unidad Técnica de Gestidn Vial
Rodney Calixto Gamboa Carvajal
Aprobador 6301404211901 Alcaldia Municipal
Jorge Alberto Cole De Ledn
Aprobador Final 6301404211901 Alcaldia Municipal
Jorge Alberto Cole De Ledn
Distribuidor de unidad legal (3014042119006 Proveeduria
Esteban Soto Vasquez
Verificador de unidad legal (3014042119051 Servicios Juridicos

Joaquin Elizondo Santamaria

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQO038_0O.jsp?contract_no=CE201912002154&contract_mod_seq=00&typeExp=Y 2/4
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Contrato
Aprobador G3014042119051 Servicios Juridicos
Joaquin Elizondo Santamaria
[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]
Clasificacion Aceptar
Fecha de respuesta 2019-12-16 15:45:58.0

Se acepta

Contenido de la respuesta
Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacion || Historial de la Solicitud de Aprobacién | © Aclaraciones(0)
Fechay hora de solicitud 16/12/2019 10:01:35 Numero de aprobacion 0332019010000163
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma

G3014042119011
Aprobador Alcaldia Municipal

27820190

Jorge Alberto Cole De Ledn alcaldeosa@hotmail.com

Luego de analizar los criterios adjuntos a esta contratacion esta Alcaldia Municipal aprueba y solicita se
realice el contrato para continuar con los procedimientos correspondientes.

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Informacion detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final | I Historial de solicitud de aprobacién final |
Fecha y hora de solicitud 17/12/2019 07:29:46 Nimero de aprobacion 0362019010000156
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042119011
Aprobador Alcaldia Municipal

27820190

Jorge Alberto Cole De Ledn alcaldeosa@hotmail.com

De conformidad con lo anterior y la normativa vigente una vez analizado el contrato, siendo que cumple
con los requerimientos técnico y legales correspondiente, esta alcaldia procede a firmar

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Informacién de verificacion legal]

J Informacion de verificacién eAclaraciones(g)

* Numero de tramite de contratacion : 2019LA-000016-0019400001
* Objeto de la contratacion :
Contenido ADQUISICION DE OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-
022 MEDIANTE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA (RECURSOS DEL INDER)
* Numero de SICOP : 20191000965 - 00

Archivo adiunt [ 26.-REFRENDO INTERNO-OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-
chivo adjunto 05-022.pdf (219.22 KB)
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[15. Informacién de aprobacion de unidad legal]
J Historial de Aprobacion | I Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 17/12/2019 11:16:44 Numero de aprobacion 0492019010900020
Clasificacién de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042119051
Aprobador Servicios Juridicos 2782-0138

Joaquin Elizondo Santamaria

APROBACION DE VERIFICACION

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

jelizondo@munideosa.go.cr

Pagina principal | Condicionesde Uso | Guia de Registro de Proveedor
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