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[1. Información de la Institución]

Contrato

Identificación 3014042119

Nombre Municipalidad de Osa

Representante Legal Jorge Alberto Cole de León

Código postal 60501

Teléfono 2782-0000

Dirección 2 Km al sur del Hospital Tomás Casas Casajús Puerto Cortes, Osa, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP 20191000965-00
Detalles del Cartel   Detalles de Adjudicación    Detalles de las condiciones

Número de procedimiento 2019LA-000016-0019400001

[3. Información del contratista]

Identificación 3101035078

Nombre del contratista CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Representante legal Alejandro Bolaños Salazar

Identificación del Representante
legal

0204060651

Código postal 10107

Nombre del encargado ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Departamento/Unidad Gestión Comercial

Tipo de oferta Individual

[4. Responsables del contratista]
Identificación
(Contratista) Contratista Firmado por Fecha de firma

3101035078 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Consulta de la firma
16/12/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato 0432019010800148-00

Descripción de la contratación ADQUISICIÓN DE OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-022
MEDIANTE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (RECURSOS DEL INDER)

Fecha de elaboración 13/12/2019

Fecha de notificación 17/12/2019

Tipo de procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA

Tipo de modalidad Cantidad definida

Clasificación del objeto OBRA PUBLICA

Vigencia del contrato 4 Meses

Prórrogas Años

Multa

Cláusula penal

Según demanda No

Especies fiscales Aportar     Institución 50 %      Proveedor 50 %

Requiere recepción del objeto Sí

Requiere registro de inventario No

Observaciones

Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo con los términos de la o
ferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Os
a, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al
 1% del total del valor total adjudicado.  

La aplicación de multas por ejecución tardía, o la ejecución de la garantía de cumplimiento, no exime 
al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionad
o con motivo de los atrasos, los cuales se podrán reclamar por las vías legales correspondientes.  

Si la ejecución tardía llegare a exceder el 25% de lo contratado, ello se tendrá como un incumplimien

El sitio donde se llevará a cabo la obra es el camino 6-05-022 (Ent.N.245) El Alto San Juan – 
(Ent.C.139) San Juan Iglesia, localizado en el distrito de Sierpe, el Ingeniero en jefe o a quien 
éste designe, llevará control del producto que se reciba y de las labores que se realicen.
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 CÓDIGO : 721410019003410200000002

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos 122.205.558,52

Costos por acarreos 0

Descuentos 0

Impuesto al valor
agregado 0

Otros impuestos 0

Monto total del
contrato 122.205.558,52

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega Plaza

Condición de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago Total

Pago por adelantado No

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de
cumplimiento

Indicador Sí

% / Monto 5 %

Vigencia 4 meses

Colateral

Indicador No

% / Monto

Vigencia  meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea Descripción del bien, servicio u obra Unidad Cantidad Precio unitario
sin impuestos

Precio Total sin
impuestos Descuento Impuesto al valor

agregado Otros Impuestos Costos po
acarreos

1

CONSTRUCCION DE CARRETERAS Construccion
de carreteras MECO

NA 1 122.205.558,52 122.205.558,52 0 %
0

0 %
0

 
0

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

PGP-171-2019 y PGP-172-2019 03-02-07

Ver detalle »

[9. Información de usuarios]

Rol ID de usuario
Departamento/Unidad

Nombre y apellido

Encargado del adjudicatario C3101035078002 Gestión Comercial
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Elaborador G3014042119006 Proveeduria
Esteban Soto Vásquez

Administrador de contratación G3014042119030 Unidad Técnica de Gestión Vial
Rodney Calixto Gamboa Carvajal

Aprobador G3014042119011 Alcaldía Municipal
Jorge Alberto Cole De León

Aprobador Final G3014042119011 Alcaldía Municipal
Jorge Alberto Cole De León

Distribuidor de unidad legal G3014042119006 Proveeduria
Esteban Soto Vásquez

Verificador de unidad legal G3014042119051 Servicios Jurídicos
Joaquín Elizondo Santamaría

El sitio donde se llevará a cabo la obra es el camino 6-05-022 (Ent.N.245) El Alto San Juan – 
(Ent.C.139) San Juan Iglesia, localizado en el distrito de Sierpe, el Ingeniero en jefe o a quien 
éste designe, llevará control del producto que se reciba y de las labores que se realicen.
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Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Alcaldía Municipal 27820190

Jorge Alberto Cole De León alcaldeosa@hotmail.com

Historial de solicitud de aprobación final

Aprobado Verificar Firma

Alcaldía Municipal 27820190

Jorge Alberto Cole De León alcaldeosa@hotmail.com

Aclaraciones(0)

Aprobador G3014042119051 Servicios Jurídicos
Joaquín Elizondo Santamaría

[10. Archivo adjunto]
El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación  Aceptar

Fecha de respuesta  2019-12-16 15:45:58.0

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 16/12/2019 10:01:35 Número de aprobación 0332019010000163

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042119011

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 17/12/2019 07:29:46 Número de aprobación 0362019010000156

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042119011

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información de verificación legal]

Contenido

Archivo adjunto  26.-REFRENDO INTERNO-OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-
05-022.pdf (219.22 KB)

Se acepta

Luego de analizar los criterios adjuntos a esta contratación esta Alcaldía Municipal aprueba y solicita se 
realice el contrato para continuar con los procedimientos correspondientes.

De conformidad con lo anterior y la normativa vigente una vez analizado el contrato, siendo que cumple 
con los requerimientos técnico y legales correspondiente, esta alcaldía procede a firmar

* Número de trámite de contratación : 2019LA-000016-0019400001 
* Objeto de la contratación : 
ADQUISICIÓN DE OBRA POR CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO 6-05-
022 MEDIANTE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (RECURSOS DEL INDER) 
* Número de SICOP : 20191000965 - 00 

Historial de Aprobación

Historial de aprobación final

Información de verificación
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Página principal     |     Condiciones de Uso     |     Guía de Registro de Proveedor

Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Servicios Jurídicos 2782-0138

Joaquín Elizondo Santamaría jelizondo@munideosa.go.cr

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Fecha y hora de solicitud 17/12/2019 11:16:44 Número de aprobación 0492019010900020

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042119051

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

APROBACIÓN DE VERIFICACIÓN

Historial de Aprobación

https://www.sicop.go.cr//index.jsp
https://www.sicop.go.cr/portal/html/pg/PT_PGJ_USQ001.html
https://www.sicop.go.cr/portal/html/pg/PT_PGJ_SRQ001.html
javascript:aprv_view_LCN('2');
javascript:js_PrintCont();
javascript:fn_ratificacionList()
javascript:aprv_view_LCN('1');

