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[1. Información de la Institución]

Contrato

Identificación 3014042056

Nombre Municipalidad de Perez Zeledón

Representante Legal Jeffry Montoya Rodriguez

Código postal 11901

Teléfono 22206600

Dirección Costado sur de la catedral. San Isidro del General, Perez Zeledon, San Jose

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP 20200802456-00
Detalles del Cartel   Detalles de Adjudicación    Detalles de las condiciones

Número de procedimiento 2020LA-000016-0004611901

[3. Información del contratista]

Identificación 3101035078

Nombre del contratista CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Representante legal Alejandro Bolaños Salazar

Identificación del Representante
legal

0204060651

Código postal 10107

Nombre del encargado ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Departamento/Unidad Gestión Comercial

Tipo de oferta Individual

[4. Responsables del contratista]
Identificación
(Contratista) Contratista Firmado por Fecha de firma

3101035078 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Consulta de la firma
19/10/2020

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato 0432020001500239-00

Descripción de la contratación COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO A BASE DE
PAVIMENTO FLEXIBLE, CAMINO 1-19-081, SAN PEDRO-TAMBOR, DISTRITO SAN PEDRO

Fecha de elaboración 15/10/2020

Fecha de notificación 29/10/2020

Tipo de procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA

Tipo de modalidad Cantidad definida

Clasificación del objeto BIENES

Vigencia del contrato 4 Meses

Prórrogas 4 Meses

Multa

Cláusula penal

Según demanda No

Especies fiscales Aportar     Institución 0 %      Proveedor 50 %

Requiere recepción del objeto No

Observaciones

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega Plaza

Condición de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega contractual, se impondrá una multa de cincuenta colo
nes (50) por cada mil colones adjudicados por cada día natural de atraso, a partir de la fecha ofertada.

Cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contr
atación Administrativa y su Reglamento, así como cualquier otra Ley o Decreto aplicable a la materia.
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 CÓDIGO : 301217989200829200000015

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

 CÓDIGO : 301217989217315900000002

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

 CÓDIGO : 111117019203228100000002

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

 CÓDIGO : 111116119003046900000001

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

Forma de pago Total

Pago por adelantado No

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de
cumplimiento

Indicador Sí

% / Monto 8 %

Vigencia 2 meses

Colateral

Indicador No

% / Monto

Vigencia  meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea Descripción del bien, servicio u obra Unidad Cantidad Precio unitario
sin impuestos

Precio Total sin
impuestos Descuento Impuesto al valor

agregado Otros Impuestos Costos por
acarreos Precio 

3

PIEDRA BASE (LASTRE) PARA CARRETERA,
TAMAÑO 38,10 mm (1 1/2 Pulg) Marca PIEDRA
Modelo .

m3 3.844 11.858,28 45.583.228,32 0 %
0

0 %
0

 
0

 
0 45.583

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

03.02.06.02.03.02 03.02.06.02.03.02

Ver detalle »

4

MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO CASO 2,
GRANULAR Y FINO, LIBRE DE EXCESO DE
HUMEDAD, LODO, RAÍCES, SEMILLAS U OTROS
MATERIALES DELETÉREOS, DE ACUERDO (A)
GRANULOMETRÍA TABLA 704-1 (B) LÍMITE
LÍQUIDO AASHTO T 89 30 % MÁX. (C) ÍNDICE DE
PLASTICIDAD MENOR QUE 4, m3 Marca . Modelo .

m3 600 11.858,28 7.114.968 0 %
0

0 %
0

 
0

 
0 7.1

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

03.02.04.02.03.02.01 03.02.04.02.03.02.01

Ver detalle »

5

ARENA FINA, LAVADA DE QUEBRADOR, GRANEL
(m3) Marca arena Modelo fina

m3 37 14.532,09 537.687,33 0 %
0

0 %
0

 
0

 
0 537

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

03.02.04.02.03.02.01 03.02.04.02.03.02.01

Ver detalle »

6

PIEDRA CUARTA PIEDRA CUARTA
m3 52 10.969,84 570.431,68 0 %

0
0 %

0
 

0
 

0 570

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

03.02.04.02.03.02.01 03.02.04.02.03.02.01

Según lo detallado en el Cartel, una vez girada la solicitud respectiva por parte de la Unidad solicitante.
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 CÓDIGO : 111116119200973300000009

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos 53.826.721,25

Costos por acarreos 0

Descuentos 0

Impuesto al valor
agregado 0

Otros impuestos 0

Monto total del
contrato 53.826.721,25

Ver detalle »

7

PIEDRA DE 100 A 200 mm PARA GAVION TIPO
BOLA Marca PIEDRA DE 100 A 200 mm PARA
GAVION TIPO BOLA Modelo PIEDRA DE 100 A 200
mm PARA GAVION TIPO BOLA

m3 2 10.202,96 20.405,92 0 %
0

0 %
0

 
0

 
0 20

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

03.02.04.02.03.02.01 03.02.04.02.03.02.01

Ver detalle »

[9. Información de usuarios]

Rol ID de usuario
Departamento/Unidad

Nombre y apellido

Encargado del adjudicatario C3101035078002 Gestión Comercial
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Elaborador G3014042056002 PROVEEDURIA
Jonathan Morales Araya

Administrador de contratación G3014042056027 Gestión Vial Municipal
Emmanuel Ceciliano Alfaro

Aprobador G3014042056002 PROVEEDURIA
Jonathan Morales Araya

Aprobador G3014042056004 Asesoria Legal
Jimmy Arias Davila

Aprobador Final G3014042056026 Alcaldía
Jeffry Montoya Rodríguez

Distribuidor de unidad legal G3014042056053 Asesoría Jurídica
Paola Cristina Arias Cordero

Verificador de unidad legal G3014042056004 Asesoria Legal
Jimmy Arias Davila

Aprobador G3014042056004 Asesoria Legal
Jimmy Arias Davila

[10. Archivo adjunto]
El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación  Aceptar

Fecha de respuesta  2020-10-19 15:59:24.0

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 15/10/2020 07:35:14 Número de aprobación 0332020001500249

Clasificación de aprobación

Aprobador G3014042056002

Aceptar

Historial de Aprobación
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PROVEEDURIA 2771-0390

Jonathan Morales Araya jmorales@mpz.go.cr

Aprobado Verificar Firma

Asesoria Legal 27710390

Jimmy Arias Davila jariasd@mpz.go.cr

Historial de solicitud de aprobación final

Aprobado Verificar Firma

Alcaldía 27705831

Jeffry Montoya Rodríguez alcaldia@mpz.go.cr

Aclaraciones(0)

Historial de la Solicitud de Aprobación  Aclaraciones(0)

Aprobado Verificar Firma

Asesoria Legal 27710390

Jimmy Arias Davila jariasd@mpz.go.cr

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Fecha y hora de solicitud 19/10/2020 09:54:14 Número de aprobación 0332020001100033

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042056004

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Fecha y hora de solicitud 20/10/2020 14:07:21 Número de aprobación 0362020000100032

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042056026

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información de verificación legal]

Contenido

Archivo adjunto El archivo no existe.

[15. Información de aprobación de unidad legal]

Fecha y hora de solicitud 22/10/2020 17:05:41 Número de aprobación 0492020001100030

Clasificación de aprobación

Aprobador

G3014042056004

Contenido de aprobación

Una vez verificadas las condiciones establecidas en el contrato respectivo, aportados los timbres de ley 
correspondientes y depositada la garantía de cumplimiento, se procede a dar la aprobación del mismo.

Una vez revisados los requisitos exigidos, se procede a la aprobación respectiva

aprobación y firma de contrato 0432020001500239-00, contratación  2020LA-000016-0004611901, em
presa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

* Número de trámite de contratación : 2020LA-000016-0004611901 
* Objeto de la contratación : COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE 
SUPERFICIE DE RUEDO A BASE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, CAMINO 1-19-081, SAN 
PEDRO-TAMBOR, DISTRITO SAN PEDRO 
* Número de SICOP : 20200802456 - 00 

Historial de aprobación final

Información de verificación

Historial de Aprobación
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Página principal     |     Condiciones de Uso     |     Guía de Registro de Proveedor

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

Archivo adjunto El archivo no existe.

De conformidad con lo indicado por el señor Proveedor Municipal y no existiendo impedimento para la s
uscripción del contrato y cumpliendo sus cláusulas con lo indicado en el cartel, lo que corresponde es b
rindar la aprobación requerida a la contratación administrativa número 2020LA-000016-0004611901 co
n la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, para la “COMPRA DE MATERIALES P
ARA EL MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO A BASE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, CAMIN
O 1-19-081, SAN PEDRO-TAMBOR, DISTRITO SAN PEDRO”
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