Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042113
Nombre	Municipalidad de Coto Brus
Representante Legal	Rafael Ángel Navarro Umaña
Código postal	60801
Teléfono	2773-3128
Dirección	75 metros al este del Parque de San Vito San Vito, Coto Brus, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20190500425-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LN-000002-0019100001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	12/07/2019

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432019011400057-00
Descripción de la contratación	ASFALTADO DE VARIOS CAMINOS EN EL CANTÓN DE COTO BRUS
Fecha de elaboración	05/07/2019
Fecha de notificación	01/10/2019
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Tipo de modalidad	Cantidad definida
Clasificación del objeto	BIENES/SERVICIOS
Vigencia del contrato	
Prórrogas	
Multa	En caso de que el adjudicatario entregue actividades del proyecto que no cumplan con lo solicitado e n el cartel de licitación y no proceda a realizar las correcciones que se le indique, la Administración e n el plazo señalado por esta última, procederá a cobrar una multa equivalente al 0,25% (cero coma v einticinco por ciento) por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto total del contrato, luego de lo cual se procederá a realiz
Cláusula penal	Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Br us dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta c ontratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equiv alente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de multas hasta un m
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar Institución 0 % Proveedor 50 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	Según lo indicado en el punto 23, paginas 15 al 18 del documento adjunto Especificaciones Técnicas A sfaltados Coto Brus.

[6. Otras Condiciones]

Según lo indicado en el punto 23, paginas 15 al 18 del documento adjunto Especificaciones Técnicas A sfaltados Coto Brus.

Forma de pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	6 %
	Vigencia	6 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Cos ac
1	CÓDIGO : 72141003920376250000000 1 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010	NA	1	98.570.162,17	98.570.162,17	0 % 0	0 % 0	0	
	¿Aplica presupuesto? Sí No **Fuente de financiamiento** : Institucional **Reserva presupuestaria**: Asfaltado Plaza Sabanillas **Centro de costos/ Estructura presupuestaria**: 5.03.02.04.5.02.02 Detalle de cuentas **Crédito fiscal** Sí No								
2	Ver detalle » CÓDIGO : 72141003920376250000000 1 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010	NA	1	145.628.539,75	145.628.539,75	0 % 0	0 % 0	0	
	¿Aplica presupuesto? Sí No **Fuente de financiamiento** : Institucional **Reserva presupuestaria**: Asfaltado Plaza Agua Buena **Centro de costos/ Estructura presupuestaria**: 5.03.02.04.5.02.02 Detalle de cuentas **Crédito fiscal** Sí No								
3	Ver detalle » CÓDIGO : 72141003920376250000000 1 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010	NA	1	79.193.719,47	79.193.719,47	0 % 0	0 % 0	0	
	¿Aplica presupuesto? Sí No **Fuente de financiamiento** : Institucional **Reserva presupuestaria**: Asfaltado Camino Bomberos **Centro de costos/ Estructura presupuestaria**: 5.03.02.04.5.02.02 Detalle de cuentas **Crédito fiscal** Sí No								
4	Ver detalle » CÓDIGO : 72141003920376250000000 1 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010	NA	1	64.094.836,66	64.094.836,66	0 % 0	0 % 0	0	
	¿Aplica presupuesto? Sí No								

Asfaltado San Antonio	5.03.02.04.5.02.02	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	387.487.258,05
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	387.487.258,05

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3014042113018	Proveeduria Leila Ramírez González
Administrador de contratación	G3014042113003	Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal LUIS CARLOS OBANDO MURILLO
Aprobador	G3014042113008	Tesorero Municipal EDGAR ALBERTO NAVARRETE FONSECA
Aprobador	G3014042113020	Departamento Legal JORGE FALLAS JIMENEZ
Aprobador	G3014042113005	Alcaldía Munciipal RAFAEL ANGEL NAVARRO UMAÑA
Aprobador Final	G3014042113005	Alcaldía Munciipal RAFAEL ANGEL NAVARRO UMAÑA
Competente	G3014042113002	Proveeduría Municipal LIGIA NARANJO DELGADO
Encargado del registro refrendo C.G.R	G3014042113002	Proveeduría Municipal LIGIA NARANJO DELGADO

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Historial de modificaciones al contrato]

0432019011400057-00-1 (05/07/2019 14:51:57)

[12. Respuesta del Contratista]

Clasificación	Aceptar
Fecha de respuesta	2019-07-12 10:33:05.0
	SE ACEPTA
Contenido de la respuesta	
Archivo adjunto	El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud	08/07/2019 07:33:17	**Número de aprobación**	0332019011500060
Clasificación de aprobación	Aprobado		Verificar Firma
Aprobador	G3014042113008 Tesorero Municipal EDGAR ALBERTO NAVARRETE FONSECA		27733128 edgarnavarrete@municotobrus.
Contenido de aprobación			

aprobado

Archivo adjunto	El archivo no existe.
Fecha y hora de solicitud	08/07/2019 15:56:53 **Número de aprobación** 0332019011800012
Clasificación de aprobación	Aprobado Verificar Firma
Aprobador	G3014042113020 Departamento Legal 2773-3128 JORGE FALLAS JIMENEZ legalmunicipal@municotobrus.g
Contenido de aprobación	Número de trámite de contratación: 2019LN-000002-0019100001 * Objeto de la contratación : ASFALTADO DE VARIOS CAMINOS EN EL CANTÓN DE COTO BRUS * Número de SICOP : 20190500425 - 00 * Número de contrato : 0432019011400057-00 * Nombre de la empresa adjudicada : CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA * Identificación de la empresa : 3101035078 * Nombre del usuario : JORGE FALLAS JIMENEZ * ID del usuario : G3014042113020
Archivo adjunto	El archivo no existe.
Fecha y hora de solicitud	09/07/2019 07:15:52 **Número de aprobación** 0332019011100064
Clasificación de aprobación	Aprobado Verificar Firma
Aprobador	G3014042113005 Alcaldía Munciipal 2773-3223 RAFAEL ANGEL NAVARRO UMAÑA alcaldiamunicipal@municotobru
Contenido de aprobación	Se aprueba y firma el contrato una vez emitida la aprobación interna por parte del Dpto. Legal.
Archivo adjunto	El archivo no existe.

[14. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud	12/07/2019 15:26:39 **Número de aprobación** 0362019011100016
Clasificación de aprobación	Aprobado Verificar Firma
Aprobador	G3014042113005 Alcaldía Munciipal 2773-3223 RAFAEL ANGEL NAVARRO UMAÑA alcaldiamunicipal@municotobru
Contenido de aprobación	Se da aprobación Final del Contrato, para continuar con el tramite ante la Contraloria General de Repú blica y el respectivo refrendo.
Archivo adjunto	El archivo no existe.

Historial de Refrendo | Historial de solicitud de Refrendo | Historial de asignación de competencia

Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud	01/10/2019 09:46:32
Clasificación de aprobación	Aprobado Verificar Firma
Aprobador	G3014042113002 Proveeduría Municipal 2773-3128 LIGIA NARANJO DELGADO ligianaranjo@municotobrus.go
Contenido de aprobación	

Se aprueba Refrendo Contralor segun documento emitido por la Contraloria General de la Republic a con fecha 26 de setiembre, 2019 Oficio DCA-3556.

Se adjunta documento

Archivo adjunto Refrendo CGR - 14572-2019.pdf (185.08 KB)

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

SICOP | Copyright SICOP 2015. Costa Rica. All Right Reserved