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3101035078

ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

[1. Información de la Institución]

Contrato

Identificación 3014042113

Nombre Municipalidad de Coto Brus

Representante Legal Rafael Ángel Navarro Umaña

Código postal 60801

Teléfono 2773-3128

Dirección 75 metros al este del Parque de San Vito San Vito, Coto Brus, Puntarenas

 

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP 20191100821-00
 Detalles del Cartel   Detalles de Adjudicación    Detalles de las condiciones

Número de procedimiento 2019LN-000003-0019100001

 

[3. Información del contratista]

Identificación

Nombre del contratista CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA

Representante legal Alejandro Bolaños Salazar

Identificación del Representante
legal 0204060651

Teléfono 2519-7013

Código postal 10107

Dirección 50 metros norte, Hotel San Jose - Palacio

Nombre del encargado

Departamento/Unidad Gestión Comercial

Teléfono 25197013

Correo electrónico info@constructorameco.com

Tipo de oferta Individual

 

[4. Responsables del contratista]
Identificación
(Contratista) Contratista Firmado por Fecha de firma

3101035078 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

Consulta de la firma
13/01/2020

 

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato 0432020011400002-00

Descripción de la contratación RECONSTRUCCIÓN CALLES CENTRALES EN SAN VITO

Fecha de elaboración 10/01/2020

Fecha de notificación
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Tipo de procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Tipo de modalidad Cantidad definida

Clasificación del objeto BIENES/SERVICIOS

Vigencia del contrato Años

Prórrogas Años

Multa

Cláusula penal

Según demanda No

Especies fiscales Aportar     Institución 0 %      Proveedor 50 %

Requiere recepción del objeto Sí

Requiere registro de inventario No

Observaciones

 

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega Plaza

Condición de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago Parcial

Pago por adelantado Sí

Modalidad de pago Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

 

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de
cumplimiento

Indicador Sí

% / Monto 6 %

Vigencia 3 meses

Colateral Indicador No

% / Monto

En caso de que la adjudicataria entregue bienes/servicios que no cumplan con lo requerido en el
 cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señala
do por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por cada d
ía de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) s
obre el costo de los productos en los que haya disconformidad por parte de la Administración, lue

Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo 
con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito a
nte la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que deberí
a de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día cal
endario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como

El profesional a cargo de la Fiscalización por parte de la Municipalidad de Coto Brus, será el 
Ing.Luis Carlos Obando Murillo, Director de la Gestión Técnica de Infraestructura vial Municipal, 
correo electrónico luismunicb@gmail.com, teléfono 8730-2467.Con el contrato debidamente 
aprobado y notificado en la plataforma de SICOP, el Ingeniero de la Gestión Técnica de 
Infraestructura Vial emitirá la orden de inicio de los trabajos contratados. Se deberá coordinar una 
reunión de pre-construcción, con los documentos presentados en dicha reunión y debidamente 

El profesional a cargo de la Fiscalización por parte de la Municipalidad de Coto Brus, será el Ing.L
uis Carlos Obando Murillo, Director de la Gestión Técnica de Infraestructura vial Municipal, correo
 electrónico luismunicb@gmail.com, teléfono 8730-2467.Con el contrato debidamente aprobado y
 notificado en la plataforma de SICOP, el Ingeniero de la Gestión Técnica de Infraestructura Vial e
mitirá la orden de inicio de los trabajos contratados. Se deberá coordinar una reunión de pre-const
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Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin impuestos 303.942.742,4

Costos por acarreos 0

Descuentos 0

Impuesto al valor agregado 0

Otros impuestos 0

Monto total del contrato 303.942.742,4

Vigencia  meses

 

[8. Información del bien, servicio u obra]

 
 

[9. Información de usuarios]

Rol ID de usuario
Departamento/Unidad Teléfono

Nombre y apellido Correo electrónico

Encargado del adjudicatario C3101035078002 Gestión Comercial
ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR

25197013
info@constructorameco.com

Elaborador G3014042113018 Proveeduria
Leila Ramírez González

2773-3128
leylarg@gmail.com

Administrador de
contratación G3014042113003 Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal

LUIS CARLOS OBANDO MURILLO
2773-5803
luismunicb@gmail.com

Aprobador G3014042113020 Departamento Legal
JORGE FALLAS JIMENEZ

2773-3128

 

[10. Archivo adjunto]

 ORDEN N°41949.pdf (545.13 KB)
 

 

[11. Respuesta del Contratista]
Clasificación Aceptar

 CÓDIGO : 721411039000635300000001

Detalle de cuentas

Crédito fiscal    Sí   No    

Línea Descripción del bien, servicio u obra Unidad Cantidad Precio unitario
sin impuestos

Precio Total sin
impuestos Desc

1

SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION
DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y
CARPETA ASFALTICA

NA 1 303.942.742,4 303.942.742,4

¿Aplica presupuesto?  Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

Asfalto San Vito Centro 5.03.02.04.5.02.02

Ver detalle »

legalmunicipal@municotobrus.go.c

javascript:fn_popupProd('72141103','9000635300000001');
javascript:showDetail('0');
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Ratificación del acto Listado

Fecha de respuesta  2020-01-13 10:29:16.0

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.
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